
   
                                                                                                                    Číslo smlouvy objednatele: 26-2018-525204 
                                                                                                             Číslo smlouvy zhotovitele: 2842/150  

 
SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ AUTORSKÉHO DOZORU 

PROJEKTANTA 
(dále jen „smlouva“) 

 
Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice 

 
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
I. 

 Smluvní strany 

 
Objednatelem Česká republika - Státní pozemkový úřad 
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  

      
Zastoupeným: Ing. Mladou Augustinovou,  
 ředitelkou Krajského pozemkového úřadu 
Realizující pobočka: Pobočka Vsetín 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X 
Telefon / e-mail: X X X X X X X X X X 

Adresa: 4. května 287, 755 01 Vsetín   

ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: X X X X X X X X X X  
Číslo účtu: X X X X X X X X X X  
IČ: 01312774                                                                 
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 
 

a 

 

Zhotovitelem AGPOL s.r.o.  
 
Sídlo:   Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc                                                                                        
Zastoupený:                   Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem                                               
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:     X X X X X X X X X X 
V technických záležitostech oprávněn jednat:    X X X X X X X X X X 
Bankovní spojení:                                                X X X X X X X X X X 
Číslo účtu:                                                            X X X X X X X X X X  
IČ/DIČ:                                                                285 97 044 / CZ28597044 
ID DS:       ydbjhuf 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 44 147. 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
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II. 
 Předmět díla 

 

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž 
prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění zajistit autorský dozor projektanta (zhotovitele projektové 
dokumentace) nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací. 

2. Předmětem díla je výkon autorského dozoru projektanta (zhotovitele projektové dokumentace 
pro stavební povolení a pro realizaci staveb), tj. dozoru nad souladem stavby Polní cesty VC8a a 
VC9 v k.ú. Malá Bystřice s ověřenou projektovou dokumentací. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele autorský dozor při realizaci stavby: 

Název stavby:   Polní cesty VC8a a VC9 v k.ú. Malá Bystřice 

Místo stavby:     k.ú. Malá Bystřice, okres Vsetín, Zlínský kraj 

Popis stavby:       

Polní cesta VC8a 

Nově navržená vedlejší cesta v lokalitě Chlévisko je navržená jako alternativa za počátek cesty VC9, 
který je postižený sesuvem, s jehož sanací obec do budoucna nepočítá. Cesta tedy vychází i se opět 
napojuje na cestu VC9. Cesta je navržená jako jednopruhová s obrubníkem na levé straně a krajnicí 
a drenáží na pravé, kategorie P 3,5/30. Délka cesty je 67 m. Cesta vychází z cesty VC9 v jejím 
počátečním úseku a vede šikmo svahem (z důvodu vysoké sklonitosti) až k oplocenému pozemku, 
kde se ostře stáčí doprava. Povrch vozovky je odvodněn jednostranným příčným sklonem 2,5%. 
Zemní pláň a povrch vozovky jsou odvodněny pomocí drenáže na pravé straně u opěrné zdi, která je 
zaústěna do navržené horské vpusti HV12 při napojení na cestu VC9. Odtud je voda odváděna pod 
cestou VC9 do drobného recipientu podél zdejších sádek. S ohledem na podélný sklon cesty je třeba 
zajistit odvodnění vozovky příčnými žlaby. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem je nutné 
navrhnout cestu s asfaltovým povrchem. 

Polní cesta VC9 

Stávající nezpevněná cesta vycházející ze silnice III/05735 v lokalitě Chléviska a trasovaná 
jihovýchodním směrem na Stančíkov či Řehánkům. Cesta však končí již u samoty, kam vede hlavní 
polní cesta HC7, na kterou se také napojuje. Ve strmých úsecích je cesta značně poničena. Celá je z 
tohoto důvodu v současné trase a v současných parametrech navržena na poštěrkování a doplnění 
příčnými žlábky v úsecích s velkou sklonitostí. Délka cesty je 1145 m. Nejvíce poničena je v začátku 
úseku sesuvem do takové míry, že je zde zcela neprůjezdná. Jako alternativa, resp. náhrada za tento 
neprůjezdný úsek byla navržena cesta VC8. Cestu bude v této části možné využívat až v případě 
sanace sesuvu. 

 (dále jen „stavba“) 

 
III. 

 Specifikace díla 
 

1. Výkonem autorského dozoru zhotovitele projektové dokumentace se zabezpečuje dodržování 
základních parametrů díla v souladu se stavebním povolením, s projektovou dokumentací ověřenou 
stavebním úřadem, podmínkami smlouvy, doplňky a změnami projektové dokumentace, které budou 
schváleny objednatelem a dodatečně ověřeny stavebním úřadem, pokud je takového schválení třeba. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad 
souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou 
dokumentací po dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných 
činností: 

a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této 
smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají 
předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace, 
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b) dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, 
která je podkladem pro jeho činnost, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci,  

c) sleduje postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby 
d) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele či zhotovitele stavby kontrolních dnů, zásadních 

zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,  
e) podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon autorského dozoru 

a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této dokumentaci, 
f) podává vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové 

dokumentaci 
g) navrhuje změny a odchylky ke zlepšení řešení projektu, vznikající ve fázi realizace projektu, 
h) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace, které byly 

vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,  
i) na žádost objednatele provede posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby 

na změny schválené projektové dokumentace a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem 
okolností vzniklých v průběhu realizace díla, 

j) účastní se vybraných kontrolních dnů v minimálním rozsahu stanoveným ve stavebním povolení  
k) spolupracuje s ostatními partnery (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti práce) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě, 
l) sleduje dodržování podmínek pro stavbu tak, jak jsou určeny stavebním povolením a stanovisky 

dotčených účastníků výstavby, která jsou ve stavebním povolení stanovena jako závazná,  
m) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku,  
n) aktivně se zúčastní přebírání stavby objednatelem od zhotovitele stavby specifikované v čl. II. odst. 

2. této smlouvy a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem, 
přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby, 
upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích 
a jeho předání objednateli,  

o) aktivně se účastní kolaudace a při kontrole odstranění kolaudačních závad, 
p) odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby, 
q) po dokončení stavby zhotovitel vyhotoví zprávu o souladu zhotovené stavby s  ověřenou 

projektovou dokumentací. 

3. Datum a čas výkonu autorského dozoru projektanta na stavbě zaznamenává zhotovitel do 
stavebního deníku. 

4. Součástí výkonu autorského dozoru projektanta je provádění drobných úprav v projektové 
dokumentaci, které musí být schváleny objednatelem.  

5. Součástí autorského dozoru není zpracování změn v projektové dokumentaci, které významným 
způsobem mění projektem navrhované řešení, případně podléhají schválení stavebním nebo jiným 
speciálním úřadem a které mohou být vyvolány různými vlivy, např. podrobnějším poznáním 
přírodních podmínek, změnou předpokládaného postupu a sledu prací na díle, a řada dalších vlivů 
a změn, včetně zákonných předpisů. 

6. V případě potřeby zpracuje zhotovitel dodatečné informace v rámci výběrového řízení veřejné 
zakázky na realizaci stavby Projektové dokumentace - Polní cesty vč. zatravněné údolnice, k.ú. 
Horní Němčí, dle projektové dokumentace zpracované zhotovitelem. 
 

 
IV. 

 Doba plnění 

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotoviteli stavby 
specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, případně až do 
doby odstranění vad  a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její  kolaudaci.   

                                                            
V. 

Předání a převzetí plnění 

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a 
případně sídlo objednatele či zhotovitele dle určení objednatele. Písemnosti související s plněním 
vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle objednatele.   
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VI. 

 Práva a povinnosti 

1. Povinnosti objednatele: 
a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy, resp. 

předat neprodleně zápis nebo informace z jednání, kterých se zhotovitel nezúčastnil. 
b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro 

nezastupitelnost objednatele. 
c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování 

plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro 
poskytování plnění. 

d) Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda je plnění poskytováno zhotovitelem řádně a v souladu 
s touto smlouvou, jeho pokyny a příslušnými právními předpisy. 

2. Povinnosti zhotovitele: 
a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a 

v souladu se zájmy objednatele.  
b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, 

pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.  
c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele 
na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel 
nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním 
vznikla.  

d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy. 
e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění 

a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.  
f) Zhotovitel je povinen poskytovat Služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou 

kvalifikací. 
g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele 

protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle 
této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování 
Plnění nezpracoval. 

 
VII. 

 Cena předmětu díla 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši 4 652 Kč bez DPH (slovy: 
čtyřitisícešestsetpadesátdvě korun českých), tj. 5 629 Kč včetně DPH. Výše ceny byla stanovena 
dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 6. 12. 2017. Tato cena je nejvýše 
přípustná a nepřekročitelná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s 
komplexním zajištěním celého předmětu smlouvy. 

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování.  
Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.  
 

Celková cena za provedené Plnění bez DPH 4 652 Kč 

DPH 21% 977 Kč 

Celková cena za provedené Plnění včetně DPH 5 629 Kč 

 

2. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla (včetně 
hovorného, cestovného atd.). 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Faktura bude objednateli předložena ve třech vyhotoveních. Faktura musí splňovat předepsané 
náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Tyto doklady musí být 
průběžně chronologicky vedeny způsobem zaručujícím jejich trvanlivost. Náležitosti faktury – daňového 
dokladu stanoví § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.   

5. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:                                                    
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Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, Pobočka Vsetín, 
4. května 287, 755 01 Vsetín. 

6. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli.  

7. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem 
splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho platební schopnost závisí 
na převodu prostředků  ze státního rozpočtu určených na financování předmětu díla dle této smlouvy. 
Doba, po kterou nebude provedena úhrada faktury z důvodu nedostupnosti finančních prostředků 
určených pro pozemkové úpravy na účtu objednatele, se nepovažuje za prodlení zaviněné 
objednatelem a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat jakékoliv sankce, úhrada faktury bude v 
tomto případě provedena až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu.   

 

VIII. 

 Smluvní pokuty a sankce 

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 
0,1 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.  

2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní 
pokuta ve výši 1 000 Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní 
pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením 
povinností zhotovitele. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru 
       druhé straně doručena. 

4. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností 
vyplývajících z této Smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.  

   
IX. 

 Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy  

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení 
s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 1 měsíc, nebo bude plnění poskytovat 
nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem 
písemně upozorněn. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí, pokud nebude schválena 
částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle 
této smlouvy v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním 
rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda byla schválená částka ze státního 
rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za Plnění poskytované podle této smlouvy v 
následujícím roce. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že objednatel 
obdrží ze státního rozpočtu snížené množství finančních prostředků oproti množství požadovanému 
v období před započetím poskytování plnění, a dále v případě, pokud nedojde k realizaci stavby do 
31.12.2022. 

4. Ve vztahu k plnění je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou 
zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli. 

5. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. 

X. 

 Ostatní ujednání 

1. Smluvní strany souhlasí, že jejich veškerá komunikace může být vedena prostřednictvím e-mailu s tím, 
že nesrozumitelnost či neúplnost zprávy musí adresát oznámit odesílateli bez zbytečného odkladu 
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poté, co zprávu dostal. V případě, že se tak nestane, nemůže vůči odesílateli namítat, že nebyl 
seznámen se skutečným obsahem zprávy. 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 
této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí 
odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva 
doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
Objednatel. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

5. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. 
Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy (zhotovování předmětu díla apod.) i po ukončení 
smlouvy (i po jeho předání objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se 
dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy (se zhotovením díla). Povinnost mlčenlivosti se 
vztahuje i zaměstnance zhotovitele a na všechny další osoby, které zhotovitel k plnění předmětu 
smlouvy zmocnil. 

6. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 
plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat 
a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu 
škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

7. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

8. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních 
stran.  

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 
vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek. 

10. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práva 
povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stan. 

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve 
dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.   

12. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického 
práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků 
ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž 
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy. 

 
Příloha č.1 – Plná moc ze dne  11. 1. 2018 
 

Na důkaz shora uvedeného připojují smluvní strany své podpisy. 

 

Ve Zlíně dne 11. 1. 2018 V Olomouci dne 11. 1. 2018 
 

………………………………………………. 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka 
 

………………………………………………. 
AGPOL s.r.o. 
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D. 
jednatel 

objednatel zhotovitel 
 


