

Rámcová dohoda č. 2017-3157

Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, ředitelem
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel 1:

Název: **Robin Mikoláš**
Sídlo: 68606 Uherské Hradiště, Za Alejí 1017
IČO: 72420715
DIČ: CZ8212144589
Zápis v obchodním rejstříku: --
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Robin Mikoláš
Osoba oprávněná k jednání: Robin Mikoláš
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: --

Zhotovitel 2:

Název: **RM FOREST lesní společnost s.r.o.**
Sídlo: Bojkovice, Pitínská 1015, PSČ 68771
IČO: 27720748
DIČ: CZ27720748
Zápis v obchodním rejstříku: C 54432 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Romanem Martincem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání: Roman Martinc
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
ID datové schránky: nrfxu57

Zhotovitel 3:

Název: **CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.**
Sídlo: č.p. 173, 751 03 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zastoupený: Ing. Josef Mráček
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Josef Mráček

Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ccq2jk8

Zhotovitel 4:

Název: Kloboucká lesní s.r.o.
Sídlo: Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 25532642
DIČ: CZ699003128
Zápis v obchodním rejstříku: C 31085 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Vojtěchem Dornákem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ccpfxny

Zhotovitel 5:

Název: UNILES, a.s.
Sídlo: Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO: 47307706
DIČ: CZ47307706
Zápis v obchodním rejstříku: B 340 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Petrem Jelínkem, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Ryšavým, členem představenstva
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ipggthp

Zhotovitel 6:

Název: Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
Sídlo: Špidrova 58, Vimperk III, 385 01 Vimperk
IČO: 28116071
DIČ: CZ28116071
Zápis v obchodním rejstříku: C 18108 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Václavem Kopfem, jednatelem
Osoba oprávněná k jednání: Václav Kopf
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ug7jxb6

Zhotovitel 7:

Název: PROGLES s.r.o.
Sídlo: Pod Koželuhy 70, Nové Město, 506 01 Jičín
IČO: 27469468
DIČ: CZ27469468
Zápis v obchodním rejstříku: C 20851 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Davidem Šidákem, jednatelem společnosti
Bc. Tomášem Baliharem, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k jednání: David Šidák, jednatel společnosti
Bc. Tomáš Balihar, jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 8z5u3dw

Zhotovitel 8:

Název: **Jihozápadní dřevařská a.s.**
Sídlo: Nádražní 351, Sušice II, 342 01 Sušice
IČO: 25236237
DIČ: CZ25236237
Zápis v obchodním rejstříku: B 821 vedená u Krajského soudu v Plzni
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Romanem Mílotou - předsedou představenstva
Ing. Miroslavem Michnou - členem představenstva
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Miroslav Michna
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: 58penx6

Zhotovitel 9:

Název: **PERPERUNA ECO s.r.o.**
Sídlo: č.p. 293, 756 01 Hovězí
IČO: 28656504
DIČ: CZ28656504
Zápis v obchodním rejstříku: C 37365 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Jan Václavík, jednatel
Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: ry624r9

Zhotovitel 10:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**
Sídlo: Vimperk - Solná Lhota 3, PSČ 38501
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: C 18719 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Pavel Hanko
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: jnwsbeb

uzavřeli tuto rámcovou dohodu podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“) a podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a to dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 - 2019“ čj. VLS-007751/2017/1900.

II. PŘEDMĚT RÁMCOVÉ DOHODY

- 1) Předmětem této rámcové dohody (dále jen „RD“) je v souladu s § 131 ZVZ úprava podmínek pro poskytování služeb souvisejících s těžbou dříví harvestorovou technologií po dobu platnosti RD, jakož i úprava podmínek týkajících se zadávání veřejných zakázek na základě této RD, tj. uzavírání dílčích smluv o těžbě dříví harvestorovou technologií a provádění souvisejících činností („dílčí smlouva“) mezi Objednatel a jedním ze Zhotovitelů.

- 2) Předmětem dílčích smluv bude vlastní poskytování služeb těžby dříví harvestorovou technologií a provádění souvisejících činností dle aktuálních potřeb Objednatele, a to výhradně v rozsahu činností upraveném touto RD a prováděných za podmínek stanovených touto RD.
- 3) Služby související s těžbou dříví harvestorovou technologií zahrnují zejména činnosti těžby dříví harvestory ve všech druzích těžeb, vyvážení dříví na lokalitu odvozní místo (OM) vyvážecími traktory resp. soupravami (forwardery), úklid klestu a manipulaci dříví na OM nebo na expedičním skladu (ES) a další související činnosti. Součástí předmětu plnění je i provedení povýrobních úprav pracovišť (úklid cest a vodotečí, ošetření stromů poškozených těžbou nebo soustředováním, sanace erozních rýh, atd.). Popis všech činností upravených touto RD, tedy kombinací výkonů a podvýkonů, je přílohou č. 2 RD (včetně intervalů hodnot, kterých mohou nabývat), které budou Objednatelem blíže specifikovány v zadávacích dokumentacích dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě RD dle skutečných podmínek.

III. POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB TĚŽBY DŘÍVÍ HARVESTOROVOU TECHNOLOGIÍ

- 1) Samotné uzavření RD neopravňuje žádného ze Zhotovitelů k jakémukoliv plnění. Veškerá plnění budou realizována na základě dílčích smluv a následných písemných výzev k plnění. Dílčí smlouvy Objednatel uzavře vždy s jedním ze Zhotovitelů dle výsledků veřejných zakázek zadávaných na základě této RD (dále jen „minitendry“). Zadávání minitendrů je popsáno v čl. V RD.
- 2) Vybraný Zhotovitel se dílčí smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou činnosti těžby dříví harvestorovou technologií, včetně činností souvisejících, uvedené v příloze č. 1 dílčí smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných činností dle dílčí smlouvy musí být realizovány:
 - a) v souladu s touto RD, zejména pak se Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018) uvedenými v příloze č. 1 RD a popisem činností uvedeným v příloze č. 2 RD,
 - b) v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
 - c) v rozsahu a za podmínek stanovených dílčí smlouvou, zejména pak přílohou č. 1 dílčí smlouvy (předmět, rozsah a cena díla),
 - d) v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na provedení díla vztahují.
- 3) Objednatel se dílčí smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených dílčí i RD a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

IV. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Místem plnění, tj. místem realizace veškerých činností podle dílčí smlouvy, jsou lesní porosty, ve kterých má Objednatel právo hospodařit, jakož i další pozemky, odvozní místa a manipulační sklady spravované jednotlivými organizačními jednotkami (divizemi) Objednatele zveřejněné na <http://www.vls.cz/kontakty>.
- 2) Objednatel zahajuje minitendry zpravidla ve čtvrtletních periodách, a to cca v poslední třetině kalendářního čtvrtletí, vždy však v rozsahu a termínech dle svých aktuálních provozních potřeb, a to i mimo pravidelné čtvrtletní období. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí objednatel nevnáší zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v RD stanoveno jinak.
- 3) Minitendry budou Objednatelem zahajovány, a na základě uzavřených dílčích smluv Zhotovitelem realizovány, po dobu platnosti RD.

V. ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RD

- 1) Jednotlivé minitendry budou zadávány postupem podle § 135 ZVZ.
- 2) Minitendry Objednatel zahajuje odesláním písemné výzvy k podání nabídky. Písemnou výzvou k podání nabídky budou vyzváni všichni účastníci RD a tato výzva bude obsahovat alespoň:
 - a) obecný popis požadovaného plnění,

- b) informaci o předmětu veřejné zakázky (požadované činnosti, předpokládané množství měrných jednotek, předpokládaný termín plnění, technické a technologické podmínky plnění),
 - c) identifikační údaje Objednatele,
 - d) lhůtu a místo pro podání nabídek (lhůta pro podání nabídek bude stanovena přiměřeně dle druhu, rozsahu a složitosti předmětu veřejné zakázky, avšak minimálně v délce 7 dnů),
 - e) údaje o hodnotících kritériích podle § 114 ZVZ (základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky bude ekonomická výhodnost nabídek).
- 3) Předmět plnění (specifikace činností) minitendru bude dle možností Objednatele specifikován na konkrétní místo plnění (pracoviště). Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat celé předpokládané množství poptávaného plnění. Z takového rozhodnutí Objednatele nevzniká Zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod, pokud není v dílčí smlouvě stanoveno jinak.
 - 4) Zhotovitelé podávají své nabídky v minitendru v souladu s podmínkami RD a písemné výzvy k podání nabídky. Podmínky RD jsou pro Zhotovitele, tedy i pro plnění minitendru závazné, a to po celou dobu platnosti RD. Při zadávání minitendru nejsou smluvní strany RD oprávněny sjednat podstatné změny podmínek RD (§ 131 odst. 5 ZVZ).
 - 5) Dle § 135 odst. 2 písm. b) ZVZ dodavatelé, kteří jsou účastníky RD, nemohou podat společnou nabídku na plnění minitendru. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže podat společnou nabídku s dodavatelem, který není účastníkem RD. Dodavatel, který je účastníkem RD, nemůže být při zadávání minitendru poddodavatelem jiného dodavatele, který je účastníkem RD.
 - 6) Pokud ve smyslu ustanovení § 131 ZVZ zadavatel (ve smyslu této RD Objednatel) v minitendru použije stejná hodnotící kritéria, která byla použita jako hodnotící kritéria při zadávání RD (základní hodnotící kritériem nejnižší nabídkové ceny), pak účastník (Zhotovitel) je povinen nabídnout pro plnění minitendru alespoň takové podmínky, na jejichž základě s ním byla RD uzavřena. Účastník (Zhotovitel) tak ve svých nabídkách na jednotlivé minitendry nesmí překročit jednotkové ceny, které uvedl ve své nabídce na uzavření RD a které jsou uvedeny v příloze č. 3 RD.
 - 7) Nabídková cena za kompletní splnění minitendru musí být stanovena jako nejvýše přípustná absolutní částkou v českých korunách bez daně z přidané hodnoty (DPH), musí tedy obsahovat ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky v místě plnění, včetně nákladů souvisejících. Nabídková cena je při plnění minitendru cenou maximální, nepřekročitelnou a platí po celou dobu platnosti dílčí smlouvy.
 - 8) Zadavatel posoudí nabídky podané účastníky RD na základě písemné výzvy k podání nabídek. Nabídky, které splní požadavky zákona, podmínky RD a požadavky zadavatele uvedených v písemné výzvě, postoupí do hodnocení. Na základě hodnocení nabídek podle hodnotícího kritéria stanoveného dle ustanovení § 131 odst. 1 ZVZ zadavatel zadá minitendru vybranému dodavateli (účastníku RD).
 - 9) Zadavatel si vyhrazuje právo realizovat zadávací řízení na zadání veřejné zakázky na základě RD i v plně elektronické formě.

VI. CENY

- 1) Jednotkové ceny za provedení díla (činností) sjednané touto RD v příloze č. 3 jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran a v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto jednotkové ceny jsou maximální a platné po celou dobu platnosti RD.
- 2) Jednotkové ceny obsahují ocenění všech položek nutných k řádnému splnění předmětu veřejné zakázky v rozsahu jednotlivých činností a veškeré náklady spojené s poskytnutím služeb dle RD.

VII. PLATNOST A ÚČINNOST RD

- 1) RD nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 2) RD je účinná dnem uveřejnění v registru smluv, nejdříve však 1. 1. 2018, a uzavírá se na dobu určitou do 31. 12. 2019.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tato RD se uzavírá jako písemná za použití elektronických prostředků.
- 2) Veškeré změny a doplňky této RD lze činit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které nabývají účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto RD výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen VOP-RD-H2018), ustanoveními § 2586 a násl. OZ a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu (zejména pak ZVZ).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato RD včetně dodatků a dílčích smluv ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání RD do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření RD. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění RD bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
- 5) Práva a povinnosti vyplývající z této RD přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 6) Jestliže jednotlivá ustanovení této RD jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
- 7) Nedílnou součástí této RD jsou:
Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky VLS ČR, s.p. (VOP-RD-H2018);
Příloha č. 2 - Popis a parametry činnosti těžby dříví harvestorovou technologií;
Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb).
- 8) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem RD seznámeny, a že RD uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Za Objednatele: 2017-12-07

Za Zhotovitele č. 1 2017-11-23

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Josef Vojáček
ředitel

Robin Mikoláš
majitel

Za Zhotovitele č. 2 2017-11-23

2017-11-26
Za Zhotovitele č. 3

RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Roman Martinec
jednatel

CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Ing. Josef Mráček
jednatel

Za Zhotovitele č. 4 2017-11-27

Kloboucká lesní s.r.o.
Ing. Vojtěch Dorňák
jednatel

Za Zhotovitele č. 5 2017-11-27

UNILES, a.s.
Ing. Petr Jelínek
předseda představenstva

Ing. Luboš Ryšavý
člen představenstva

Za Zhotovitele č. 6 2017-11-28

Kopf Václav & Jiří, s.r.o.
Václav Kopf
jednatel

Za Zhotovitele č. 7 2017-12-04

PROGLES s.r.o.
David Šidák
jednatel

Bc. Tomáš Balihar
jednatel

Za Zhotovitele č. 8 2017-11-30

Jihozápadní dřevařská a.s.
Ing. Roman Milota
předseda představenstva
na základě plné moci

Za Zhotovitele č. 9 2017-11-29

PERPERUNA ECO s.r.o.
Ing. Jan Václavík
jednatel

Za Zhotovitele č. 10 2017-11-29

Hanko CZ s.r.o.
Pavel Hanko
jednatel

Všeobecné obchodní podmínky „VOP-RD-H2018“

Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 - 2019

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1) Zhotovitel je oprávněn používat lesní dopravní síť (přibližovací linie a zpevněné odvozní cesty) a odvozní místa pouze za účelem řádného zabezpečení činností uvedených v dílčí smlouvě (dále jen „Smlouva“) uzavřené na základě rámcové dohody (dále jen „RD“) Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 - 2019.
- 2) V případě, že Zhotovitel zadá část předmětu plnění Smlouvy jiným osobám (poddodavatelům), jednoznačně se stanoví, že jediným garantem plnění Smlouvy je Zhotovitel, který nese veškerou odpovědnost za dodržování ustanovení Smlouvy a platných právních předpisů vztahujících se na provádění díla a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Pokud Zhotovitel uvedl v příloze č. 5 RD prohlášení o poddodavatelích, pak je takovýto Zhotovitel povinen využívat poddodavatelů při realizaci předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto svého prohlášení o poddodavatelích.
- 3) Pokud z důvodu vojenské činnosti nebude možné plnit dílo v souladu se Smlouvou, je Objednatel oprávněn udělit Zhotoviteli závazný pokyn k přesunu provádění díla na jiná pracoviště v souladu s předmětem plnění popsaným v zadávací dokumentaci a další související pokyny týkající se uvedené vojenské činnosti, zejména aby zastavil svoji činnost, opustil Vojenský újezd (dále jen „VÚ“) či jiné území, ve kterém probíhá vojenská činnost, nebránil využívání VÚ či jiného území pro vojenskou činnost a dodržel další pokyny udělené Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje, že uvede takto dotčenou část místa plnění, s ohledem na danou situaci, do stavu jeho obvyklého užívání a poté ho předá Objednateli s ohledem na aktuální stav, obvyklé využití a pokyny Objednatele. Předání dotčené části místa plnění díla společně s jeho stavem v době předání bude stvrzeno protokolem. Případné náklady a škody spojené s touto odstávkou (např. přesun techniky a osob) nese Zhotovitel. Objednatel nenese odpovědnost za žádné škody způsobené Zhotoviteli činnostmi dle tohoto odstavce.
- 4) Obě smluvní strany jsou oprávněny kontrolovat plnění podle Smlouvy, včetně VOP-RD-H2018, a dodržování jejích podmínek druhou smluvní stranou.

II. MÍSTO, ROZSAH A ČAS PLNĚNÍ

- 1) Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být z části nebo zcela realizováno v lesních porostech na území VÚ či jiném území, ve kterém probíhá vojenská činnost. Podle § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění, se jedná o objekty důležité pro obranu státu či využívané pro vojenskou činnost, na které může být vstup umožněn ve zvláštním režimu a pouze na povolení, vydávané příslušným úřadem. V takovýchto případech si Zhotovitel musí zajistit vydání povolení ke vstupu a vjezdu u příslušného úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění dle Smlouvy (viz čl. VI odst. 8 těchto VOP-RD-H2018).
- 2) Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v maximálním rozsahu definovaném Objednatelem v příloze č. 1 Smlouvy (Předmět, rozsah a cena díla).
- 3) Objednatel se zavazuje nejpozději 21 dnů před konečným termínem pro provedení prací dle přílohy č. 1 Smlouvy, písemně vyzvat Zhotovitele k provedení díla a seznámit jej s minimálním rozsahem provádění díla. Pokud Objednatel do skončení lhůty dle věty první tohoto odstavce Zhotoviteli písemně sdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatele, nevzniká Zhotoviteli právo k účtování jakýchkoliv odměn, smluvních pokut či náhrad škod. Za objektivní důvody považují smluvní strany zejména:
 - a) vývoj klimatických podmínek ovlivňujících přírodní poměry v místě plnění,
 - b) kalamita způsobená vlivem abiotických nebo biotických škodlivých činitelů,
 - c) uzavření VÚ či území z důvodu vojenské činnosti po dobu delší než agrotechnické či výrobní lhůty,
 - d) změna vlastnictví nebo druhu pozemku,
 - e) rozhodnutí orgánů veřejné správy,
 - f) změna právních předpisů.

- 4) Za nedílnou součást plnění podle Smlouvy smluvní strany považují, kromě provedení činností definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, také provedení veškerých činností souvisejících s prováděním díla (přeprava osob a materiálu, zajištění průběžného úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neúžitkové hmoty, případná asanace zbytků hroubí na pracovišti /pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v příloze č. 1 Smlouvy/, povýrobní úprava pracoviště).
- 5) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění, veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. Písemná výzva k plnění obsahuje požadovaný objem plnění, závazný termín zahájení prací (pokud není termín zahájení prací ve výzvě uveden, je Zhotovitel povinen zahájit práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy) a dále je ve výzvě uveden požadovaný harmonogram plnění prací, závazný termín dokončení prací, požadované množství a výkonnostní kategorie nasazených strojů a další podmínky plnění a známé informace o plánovaném uzavření území využívaného pro vojenskou činnost.
- 6) Písemná výzva bude Objednatelům odeslána e-mailem na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví Smlouvy nejpozději 7 dní před závazným termínem zahájení prací. Zhotovitel bezodkladně potvrdí Objednateli doručení této výzvy, a to odpovědí na emailovou adresu Objednatele, ze které mu byla písemná výzva odeslána.
- 7) Za překážky v plnění díla, které Zhotoviteli brání v řádném provádění díla, jsou považovány odstávky prací na základě závazného pokynu Objednatele k zastavení prací z důvodu neplánovaného uzavření VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost nebo nepřízně počasí znemožňující provádění díla, a to po souvislou dobu delší než pět dnů. Takovýto závazný pokyn Objednatele k zastavení prací je zaznamenán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, kde je uveden i termín pokračování prací. O dobu, po kterou takto byly zastaveny práce, se prodlužuje termín dokončení prací.
- 8) Pokud v době zadávání veřejné zakázky na předmět plnění dle Smlouvy nebo v okamžiku podpisu Smlouvy probíhá na dotčeném lesním hospodářském celku obnova lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“), použije Objednatel pro specifikaci místa plnění výčet jednotek prostorového rozdělení lesa (dále jen „JPRL“) podle v dané době platného LHP. Objednatel si vyhrazuje právo změnit označení místa plnění v souvislosti s obnovou LHP a používáním nového označení JPRL. Na provedenou změnu v označení místa plnění je Objednatel povinen Zhotovitele upozornit, a to nejpozději při předání pracoviště.

III. CENY

- 1) Cena za plnění dle Smlouvy (cena díla) je stanovena v příloze č. 1 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě omezení rozsahu plnění použijí pro stanovení ceny za provedení díla součin skutečně provedeného množství měrných jednotek příslušné činnosti a odpovídající ceny za měrnou jednotku dle ceníku v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 2) Dohodnuté ceny jsou cenami pevnými, konečnými a nepřekročitelnými. Zahrnují veškeré náklady Zhotovitele související s plněním díla v místě plnění dle Smlouvy včetně nákladů na přepravu osob a materiálu, zajištění úklidu obalů od spotřebovaného materiálu a odpadů vznikajících při provádění díla, rozřezávání neúžitkové hmoty, případnou asanaci zbytků hroubí na pracovišti a povýrobní úprava pracoviště.
- 3) Cena dle Smlouvy může být překročena pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění Smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) Zhotovitel má právo fakturovat práce provedené dle Smlouvy vždy za každý ukončený kalendářní měsíc.
- 2) Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli:

a) Za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS dnem potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS Objednatelem, a to na základě oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Den potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS je pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí objemu vyrobeného dříví na OM nebo MS do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Nebude-li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků, je zhotovitel povinen provést povýrobní úpravy pracoviště nejpozději do 30 kalendářních dnů od dokončení výroby dříví na daném pracovišti (viz část A Protokolu o předání a převzetí pracoviště). Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků dnem převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště (za Objednatele i Zhotovitele oprávněnou osobou). Objednatel převezme pracoviště pouze po odstranění všech odstranitelných závad. Den převzetí pracoviště Objednatelem od Zhotovitele je pokládán za den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel vyzve Objednatele a Objednatel se zavazuje dostavit k převzetí pracoviště do tří pracovních dnů ode dne doručení výzvy. Převzetí pracoviště bude prováděno za každý ukončený kalendářní měsíc, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- 3) Podkladem pro fakturaci je:

a) za vyrobené dříví na lokalitě OM a manipulaci a samostatné skládkování na OM nebo MS potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště dle čl. V odst. 1 a odst. 16 VOP-RS-H2017 a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství vyrobeného a převzatého dříví na OM nebo MS v m³.

Množství vyrobeného dříví v m³ se vypočítá jako součin změřeného prostorového objemu dříví (prm) a přepočtového koeficientu:

Dřevina / délka	Koeficienty pro přepočet prostorového objemu dříví (prm) na m ³	
	do 2,5 m včetně	nad 2,5 m
jehličnaté dříví / SM, JD	0,64	0,62
Jehličnaté dříví / BO, MD	0,62	0,60
listnaté dříví	0,56	

Hmotnatost vytěženého dříví se stanoví na základě údajů z lesního hospodářského plánu (dále jen „LHP“). V případě, že se takto zjištěná průměrná hmotnatost liší od hmotnatosti vypočtené měřicím zařízením harvestoru a smluvní strany se na ní nedohodnou při převzetí pracoviště, bude zjištěna fyzickým spočítáním oddenků za účasti zástupců obou smluvních stran. Měření objemu dříví probíhá na daném pracovišti průběžně. Objednavatel si vyhrazuje právo průběžně expedovat změřené dříví z OM nebo MS.

Jako podklad pro fakturaci předá Objednatel Zhotoviteli osobně, e-mailem nebo faxem, a to nejpozději do tří pracovních dnů od potvrzení objemu vyrobeného dříví na lokalitě OM nebo MS:

- kopii oboustranně potvrzené části A Protokolu o předání a převzetí pracoviště; nebude-li součástí plnění na pracovišti likvidace klestu a těžebních zbytků včetně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- sestavu 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy).

Účast zástupce Zhotovitele při měření prostorového objemu dříví na OM je možná.

b) Za likvidaci klestu a těžebních zbytků potvrzený Protokol o předání a převzetí pracoviště a sestava 3729 z LVM (lesní výroba a mzdy), kde je uvedeno množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů v m³. Množství klestu v m³ vzniklého při těžbě na pracovišti se

rovná objemu vyrobeného dříví zjištěného dle písm. a) tohoto odstavce. Množství klestu vyvezeného na OM nebo uloženého do hromad či valů se vypočítá jako součin množství klestu v m³ vzniklého při těžbě na pracovišti a koeficientu 0,8.

Objednatel předá Zhotoviteli, nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí pracoviště, osobně nebo e-mailem:

- kopii oboustranně potvrzené části B Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
- sestavu 3729 z LVM.

- 4) Zhotovitel může vystavit fakturu na základě podkladů pro fakturaci (viz odst. 2 tohoto článku), které mu předá Objednatel. Fakturu za likvidaci klestu může však vystavit pouze za předpokladu, že již došlo k převzetí pracoviště Objednatel od Zhotovitele, a to na základě oboustranně potvrzeného Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 5) Pro Zhotovitelem fakturované množství vyrobeného dříví nebo vyvezeného či uloženého klestu je rozhodný údaj uvedený v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v sestavě 3729 z LVM Objednatele.
- 6) Faktura musí obsahovat číslo této Smlouvy a veškeré náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Pro oprávněnost fakturace musí být k faktuře doložena alespoň kopie Protokolu o předání a převzetí pracoviště a kopie sestavy 3729 z LVM.
- 7) Splatnost faktury je dohodnuta na 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury Objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí pracovní den po jejím odeslání Zhotovitelem. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu Objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena na účet Zhotovitele, který je uveden na faktuře.
- 8) Pokud bude faktura obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti a přílohy dle této Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě nebo doplnění. V případě oprávněného vrácení faktury Objednatel běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu ode dne jejího opětovného doručení.
- 9) Veškeré daňové doklady (faktury) jsou vystavovány a odesílány k úhradě na adresu divize Objednatele a budou doručeny nejpozději do 13. kalendářního dne následujícího měsíce.
- 10) Pro účtování smluvních pokut se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku s tím, že lhůta splatnosti faktury, kterou je účtována smluvní pokuta, je 10 kalendářních dnů ode dne doručení.

V. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ, PROVEDENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 1) Na základě písemné výzvy k plnění dle čl. II VOP-RD-H2018 oprávněný zástupce Objednatele písemně formou Protokolu o předání a převzetí pracoviště předá pracoviště oprávněnému zástupci Zhotovitele a seznámí jej s rozsahem plnění, podmínkami plnění a závazným technologickým postupem provádění činností, které jsou předmětem provedení díla dle Smlouvy. V případě práce na neúnosných terénech nebo při práci nad přirozeným zmlazením se obě smluvní strany dohodnou na postupu zpracování takového pracoviště. Dále oprávněný zástupce Objednatele prokazatelně seznámí oprávněného zástupce Zhotovitele s požadovaným druhem a technickými parametry vyráběných sortimentů, se způsobem označení stromů k těžbě nebo vyznačením hranic zásahu a s možnými riziky spojenými s prováděním díla v místě plnění, a to s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ochranu životního prostředí (dále jen „OŽP“). V případě potřeby udělí oprávněný zástupce Objednatele oprávněnému zástupci Zhotovitele další závazné pokyny týkající se činností prováděných Zhotovitelem na základě Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k plnění těchto pokynů.
- 2) Zhotovitel je na základě požadavku Objednatele povinen provádět práci v přirozeném zmlazení (odkacování z nárostů, směrové kácení), těžbu s potřebou dřevorubce, výrobu více než 8 sortimentů v jedné dřevině nebo výrobu sloupoviny a sloupových výřezů. Objednatel uvede tento požadavek do Protokolu o předání a převzetí pracoviště. V případě těžby s potřebou dřevorubce uvede Objednatel do Protokolu také kvalifikovaný odhad požadovaného množství v m³.
- 3) Zhotovitel se zavazuje zajistit fyzickou přítomnost svého oprávněného zástupce (osoba oprávněná k jednání ve věcech provozních dle Smlouvy nebo příslušně zmocněné) alespoň 2-3 pracovní dny v týdnu k zajištění komunikace s Objednavatelem a přebírání a předávání pracovišť.

- 4) Oprávněný zástupce Objednatele má právo ověřit, zda osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy splňují veškeré právními předpisy stanovené požadavky na provádění díla (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).
- 5) V případě zjištění porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem je oprávněný zástupce Objednatele oprávněn vydat závazný pokyn k zastavení provádění díla až do doby zjednání nápravy. Závazky smluvních stran sjednané Smlouvou se tímto opatřením nemění.
- 6) Zhotovitel je oprávněn požádat o změnu pracoviště, zejména při zhoršení výrobních podmínek na pracovišti (únosnost terénu apod.). O případné změně pracoviště rozhoduje zástupce Objednatele, jehož stanovisko je pro Zhotovitele závazné.
- 7) Zhotovitel je povinen před zahájením prací na novém pracovišti (porostní skupině) provést kontrolu přesnosti měření měřících zařízení harvesteru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele doložit úplnou funkčnost měřícího a řídicího systému, včetně možnosti předání informace o množství vyrobeného dříví formou výstupu z palubního počítače harvesteru. Při zjištění odchylek v měření je Zhotovitel povinen provést kalibraci měřících zařízení harvesteru a na vyzvání oprávněného zástupce Objednatele předložit protokol o provedené kalibraci.
- 8) Zhotovitel je povinen zajistit technologickou návaznost těžby a soustřeďování dříví tak, aby doba mezi těžbou a soustřeďováním dříví z porostu nepřesáhla v letním období 7 dní a v zimním období 14 dní. Za letní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. dubna do 30. září. Za zimní období se pro účel Smlouvy považuje doba od 1. října do 31. března.
- 9) Zhotovitel se zavazuje, že při těžbě a soustřeďování dříví bude maximálně využívat šetrných technologií, aby nedocházelo k nadměrnému poškození lesních porostů a lesní dopravní sítě.
- 10) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad ošetření stojících stromů poškozených při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo.
- 11) Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při provádění činností dle Smlouvy, a to do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto znečištění došlo. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad povýrobní úpravu pracoviště, tj. úpravu a úklid přibližovacích linií, odvozních cest, manipulačních ploch odvozních míst, všech zařízení zajišťujících funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužících k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrany apod.), zařízení sloužících k provozování myslivosti a péči o zvěř. Zhotovitel je také povinen zajistit na vlastní náklad úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl. Zhotovitel je povinen provést povýrobní úpravu pracoviště, či úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, do termínu převzetí pracoviště Objednatelem. Zhotovitel je dále povinen odstranit případné další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, a to v termínu stanoveném v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 12) Pokud tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostu po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla nebo mechanicky odkorněním), aby nedošlo k rozvoji, vývinu a šíření podkorních hmyzích škůdců. Veškeré potřebné chemické přípravky i další související materiály si zajišťuje Zhotovitel a jsou součástí plnění dle Smlouvy.
- 13) Délka nehroubí ponechaného v porostu nesmí být větší než 2 m.
- 14) V případě likvidace klestu vyvážením na OM musí být zhotovitelem vyvezeno min. 80 % klestu a těžebních zbytků a zbývající klest nesmí bránit přípravě půdy pro obnovu lesa a zalesnění.
- 15) Pokud v průběhu provádění prací nebo při převzetí dokončených prací na pracovišti oprávněný zástupce Objednatele shledá na prováděném či provedeném díle vady, má Objednatel právo požadovat sjednání nápravy řádným provedením díla.
- 16) Pracoviště dokončené Zhotovitelem přejímá Objednatel formou písemného Protokolu o předání a převzetí pracoviště s podpisy oprávněných zástupců smluvních stran. Zhotovitel bude Objednateli předávat dokončené práce v každém kalendářním měsíci po dobu platnosti Smlouvy, a to nejpozději do posledního dne příslušného měsíce. Pokud poslední den příslušného měsíce připadá na den pracovního volna nebo klidu či státem uznaný svátek, je posledním dnem pro předání dokončených prací následující pracovní den.

- 17) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončených prací nejméně tři pracovní dny před navrhovaným termínem převzetí dokončených prací. Objednatel je povinen nejpozději do 24 hodin navrhovaný termín potvrdit nebo navrhnout jiný termín pro převzetí dokončených prací. Pokud Objednatel navrhovaný termín pro převzetí dokončených prací Zhotoviteli ve stanovené lhůtě nepotvrdí, nebo nenavrhne termín jiný, považuje se tento za odsouhlasený.
- 18) V případě výskytu odstranitelných nebo neodstranitelných závad na pracovišti, budou tyto závady specifikovány v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, u odstranitelných závad bude uveden závazný termín jejich odstranění, u neodstranitelných závad bude stanovena výše škody a případná sankce.
- 19) Protokol o předání a převzetí pracoviště musí obsahovat identifikaci smluvních stran, označení předávaného porostu, popis prováděných činností, technologický postup provádění činností a množství provedených měrných jednotek, jednotkovou cenu za měrnou jednotku, celkovou cenu za pracoviště, popis závad zjištěných na pracovišti a termín jejich odstranění, datum a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 20) Pokud je součástí díla pálení klestu, bude pálení provedeno pouze se souhlasem oprávněného zástupce Objednatele.
- 21) Zhotovitel je povinen zajistit, aby se na realizaci předmětu Smlouvy podíleli alespoň technici (operátoři harvesterů a vyvážecích souprav), z nichž délku praxe alespoň 3 roky mají min. 2 operátoři harvesterů a min. 2 operátoři vyvážecích souprav. Pokud objem a podmínky plnění Smlouvy budou vyžadovat nasazení méně jak 2 operátorů harvesterů a min. 2 operátorů vyvážecích souprav, pak délku praxe alespoň 3 roky musí mít všichni technici podílející se na plnění takovéto Smlouvy.
- 22) Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu Smlouvy používat pouze provozní a technická zařízení (harvestorové uzly) s technickými parametry odpovídajícími podmínkám Smlouvy. Za tímto účelem se rozlišují následující kategorie strojů:

Stroj	Technický parametr	Výkonnostní kategorie		
		malý	střední	velký
Harvestor	výkon motoru (kW)	min. 40	min. 75	min. 135
	max. šířka (cm)	max. 230	max. 280	neomezeno
	hmotnosti těžných stromů (m ³) (min. požadované rozpětí použitelnosti harvesteru)	min. 0,05-0,25	min. 0,25-0,7	min. 0,7-1,25
Forwarder (vyvážecí souprava)	užitné zatížení (t)	min. 2	min. 7	min. 10
	celková hmotnost (t)	max. 12	max. 22	neomezeno
	max. šířka (cm)	max. 230	max. 280	neomezeno
Veškeré stroje (harvestory i forwardery) musí splňovat min. emisní normu EPA Tier III (EU Stage IIIA).				

VI. ODPOVĚDNOST

- 1) Obě smluvní strany nesou odpovědnost za prodlení, za vady a za škody, tak jak tyto druhy odpovědnosti vyplývají ze Smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 2) Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel udržuje systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti managementu jakosti (QMS), ochrany životního prostředí (EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Zhotovitel prohlašuje, že byl se stanovenými zásadami a standardy Objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS seznámen, což podpisem Smlouvy stvrzuje.
- 3) Zhotovitel je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo Objednatele, ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. To se týká zejména zákazu manipulace s nalezenou municí.
- 4) Zhotovitel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, z níž bude patrná výše pojistné částky

minimálně 2 mil. Kč a délka platnosti předmětné pojistné smlouvy. Platnost pojistné smlouvy musí pokrývat celou dobu platnosti rámcové smlouvy, na základě které byla uzavřena tato Smlouva.

- 5) Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním činností upravených Smlouvou. Zhotovitel odpovídá i za porušení platných právních předpisů a škody, kterých se dopustí či způsobí jeho zaměstnanci a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující cestou do místa plnění, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění.
- 6) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci práce tak, aby na pracovišti nepracoval nikdo osamoceně, a aby v případě potřeby byla zajištěna pomoc.
- 7) Zhotovitel odpovídá zejména za:
 - a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů a škody na majetku České republiky nebo Objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání nevhodných technologií, používání nevhodných ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů, a nedodržení obecně platných právních předpisů, např.:
 - i) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen „zákon o lesích),
 - ii) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 - iii) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění,
 - iv) Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění,
 - v) Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
 - vi) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění,
 - vii) Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění,
 - viii) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění,
 - ix) Vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, v platném znění,
 - x) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasilání záznamu o úrazu,
 - xi) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,
 - xii) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru,
 - b) dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení § 32 odst. 8 zákona o lesích, při činnostech prováděných v místě plnění, tzn. především používat pouze biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězových pil a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny,
 - c) dodržování bližších ochranných podmínek pro vyhlášená zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“), daná zřizovacími dokumenty pro jednotlivá ZCHÚ,
 - d) průběžné odstraňování odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele, jeho zaměstnanců a právnických nebo fyzických osob pro něj pracujících (včetně odpadů komunálního charakteru),
 - e) technický stav používaných mechanizačních prostředků, nástrojů a náradí a to, že budou odpovídat určené technologii,
 - f) vhodnost osobních ochranných pracovních prostředků svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů a jejich používání,
 - g) předepsanou kvalifikaci a platnost oprávnění svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno),

- h) dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisů o požární ochraně při dohodnuté činnosti na určeném pracovišti, kde se s vědomím Objednatele ve stanoveném období zdržuje,
 - i) škody vzniklé aplikací chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí,
 - j) vyčištění silnic, cest, linií, vodotečí, příkopů apod. od znečištění vzniklého jeho činností, a to nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne,
 - k) neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích a na telefonním a elektrickém vedení.
- 8) Zhotovitel zajistí na své náklady povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost, pokud je toto vyžadováno, u příslušného úřadu pro osoby a prostředky Zhotovitele, které budou zajišťovat plnění díla dle Smlouvy. Objednatel poskytne Zhotoviteli k získání povolení ke vstupu a vjezdu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost potřebnou součinnost, zejména Zhotoviteli písemně potvrdí, že bude pro Objednatele zajišťovat služby v souladu se Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje, že při vstupu na území VÚ či území využívaného pro vojenskou činnost bude dodržovat příslušná režimová a bezpečnostní opatření.
- 9) Zhotovitel a právnické nebo fyzické osoby pro něj pracující se zavazují dodržovat pravidla pro vstup a pro provoz dopravních prostředků ve VÚ či na území využívaných pro vojenskou činnost, jakož i veškerá další pravidla, režimová a bezpečnostní opatření a instrukce spojené s jejich přítomností či v takovémto území, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány. Objednatel zajistí, aby průběh výkonu prací nebyl rušen zásahy třetích osob s výjimkou vojenského provozu.
- 10) Oprávněným zástupcem Objednatele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo vedoucí lesní správy nebo nadlesní nebo lesní příslušné lesní správy.
- 11) Oprávněným zástupcem Zhotovitele se rozumí osoba oprávněná k jednání dle této Smlouvy nebo osoba příslušně zmocněná (prokáže se písemným zmocněním).
- 12) Odpovědnost za škody způsobené provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady škody na lesních porostech se řídí vyhláškou MZe ČR č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích. Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškeré škody, které způsobí Objednateli porušením právních předpisů a porušením povinností plynoucích ze Smlouvy.
- 13) Odpovědnost za škody způsobené jedné smluvní straně druhou smluvní stranou a povinnost takové škody nahradit se vztahuje i na pokuty pravomocně uložené orgány státní správy.
- 14) Objednatel neodpovídá za škody, které Zhotovitel způsobí při plnění podle Smlouvy nebo při plnění v rozporu s ní.
- 15) Zhotovitel bude provádět práce s pracovníky, u nichž zaručuje, že jsou vůči němu v poměru neodporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
- 16) Zhotovitel odpovídá za plnění díla v souladu s platnými právními předpisy.
- 17) Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré informace zjištěné při plnění Smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu ke třetím osobám.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) V případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla uvedených v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku řádného dokončení díla dle Smlouvy a termínů potvrzených smluvními stranami v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 2) V případě pozdního zahájení prací od písemné výzvy Objednatele či termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (celkové nabídkové ceny) dle Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení až do okamžiku zahájení prací.

- 3) V případě, že Zhotovitel nezajistí technologickou návaznost těžby na soustředování dříví dle termínů stanovených v čl. V odst. 8 těchto VOP-RD-H2018, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50,- Kč za každý jeden m³ dříví, u kterého Zhotovitel nezajistí soustředování ve stanovené lhůtě. Tato lhůta neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti pracoviště z důvodů klimatických nebo vojenské činnosti trávající déle než pět po sobě jdoucích dní.
- 4) V případě, že Zhotovitel neošetří strom, který prokazatelně poškodil při provádění činností dle Smlouvy, do konce následujícího dne ode dne, kdy k tomuto poškození došlo, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý v daném termínu neošetřený poškozený strom. V případě, že Zhotovitel prokazatelně poškodí strom mimo trasu přibližovací linky určené Objednatelům v porostech nad 40 let věku, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý poškozený strom ošetřený do konce následujícího dne ode dne, kdy k poškození došlo a ve výši 500 Kč za každý poškozený strom neošetřený ve stanovené lhůtě.
- 5) Pokud v porostech do 40 let věku, kde Zhotovitel provádí činnosti dle Smlouvy, přesáhne podíl stojících stromů prokazatelně poškozených Zhotovitelem 10 % z celkového počtu stojících stromů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jeden hektar poškozené porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozené porostní skupiny).
- 6) Pokud při provádění díla dojde k poškození či zničení sazenic vlivem činnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 Kč za každou zničenou či poškozenou sazenici. Dále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč za každý jeden hektar poškozeného přirozeného zmlazení, pokud podíl poškozených či zničených jedinců v přirozeném zmlazení přesáhne 10 % plochy přirozeného zmlazení dané porostní skupiny (výše sankce bude stanovena součinem sankce za jeden hektar a výměry poškozeného přirozeného zmlazení). Za poškozenou sazenici/jedince se považuje sazenice/jedinec s poškozením terminálního výhonu nebo pupenu nebo více jak 1/4 obvodu kmínku. Za zničenou sazenici/jedince se považuje useknutá nebo uříznutá nebo uhynulá sazenice/jedinec.
- 7) V případě, že Zhotovitel nejméně jedenkrát za den po skončení poslední směny příslušného dne nezajistí na vlastní náklad úklid odvozních cest, které znečistí svými prostředky při těžbě, soustředování a skládkování vyrobených sortimentů, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ nesplnění této povinnosti.
- 8) V případě, že Zhotovitel ve stanovené lhůtě neuvede na své vlastní náklady do původního stavu poškozené přibližovací linie nebo odvozní cesty, manipulační plochy odvozních míst, všechna výrobou poškozená zařízení zajišťující funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužící k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužící k provozování myslivosti a péči o zvěř nebo zhotovitel neprovede úpravy a úklid zhotovitelem poškozených vodních toků nebo vodních děl, nebo neodstraní další závady uvedené v Protokolu o předání a převzetí pracoviště, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč/100 bm poškozené přibližovací linie, resp. 100 000 Kč/100 bm poškozené odvozní cesty či poškozeného vodního toku nebo vodního díla nebo zaplacení smluvní pokuty 10 000 Kč za každý jednotlivý případ poškození manipulační plochy OM nebo zařízení zajišťujícího funkčnost lesní dopravní sítě (příkopy, propustky, mostky, svodnice apod.), zařízení sloužícího k ochraně lesních porostů (oplocenky, individuální ochrana apod.), zařízení sloužícího k provozování myslivosti a péči o zvěř, nebo každou další závadu uvedenou v Protokolu o předání a převzetí pracoviště.
- 9) V případě, že Zhotovitel nezajistí v letním období, tj. od 1. dubna do 30. září, asanaci veškerých zbytků hroubů ponechaných v porostu po těžbě, přestože tak Objednatel stanovil ve specifikaci činností v Příloze č. 1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
- 10) V případě, že Zhotovitel nezajistí, aby délka nehroubů ponechaného v porostu nebyla delší než 2 m, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé pracoviště, kde k porušení této povinnosti došlo.
- 11) Pokud budou při převímce dříví na lokalitě OM nebo při převímce u odběratele, kterému Objednatel dodává vyrobené dříví, zjištěny výrobní vady, které mají za následek snížení ceny dříví (zejména nedodržení stanovených technických parametrů vyráběných sortimentů, nedodržení nadměrků apod.), je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý 1 m³ takto znehodnoceného dříví.

- 12) V případě, že Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nebudou respektovat pravidla a instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelům nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
- 13) V případě nedodržení závazného technologického postupu nebo nedodržení požadovaného druhu a technických parametrů vyráběných sortimentů nebo nedodržení závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ takového nedodržení.
- 14) V případě nesplnění předepsané kvalifikace nebo oprávnění svých zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů (pokud je na sjednanou práci a použitý prostředek stanoveno) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 15) V případě nepřítomnosti zaměstnance Zhotovitele nebo osoby pro něj pracující, schopného komunikovat v českém nebo slovenském jazyce a přijímat závazné pokyny oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. V odst. 3 VOP-RD-H2018 je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 16) V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
- 17) V případě, že Objednatel písemně nevyzve ve stanovené lhůtě dle čl. II odst. 3 těchto VOP-RD-H2018 Zhotovitele k plnění dle Smlouvy, případně písemně nesdělí, že z objektivních důvodů nebude realizovat plnění dle Smlouvy nebo že plnění díla omezí na rozsah odpovídající objektivní potřebě Objednatel, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 18) V případě, že se Objednatel nebo Zhotovitel nedostaví ve stanovený den k převzetí dokončených prací, ačkoliv Zhotovitelem navrhovaný termín Objednatel odsouhlasil či ve stanovené lhůtě nenavrhl termín jiný, je smluvní strana, která se ve stanovený termín nedostaví, povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý případ nesplnění této povinnosti.
- 19) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinnosti Zhotovitele nemá vliv na právo Objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti Zhotovitele, ke které se smluvně pokuta vztahuje. Zaplacení smluvní pokuty se rovněž nedotýká práva na ukončení platnosti Smlouvy.
- 20) Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
- 21) Oznámení o uložení smluvní pokuty nebo nároku na náhradu škody musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo Objednatel účtovat smluvní pokutu či sankci. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty nebo náhrady škody, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.
- 22) Žádné další smluvní pokuty nad rámec výše uvedených ustanovení uplatňovaných ze strany Zhotovitele vůči Objednateli nejsou přípustné.
- 23) Pro účtování smluvních pokut se přiměřeně použijí ustanovení čl. IV VOP-RD-H2018 (Platební podmínky).

VIII. UKONČENÍ PLATNOSTI SMLOUVY

- 1) Platnost, účinnost a trvání Smlouvy jako celku nebo jen její části končí:
 - a) provedením díla dle podmínek Smlouvy,
 - b) písemnou dohodou smluvních stran,
 - c) zánikem nebo zrušením některé ze smluvních stran bez právního nástupce,
 - d) písemným odstoupením od Smlouvy, vznikne-li některý ze zákonných důvodů pro odstoupení od Smlouvy,

- e) písemným odstoupením od Smlouvy z důvodů podstatného porušení Smlouvy.
- 2) Za podstatné porušení Smlouvy se považuje:
- a) nerespektování závazných pokynů Objednatele dle čl. I odst. 3 nebo čl. V odst. 1 těchto VOP-RD-H2018,
 - b) zjištění podstatných vad při plnění Smlouvy Zhotovitelem, jako vážné porušení technologických postupů stanovených Objednatelem, těžba mimo Objednatelem stanovený rozsah, aplikace chemických prostředků v rozporu s návodem či s platnými právními předpisy na ochranu životního prostředí, vážné poškozování lesních porostů, stojících stromů či opakované (nejméně 2x) nedodržení technických parametrů vyráběných sortimentů,
 - c) nezjednání nápravy při porušení ustanovení Smlouvy, závazných předpisů souvisejících s BOZP, PO, OŽP či závazných pokynů k provádění díla Zhotovitelem do 7 dnů ode dne, kdy oprávněný zástupce Objednatele toto porušení zjistil a závazným pokynem zastavil provádění díla,
 - d) nedodržení některé z povinností Zhotovitele daných mu čl. I odst. 2 nebo čl. VI odst. 16 až 17 těchto VOP-RD-H2018.
- 3) Objednatel je oprávněn od Smlouvy nebo jen její části odstoupit rovněž:
- a) v případě nesplnění sjednaného objemu prací nebo nedodržení dohodnutého termínu dokončení prací o více jak 7 dnů či zpoždění Zhotovitele se zahájením prací od písemné výzvy Objednatele nebo od termínu zahájení prací uvedeného v písemné výzvě o více jak 7 dnů,
 - b) v případě, kdy zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění prací nebo nedodrží závazný harmonogram provádění prací uvedený v písemné výzvě nebo Protokolu o předání a převzetí pracoviště,
 - c) v případě, kdy plnění na základě Smlouvy je realizováno osobami nebo prostředky, pro které Zhotovitel nezajistil, resp. kterým příslušný úřad nevydal povolení ke vstupu nebo vjezdu na místo plnění ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění tohoto plnění,
 - d) v případě, kdy Zhotovitel nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující nedodrží pravidla či instrukce spojené s jejich přítomností ve VÚ či v území využívaném pro vojenskou činnost, které jim byly sděleny Objednatelem nebo jinými k tomu oprávněnými osobami či orgány dle těchto VOP-RD-H2018,
 - e) v případě, kdy Zhotovitel, nebo právnické a fyzické osoby pro něj pracující, bude provádět práce s pracovníky, kteří vůči němu jsou v poměru odporujícímu příslušným ustanovením zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména v případě, kdy Zhotovitel umožní výkon nelegální práce dle ustanovení § 5 písm. e) tohoto zákona,
 - f) v případě, kdy oprávněný zástupce Objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle Smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.), což má oprávněný zástupce Objednatele právo ověřit.
- 4) Odstoupení od Smlouvy nebo jen její části z důvodu jejího podstatného porušení nemůže být důvodem vzniku jakýchkoliv nároků druhé smluvní strany k účtování odměn, náhrad či smluvních pokut. Toto odstoupení se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, pokud nárok již dospěl.
- 5) V případě ukončení platnosti Smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 14 dnů od ukončení platnosti Smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze Smlouvy, pokud se písemně nedohodnou jinak. Smluvní strany se dále dohodly na vypořádání vzájemných závazků přednostně formou zápočtů vzájemně fakturovaných částek, a to včetně vypořádání smluvních pokut a škod uplatněných oprávněnou smluvní stranou.
- 6) Práci nedokončenou nebo práci do výše uvedené čtrnáctidenní lhůty Zhotovitelem nepředanou, Objednatel Zhotoviteli nehradí.
- 7) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1992 OZ dohodly, že zhotovitel je oprávněn zrušit uzavřenou Smlouvu s účinností od jejího uzavření s podmínkou zaplacení finanční částky ve výši 10 % z celkové ceny díla jako odstupného druhé smluvní straně. Smlouva se považuje za zrušenou dnem, kdy je druhé straně doručeno oznámení oprávněné smluvní strany, že své právo odstoupit od Smlouvy tímto způsobem uplatňuje a odstupné je ve stanovené výši zaplaceno na účet druhé strany. Pro

případ, že odstupné nebude zapláceno do 5 dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení dojde druhé straně, zaplatí odstupující strana úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky, tj. odstupného, za každý i započatý den prodlení.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Stane-li se některé ustanovení Smlouvy či VOP-RD-H2018 neplatným nebo neúčinným v důsledku okolnosti, která nastala, popřípadě řady okolností, které nastaly, po uzavření Smlouvy a o nichž žádná ze stran nemohla rozumně předpokládat, že nastanou nebo že budou mít takovéto účinky, nemá tato skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení Smlouvy a obě smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu takováto neplatná, resp. neúčinná ustanovení nahradit ustanoveními platnými a účinnými. Do té doby platí příslušná nebo obsahem a účelem nejbližší ustanovení obecných právních předpisů.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

Popis a parametry činností těžby dříví harvestorovou technologií

1. Přehled činností

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ
113051	Těžba dříví - harvestory	ANO	m3
113999	Těžba dříví - harvestory - ostatní práce	NE	hod
122361	Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3
122999	Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory	ANO	m3
124999	Výroba dříví na OM - harvestory - ostatní práce	NE	hod
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	ANO	m3
011141	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení	ANO	m3
011143	Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů	ANO	m3
126051	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3
126999	Manipulace dříví na OM - harvestory - ostatní práce	NE	hod
134051	Manipulace dříví na ES - zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3
134999	Manipulace dříví na ES - harvestory - ostatní práce	NE	hod

2. Popis činností (obsah, výsledek a parametry činnosti)

113 - TĚŽBA DŘÍVÍ

051 - Těžba dříví - harvestory (samostatná těžba harvestorem)

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související se samostatnou těžbou dříví harvestorem - přípravu stroje a náradí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví na lokalitě P vyrobené v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Pozn.:

Jednotková cena za samostatnou těžbu harvestorem (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace způsobu těžby a těžené hmotnosti.

Rozlišované způsoby těžby:

- těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,
- těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,
- těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny.

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně
- 0,11 až 0,19
- 0,20 až 0,29
- 0,30 až 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Přirážka:

při nahodilé těžbě do výše 30 m³ na pracoviště (max. 40 Kč/m³), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky.

999 - Těžba dříví - harvestory - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

122 - PŘIBLIŽOVÁNÍ DŘÍVÍ

361 - Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem - přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortiment surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Pozn.:

Jednotková cena za **Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (Kč/m³)** bude stanovena pro kombinace vyvážecí vzdálenosti a hmotnosti vyváženého (vytěženého) dříví.

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně
- 301 až 800
- 801 až 1 100

Rozlišovaná těžená hmotnost (m³):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně
- 0,11 až 0,19
- 0,20 až 0,29
- 0,30 až 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Přirážka:

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.

999 - Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)
- přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu
- stahování zavěšených stromů

124 - VÝROBA DŘÍVÍ NA ODVOZNÍM MÍSTĚ

561 - Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem - přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvení, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště.

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem - přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za výrobu dříví na OM (Kč/m³) bude stanovena pro kombinace způsobu těžby, těžené hmotnosti a vyvážecí vzdálenosti.

Rozlišované způsoby těžby:

- těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,
- těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,
- těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny.

Rozlišovaná těžená hmotnost (m³):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně
- 0,11 až 0,19
- 0,20 až 0,29
- 0,30 až 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,
- 0,20 - 0,49
- 0,50 - 0,69
- 0,70 - 0,99
- 1,00+

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně
- 301 až 800
- 801 až 1 100

Přirážka:

- při nahodilé těžbě do výše 30 m³ na pracoviště (max. 40 Kč/m³), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky.
- při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.

999 - Výroba dříví na OM - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)
- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálů)
- přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu
- stahování zavěšených stromů

011 - VYKLIZOVÁNÍ PLOCH PO TĚŽBĚ

111 - Úklid klestu (bez pálení) - ručně

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od těžebních zbytků a ostatních překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu náradí, vyřezávání, zkracování, snášení klestu do hromad nebo valů.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem sneseným do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m³ vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m³. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

141 - Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - vyvážení

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a vyvezení klestu a těžebních zbytků bez příměsí kamene a zeminy z lesních porostů na místo stanovené zadavatelem.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky uloženými v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

Jednotková cena za úklid klestu a těžebních zbytků vyvážením (Kč/m3) bude stanovena pro vyvážecí vzdálenost.

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně
- 301 až 800
- 801 až 1 100

Přirážka:

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.

143 - Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně - ukládání do hromad a valů

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a uložení klestu do hromad nebo valů dle specifikace zadavatele.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky uloženými do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

126 - MANIPULACE DŘÍVÍ NA OM

051 - Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na odvozním místě - zkracováním harvestorem - přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví uložené v hráních na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za manipulaci dříví na OM (Kč/m3) bude stanovena podle hmotnosti manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na OM je včetně třídění a uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m.

Rozlišovaná hmotnost pro manipulaci (m3):

- do 0,19 včetně (max. cena 200 Kč/m3)
- 0,20 až 0,49 (max. cena 150 Kč/m3)
- 0,50 až 0,99 (max. cena 130 Kč/m3)
- 1,00+ (max. cena 100 Kč/m3)

999 - Manipulace dříví na OM - harvestory - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

134 - MANIPULACE DŘÍVÍ NA ES

051 - Manipulace dříví na ES - zkracování, třídění a ukládání - harvester

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na expedičním skladu - zkracováním harvestorem - přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového odkorněného dříví uložené v hráních na lokalitě ES v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za manipulaci dříví na ES (Kč/m³) bude stanovena podle hmotnosti manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na ES je včetně třídění a uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m.

Rozlišovaná hmotnost pro manipulaci (m³):

do 0,19 včetně	(max. cena 130 Kč/m ³)
0,20 až 0,49	(max. cena 100 Kč/m ³)
0,50 až 0,99	(max. cena 85 Kč/m ³)
1,00+	(max. cena 65 Kč/m ³)

999 - Manipulace dříví na ES - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m³ a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 – 2019
 č.j.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	Robin Mikoláš
Sídlo:	Za Alejí 1017, 686 06 Uherské Hradiště
IČO:	724 20 715
DIČ:	CZ8212144589
Zastupuje:	
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvesterovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	300	--	40 000	12 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			25	40	4 000	100 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 000	--	60	180 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	200	--	40 000	8 000 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnosti.			20	--	4 000	80 000
6	122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 500	--	100	150 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory	ANO	m3	500	--	360 000	180 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			25	40	30 000	750 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.			20	--	40 000	800 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 500	--	40	180 000
11	011111 Úklid klesů (bez pálení) – ručně	ANO	m3	60	--	10 000	600 000
12	011141 Úklid klesů (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení	ANO	m3	60	--	60 000	3 600 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			20	--	6 000	120 000
14	011143 Úklid klesů (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů	ANO	m3	30	--	60 000	1 800 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvester	NE	m3	150	200	60 000	9 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 000	--	50	150 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvester	NE	m3	130	200	40 000	5 200 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 000	--	50	150 000

D. Nabídková cena:

222 860 000	Kč bez DPH
--------------------	-------------------

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název: RM FOREST lesní společnost s.r.o.
Sídlo: Pitínská 1015, 687 71 Bojkovice
IČO: 27720748
DIČ: CZ 27720748
Zastupuje: Roman Martinec
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	400	--	40 000	16 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	60	120 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	220	--	40 000	8 800 000
5	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotností.			30	--	4 000	120 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	100	200 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí tratě	ANO	m3	650	--	360 000	234 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotností.			30	--	40 000	1 200 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	40	80 000
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	60	--	10 000	600 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	70	--	60 000	4 200 000
13	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			30	--	6 000	180 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromada valů	ANO	m3	20	--	60 000	1 200 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	50	100 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	50	100 000

D. Nabídková cena:

288 260 000 Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 – 2019
 č.j.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo:	Citov 173, 751 03 Brodek u Přrova
IČO:	053 59 988
DIČ:	cz:053 59 988
Zastupuje:	Ing. Josef Mráček
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvesterovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	420	--	40 000	16 800 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			30	40	4 000	120 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 200	--	60	72 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	280	--	40 000	11 200 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnosti.			20	--	4 000	80 000
6	122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 200	--	100	120 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory	ANO	m3	700	--	360 000	252 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			30	40	30 000	900 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.			20	--	40 000	800 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 200	--	40	48 000
11	011111 Úklid klesu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	55	--	10 000	550 000
12	011141 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení	ANO	m3	50	--	60 000	3 000 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			20	--	6 000	120 000
14	011143 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů	ANO	m3	40	--	60 000	2 400 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvester	NE	m3	180	200	60 000	10 800 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 200	--	50	60 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvester	NE	m3	120	200	40 000	4 800 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 200	--	50	60 000

D. Nabídková cena:

303 930 000	Kč bez DPH
--------------------	-------------------

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	Kloboucká lesní s.r.o.
Sídlo:	Šumavská 524/31, Veveří, 60200 Brno
IČO:	255 32 642
DIČ:	CZ699003128
Zastupuje:	Ing. Vojtěch Dorňák
Bankovní spojení:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	420	--	40 000	16 800 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 400	--	60	144 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	280	--	40 000	11 200 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotností.			30	--	4 000	120 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 600	--	100	160 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trať	ANO	m3	700	--	360 000	252 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotností.			10	--	40 000	400 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 700	--	40	148 000
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	55	--	10 000	550 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	50	--	60 000	3 000 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			10	--	6 000	60 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromada valů	ANO	m3	30	--	60 000	1 800 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 250	--	50	112 500
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 250	--	50	112 500

D. Nabídková cena:

307 967 000	Kč bez DPH
-------------	------------

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	UNILES, a.s.
Sídlo:	Jiříkovská 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
IČO:	47307706
DIČ:	CZ47307706
Zastupuje:	Ing. Petr Jelinek, Ing. Luboš Ryšavý
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvesterovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	450	--	40 000	18 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	60	150 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	320	--	40 000	12 800 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnosti.			50	--	4 000	200 000
6	122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	100	200 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory	ANO	m3	700	--	360 000	252 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.			50	--	40 000	2 000 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 500	--	40	180 000
11	011111 Úklid klesu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	80	--	10 000	800 000
12	011141 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení	ANO	m3	80	--	60 000	4 800 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			30	--	6 000	180 000
14	011143 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů	ANO	m3	50	--	60 000	3 000 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvester	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	50	125 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvester	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	50	125 000

D. Nabídková cena:

315 920 000 Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název: Kopř Václav & Jiří, s. r. o.
Sídlo: Špidrova 58/9, 385 01 Vimperk
IČO: 28116071
DIČ: CZ28116071
Zastupuje: Václav Kopř, jednatel
Bankovní spojení: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	500	--	40 000	20 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	60	150 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	400	--	40 000	16 000 000
5	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotností.			40	--	4 000	160 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 500	--	100	150 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí tratě	ANO	m3	700	--	360 000	252 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotností.			40	--	40 000	1 600 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	40	100 000
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	70	--	10 000	700 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	80	--	60 000	4 800 000
13	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			40	--	6 000	240 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromady valů	ANO	m3	50	--	60 000	3 000 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	50	125 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 500	--	50	125 000

D. Nabídková cena:

320 510 000 Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 – 2019
 č.j.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	PROGLES s.r.o.
Sídlo:	Pod Koželuhy 70, 506 01 Jičín
IČO:	274 69 468
DIČ:	CZ27469468
Zastupuje:	David Šídák, Bc. Tomáš Balihar, jednatelé společnosti
Bankovní spojení:	██████████
Telefon:	██████████
E-mail:	██████████

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvesterovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	510	--	40 000	20 400 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			35	40	4 000	140 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	2 280	--	60	136 800
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	340	--	40 000	13 600 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnosti.			10	--	4 000	40 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 550	--	100	155 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory	ANO	m3	850	--	360 000	306 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			35	40	30 000	1 050 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.			10	--	40 000	400 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 800	--	40	152 000
11	011111 Úklid klesu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	80	--	10 000	800 000
12	011141 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení	ANO	m3	60	--	60 000	3 600 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			10	--	6 000	60 000
14	011143 Úklid klesu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromada valů	ANO	m3	15	--	60 000	900 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvester	NE	m3	199	200	60 000	11 940 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 800	--	50	190 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvester	NE	m3	199	200	40 000	7 960 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 800	--	50	190 000

D. Nabídková cena:

367 713 800 Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	Jihozápadní dřevařská a.s.
Sídlo:	Nádražní 351/III, 342 01 Sušice
IČO:	25236237
DIČ:	CZ25236237
Zastupuje:	ing. Miroslav Michna, ing. Roman Milota
Bankovní spojení:	████████████████████
Telefon:	████████
E-mail:	████████████████████

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	561	--	40 000	22 440 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 980	--	60	118 800
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	374	--	40 000	14 960 000
5	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotností.			60	--	4 000	240 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	1 650	--	100	165 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trať	ANO	m3	935	--	360 000	336 600 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotností.			60	--	40 000	2 400 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 980	--	40	79 200
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	70	--	10 000	700 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	70	--	60 000	4 200 000
13	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			60	--	6 000	360 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromada valů	ANO	m3	70	--	60 000	4 200 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 980	--	50	99 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	1 800	--	50	90 000

D. Nabídková cena:

408 012 000	Kč bez DPH
-------------	------------

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvestorovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	PERPERUNA ECO s.r.o.
Sídlo:	č.p. 293, 756 01 Hovzí
IČO:	28656504
DIČ:	CZ28656504
Zastupuje:	Ing. Jan Václavík, jednatel
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvestorovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	600	--	40 000	24 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 000	--	60	180 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	400	--	40 000	16 000 000
5	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotnosti.			30	--	4 000	120 000
6	122999 Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	2 000	--	100	200 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí trať	ANO	m3	1 000	--	360 000	360 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnosti.			30	--	40 000	1 200 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 500	--	40	180 000
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	80	--	10 000	800 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	80	--	60 000	4 800 000
13	-- Přírážka při vyvážení vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			30	--	6 000	180 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromada valů	ANO	m3	30	--	60 000	1 800 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 500	--	50	175 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	3 500	--	50	175 000

D. Nabídková cena:

431 170 000 Kč bez DPH

Příloha č. 3 - Doložení výpočtu nabídkové ceny (závazný ceník služeb)

A. Identifikace veřejné zakázky

Název: Rámcová dohoda - Výroba dříví na OM harvesterovou technologií v letech 2018 – 2019
 čj.: VLS-007751/2017/1900

B. Identifikace uchazeče

Název:	Hanko CZ s.r.o.
Sídlo:	Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk
IČO:	28125487
DIČ:	CZ28125487
Zastupuje:	Pavel Hanko
Bankovní spojení:	
Telefon:	
E-mail:	

C. Max nabídkové ceny za činnosti těžby dříví harvesterovou technologií:

Kód	Název činnosti	Plocha (ha)	Cenotvorná MJ	Max cena za MJ			cena za činnost (Kč bez DPH)
				Jednotková cena (Kč bez DPH)	nejvyšší přípustná max. cena za MJ	modelové množství MJ	
1	113051 Těžba dříví – harvestory	ANO	m3	1 000	--	40 000	40 000 000
2	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	4 000	160 000
3	113999 Těžba dříví – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 000	--	60	240 000
4	122361 Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	NE	m3	1 000	--	40 000	40 000 000
5	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby pro daný způsob těžby bez rozlišení hmotností.			200	--	4 000	800 000
6	122999 Vyklizování, přiblížování nebo vyvážení dříví - ostatní práce	NE	hod	4 000	--	100	400 000
7	124561 Výroba dříví na OM - těžba harvesterem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí tratě	ANO	m3	1 000	--	360 000	360 000 000
8	-- Přírážka při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přírážky.			40	40	30 000	1 200 000
9	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotností.			200	--	40 000	8 000 000
10	124999 Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 000	--	40	160 000
11	011111 Úklid kletu (bez pálení) – ručně	ANO	m3	200	--	10 000	2 000 000
12	011141 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – vyvážení	ANO	m3	200	--	60 000	12 000 000
13	-- Přírážka při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.			200	--	6 000	1 200 000
14	011143 Úklid kletu (bez pálení) - mechanizované – ukládání do hromada valů	ANO	m3	200	--	60 000	12 000 000
15	126051 Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvester	NE	m3	200	200	60 000	12 000 000
16	126999 Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 000	--	50	200 000
17	134051 Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvester	NE	m3	200	200	40 000	8 000 000
18	134999 Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce	NE	hod	4 000	--	50	200 000

D. Nabídková cena:

498 560 000 Kč bez DPH
