

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/314/2017






Oplocování a likvidace oplocenek, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice - středisko Háje, 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Slavíkova 106, 262 23 Jince
Zastoupená: ředitelem divize Divize Hořovice, Ing. Petr Švadlena
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **I.T.O. Plus s.r.o.**
Sídlo: Břeclavská 966/7, 323 00 Plzeň
IČO: 28031547
DIČ: CZ28031547
Zápis v obchodním rejstříku: KS Plzeň, odd. C, vložka 22041
Zastoupený: Ivan Urbanovych
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ivan Urbanovych
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice - polesí Háje, U keramičky 148, 334 42 Chlumčany .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 615 580 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Jincích dne 16.1.2018

V Plzni dne 27.12.2017

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Švadlena
ředitel divize

.....
I.T.O. Plus s.r.o.
Ivan Urbanovych

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné 2 m	0,1	km	42900	4290
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; výška (m)=1,6; Poznámka=středisko Háje - RO, PJ, PS, DO. Materiál dodá dodavatel, kromě pletiva. 2m;				
022011	Oplocenky z nového materiálu - drátěné 3m	5,5	km	37000	203500
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; výška (m)=1,6; Poznámka=středisko Háje - PJ, PS, DO. Materiál dodá dodavatel, kromě pletiva. 3m;				
022411	Oplocenky z použitého materiálu - drátěné 2 m	0,1	km	42900	4290
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; Poznámka=středisko Háje - PJ, PS, DO. Materiál dodá dodavatel, kromě pletiva. 2m;				
022411	Oplocenky z použitého materiálu - drátěné 3m	2	km	38000	76000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; výška (m)=1,6; Poznámka=středisko Háje - PJ, PS, DO. Materiál dodá dodavatel, kromě pletiva. 3m;				
022091	Oplocenky z nového materiálu - drátěné - ostatní práce	100	hod	130	13000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0;				
054011	Údržba a opravy oplocenek	1000	hod	130	130000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=9.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.9.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; Poznámka=Kompletní oprava oplocenek na středisku Háje. Včetně materiálu. (kůly, hřebíky, pletivo)Upozorňuji na rozlehlost střediska.;				
054111	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné	3	km	10000	30000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; Poznámka=Rozebrání oplocenek, stočení pletiva a snesení k odvozním místům. Snesení kůlů a ostatních zbytků na hromady.;				
054191	Rozebírání a likvidace oplocenek - drátěné - ostatní práce	100	hod	130	13000
Specifikace	materiál dodá dodavatel ano/ne=ano; předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0;				
052091	Opravy a údržba meliorační sítě	300	hod	130	39000

	- ostatní práce				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0;				
011011	Úklid a pálení klestu	500	m3	72	36000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. těžných stromů (m3)=69; Poznámka=Úklid a pálení klestu na středisku Háje. Převážně dočištění pasek po vyvážení klestu. Jedná se o malé objemy na více místech, převážně po těžbách nahodilých. Plnění zakázky je na úsecích Dnešice PJ(okres), Plasy PS, Holýšov DO, Pernarec PS, a to dle potřeby VLS Háje.Pálení bude prováděno dle směrnic VLS a dle předpisů požární ochrany.(Počet, velikos, výška, množství ohnišť, okopání ohnišť. Zajištění ostatních požárních předpisů, apd. Vše určí odpovědný pracovník zadavatele. Na vyžádání upřesníme.;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	500	m3	55	27500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM, BO, DB; pr. hm. těžných stromů (m3)=69; Poznámka=Snášení klestu. Převážně doklizení po vyvážení.;				
011691	Dočišťování ploch po těžbě - ostatní práce	300	hod	130	39000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=8.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=0; dřevina=SM BO DB; pr. hm. těžných stromů (m3)=69;				