

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4

zastoupeným: [REDACTED], generální ředitel

ve věci této zakázky: [REDACTED] ředitelka Správy České Budějovice

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: Sdružení VALBEK-NOVÁK-BUNG

vedoucí společník: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

zastoupeným: [REDACTED] jednatel, [REDACTED] jednatel

bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 48266230

DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

Společník: NOVÁK & PARTNER, s.r.o.

se sídlem: Perucká 5, 120 00 Praha 2

zastoupeným: [REDACTED] jednatelkou

IČ: 48585955

DIČ: CZ48585955

zapsaná Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17849

Společník: BUNG Ingenieure AG

se sídlem: Englerstr. 4, 69126 Heidelberg, Spolková republika Německo

zastoupeným: [REDACTED], na základě plné moci

IČ: HRB337392

zapsaná Obvodním soudem Mannheim Rejstříkový soud, oddělení B, číslo firmy HRB337392

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo) k Rámcové smlouvě na projektové práce (2016), č. 01UK-002456

název dílčí veřejné zakázky: I/20 Hněvkov – Sedlice, Projektová dokumentace DÚR/IČ

(č. smlouvy objednatele: 05PT-001407, č. smlouvy zhotovitele:)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Jedná se o zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (aktualizace DÚR z r. 2007 dle studie z r. 2017 – změna kategorie z I 1,5/80 na 9,5/80 v původním staničení, včetně změny z MUK Hněvkov na provizorní napojení na stávající silnici I/20, změna z OK u MUK Sedlice na průsečnou křižovatku). Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů potřebných k získání územního rozhodnutí.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky definované Rámcovou smlouvou;
- Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 14. 11. 2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

DÚR, vč. výkonu IČ:

bez DPH: 5 259 600,- Kč

DPH: 1 104 516,- Kč

včetně DPH: 6 364 116,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ██████████, ŘSD ČR, Správa České Budějovice.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění:

- zahájení: po písemném pokynu objednatele

Dílčí termíny plnění veřejné zakázky

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
DÚR	Koncept DÚR	do 4 měsíců od zahájení prací na tomto dílčím plnění – po písemné výzvě objednatele
	Záborový elaborát	do 2 měsíců od schválení konceptu DÚR objednatelem
	Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání o projednání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR.
IČ k ÚR		do 3 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR bude podána úplná žádost o vydání územního rozhodnutí (vč. kompletní dokladové části, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak). Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: místem předání díla je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110, 370 44 České Budějovice.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
- PD DÚR z r. 2007, vypracovaná firmou Valbek, spol. s r. o.
 - Odsouhlasené řešení křižovatek z r. 2017, vypracované firmou Valbek, spol. s r. o.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: *nejsou* (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě).

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění.
 2. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Českých Budějovicích dne17-01-2018

V Liberci dne 03.01.2018

PODEPSÁN

za objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za zhotovitele: **Společnost Valbek – NOVÁK - BUNG**

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice

Datum: _____

17-01-2018

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: jednatel, Valbek, spol. s r. o.

Datum: 03.01.2018

Příloha č. 1

Jedná se o zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR (aktualizace DÚR z r. 2007 dle studie z r. 2017 – změna kategorie z I1,5/80 na 9.5/80 v původním staničení, včetně změny z MUK Hněvkov na provizorní napojení na stávající silnici I/20, změna z OK u MUK Sedlice na průsečnou křižovatku). Součástí zakázky je také inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů potřebných k získání územního rozhodnutí.

Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu na projektové práce č. 01UK-002456

AKCE

I/20 Hněvkov - Sedlice

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Pozn. pro Zadavatele: Předpokládaná cena stavebních nákladů bez DPH z předchozího projektového stupně nebo oficiální zveřejněná na webové prezentaci ŘSD		Pozn. pro zadavatele: Bude zvolen konkrétní požadovaný projektový stupeň. Bližší specifikace uvedená v dalších listech slouží pouze k upřesnění rozsahu služeb a současně slouží ke kontrole možných mimořádně nízkých nabídkových cen.		
Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DÚR*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k ÚR*)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	Lze doplnit i další činnosti dle uzavřené rámcové smlouvy, tj. např. Technickou studii vč. ekonomického vyhodnocení apod.
995 000 000	0,408%	0,121%		
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x		
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 591 400	1 376 000	5 967 400	Pozn. pro zadavatele: Předpokládaná hodnota VZ je zadavatelem stanovena na podkladě kontrolního propočtu dle UNIKA. Následně zadavatel provede kontrolní ocenění dílčími % hodnotami z RS u uchazeče s nejvyšší % hodnotou
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH			5 259 600	
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	88,33%	87,50%	88,14%	

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 6

Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 2. část DÚR Rozdíl:	Ok
Kontrolní propočtení Tab. č. 1 a 3. část IČ k ÚR Rozdíl:	Ok

Dokumentace k územnímu rozhodnutí - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017 v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DÚR

Žlutě- uchazeč o cení hodinovou sazbu

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje	8	■	■
2. Seznam vstupních podkladů	4	■	■
3. Údaje o území	10	■	■
4. Údaje o stavbě	4	■	■
5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	16	■	■
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území	16	■	■
2. Celkový popis stavby	80	■	■
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8	■	■
4. Dopravní řešení	16	■	■
5. Řešení vegetace s uvisujícími terénními úpravami	60	■	■
6. Popis vlivů na životní prostředí a jeho ochrana	24	■	■
7. Ochrana obyvatelstva	8	■	■
8. Zásady organizace výstavby	16	■	■
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů 1:10 000	30	■	■
2. Celkový situační výkres 1: 1000	450	■	■
3. Koordinační situační výkres 1:1000	1190	■	■
4. Katastrální situační výkres	80	■	■
5. Speciální situační výkres	Neobsazeno		
D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE			
1. Charakteristické půdorysy 1:1000	40	■	■
2. Charakteristické řezy (podélné profily 1:1000/100, vzorové příčné řezy 1:100, charakteristické příčné řezy 1:200)	350	■	■
3. Základní pohledy	60	■	■
4. Mostní objekty a zdi	1450	■	■
5. Objekty podzemních staveb	Neobsazeno		
6. Vodohospodářské objekty	550	■	■
7. Elektro a sdělovací objekty	80	■	■
8. Objekty trubních vedení	100	■	■
9. Objekty drah	200	■	■
10. Objekty pozemních staveb	Neobsazeno		
11. Staveniště a organizace výstavby	30	■	■
12. Dokumentace změn v uspořádání silniční sítě	40	■	■
E. Doklady			
	40	■	■
F. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE, PODKLADY, PRŮZKUMY			
1. geodetické zaměření stavby	Neobsazeno		
2. průzkum inženýrských sítí	15	■	■
3. dopravně inženýrský průzkum	Neobsazeno		
4. Rešerše předaného předběžného GTP a požadavky pro projekt podrobného GTP dle TP 76	80	■	■
5. hydrogeologický průzkum	Neobsazeno		

6. klimatologický průzkum		Neobsazeno	
7. korozní průzkum		Neobsazeno	
8. diagnostický průzkum konstrukcí (vozovka, mosty, zdi, propustky, apod.)		Neobsazeno	
9. pedologický průzkum		Neobsazeno	
10. dendrologický průzkum*	28	■	■
11. Záborový elaborát (pouze výkresů záboru)	240	■	■
12 Hluková studie		Neobsazeno	
13 rozpylová studie		Neobsazeno	
14. Bilance zemin a ornice	40	■	■
15. Podklady pro odnětí ze ZPF a PUPFL	80	■	■
16. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	100	■	■
17. odhad stavebních nákladů	30	■	■
18. projekt odpadového hospodářství	15	■	■
19. Podklady pro verifikační stanovisko	120	■	■
G. Reprografie 5 paré (v Kč)			■
SOUČET A – G celkem za DÚR (bez DPH)			■

V Liberci 05.01.2018

jednatel
Valbek, spol. s r.o.

Inženýrská činnost k ÚR

I/20 Hněvkov - Sedlice

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A			
Kompletace podkladů z dokladové části projednání	50		
Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání územního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:			
- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění	80		
- souhlas s odnětím půdy ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF	60		
- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění	80		
- souhlas k zásahu do PUPFL, souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa	neobsazeno		x
- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách	60		
- stanovisko drážního správního úřadu	60		
- souhrnné vyjádření SŽDC	100		
- zajištění vyjádření dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně) a vyhl. 189/2013 Sb.	60		
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpečnostních pásem apod.) dle zákona č.458/2000Sb., z č.151/2000Sb., z č.266/1994 Sb., z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění	150		
-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném znění – požární ochrana	30		
- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění	50		
- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny – souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz	50		
- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky	neobsazeno		x
-stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb., o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb	10		
- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)	60		
- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení	80		
ČÁST A – CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B			
Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj.zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, ZPF, PUPFL, kácení MLZ,....)	300		
Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp.provozovateli, zajištění případné smlouvy o budoucí smlouvě o přeložce zařízení	200		
ČÁST B CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C			
Zajištění vydání územního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů o majetkoprávním vypořádání, sestavení žádosti o vydání územního rozhodnutí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního řízení, účast na jednání, předání pravomocného územního rozhodnutí	120		
ČÁST C CELKEM			
SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D			
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání vystupů jednotlivých smluvních IČ.	120		
ČÁST D CELKEM			
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR			