



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Objednávka odběratele

učiněná na základě Smlouvy o provádění správy a administrace, servisu, údržby a podpory aplikačního programového vybavení včetně poskytování hot-line č. D1580SS253 ze dne 9. 8. 2005 ve znění jejich dodatků č. 1 ze dne 10. 12. 2008, dodatku č. 2 ze dne 22. 4. 2010, dodatku č. 3 ze dne 22. 10. 2013 a dodatku č. 4 ze dne 12. 8. 2015 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „objednávka“)

Odběratel : **ČR – Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlem : Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

IČO : 00006963

Bankovní spojení : [redacted]

Jednající : Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce IKT

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Kontaktní osoba : [redacted]

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

: [redacted]

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

Dodavatel : **Atos IT Solutions and Services, s.r.o.**

Sídlem : Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO : 44851391

DIČ : CZ44851391

Bankovní spojení : [redacted]

Číslo účtu : [redacted]

Jednající : [redacted] jednatel společnosti

Kontaktní osoba : [redacted]

: tel. [redacted] e-mail: [redacted]

písemná výzva k poskytnutí plnění

Odběratel touto objednávkou v souladu se Smlouvou vyzývá Dodavatele k poskytnutí dále uvedeného plnění. Předmětem objednávky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141, v souvislosti s přechodem na rok 2018.



Jedná se o realizaci následujícího plnění - požadavků zařazených do fáze 2, s termínem nasazení do produkce po otestování, tj. s konečným termínem plnění do 30. 1. 2018:

ID požadavku	Název požadavku	Nasazení do testovacího prostředí pro otestování nejpozději do	Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem
LOK_10	agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2017	18.1.2018	30.1.2018
LOK_04	agenda OSVČ N_OSVC přenos dat za rok 2016 do centrální aplikace PNP - úprava APV ELDZ	18.1.2018	30.1.2018
LOK_06	agenda OSVČ Elektronické přehledy OSVČ za rok 2017	18.1.2018	30.1.2018
LOK_11.2	agenda OSVČ N_POJS – další změny pro přechod na rok 2018 – 2. část	18.1.2018	30.1.2018
LOK_12.2	agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2018 – 2. část	18.1.2018	30.1.2018
LOK_13	agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2018	18.1.2018	30.1.2018
LOK_14.1	agenda OSVČ N_SANKCE – pro rok 2017 2018 – 1. část. - individuální výpočet	18.1.2018	30.1.2018
LOK_X5.2	Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2018 – účty 2018, počáteční stavy účtů	18.1.2018	30.1.2018

Cena za poskytnuté výše uvedené plnění bude fakturována v souladu se Smlouvou na základě akceptačního protokolu podepsaného pověřenými osobami a bude činit maximálně částku ve výši 2.169.530,- Kč včetně DPH (1.793.000 Kč,- bez DPH).

Plnění bude Odběrateli předáno k akceptaci na datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), tzn., každá část plnění bude předána na samostatném datovém nosiči CD (vždy 1 originál + 1 kopie), přičemž o tomto předání bude vyhotoven předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Akceptace plnění proběhne na základě podpisu akceptačního protokolu oběma smluvními stranami potvrzujícího, že plnění dle této objednávky je v souladu s akceptačními kritérii Odběratele.

Akceptační kritéria pro akceptaci plnění jsou následující:

- Byla ověřena plná funkčnost úprav lokálních aplikací dle zadaných požadavků;
- Byly úspěšně dokončeny akceptační uživatelské testy;
- Byla předána verze upraveného APV určená k nasazení do produkce po otestování odběratelem.

Objednávka nabývá platnosti dnem jejího podpisu Odběratelem a Dodavatelem a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).


Dodavatel souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uveřejněna Odběratelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.



Poskytování plnění dle této objednávky bude zahájeno bezprostředně po nabytí účinnosti této objednávky a plnění bude Dodavatelem provedeno a poskytnuto nejpozději do 30. 1. 2018.

Bližší specifikace plnění, jeho ceny, způsobu jeho poskytování a dalších podmínek s plněním souvisejících je uvedena v dílčí nabídce Dodavatele č. D1580ND4002 ze dne 19. 10. 2017, která tvoří nedílnou součást této objednávky.

V Praze dne 16 -01- 2018



Tuto objednávku potvrzuji a zavazuji se objednané plnění zajistit (poskytnout) v souladu s podmínkami uvedenými v této objednávce a ve Smlouvě.

V Praze dne

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.


jednatel



Digitálně podepsal
Datum: 2018.01.16
11:02:47 +01'00'

Česká správa sociálního zabezpečení

Dílčí nabídka č. D1580ND4002

**na provádění údržby, servisu a podpory APV dle
smlouvy č. D1580SS253 ve znění Dodatku č. 1, Dodatku
č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4**

**Podpora APV vytvořeného podle smlouvy č. D1580SH141
v souvislosti s přechodem na rok 2018 – II. fáze**

Datum vypracování dokumentu: 19.10.2017

Verze dokumentu: v1.2

Nabídku předkládá:

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5

140 00 Praha 4


tel.:

fax:

IČ: 44851391

DIČ: CZ44851391


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954.



© 2017 Atos IT Solutions and Services, s.r.o., Praha, Česká republika

Tento dokument obsahuje informace, které Atos IT Solutions and Services, s.r.o. považuje za součást svého obchodního tajemství ve smyslu §17 Obchodního zákoníku a je určen pouze pro vnitřní potřebu České správy sociálního zabezpečení. Jakékoliv zveřejnění v dokumentu obsažených informací, jejich předání třetí straně nebo využití pro potřebu subjektu, který není mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností Atos IT Solutions and Services, s.r.o. bez jejího písemného souhlasu bude považováno za nekalou soutěž ve smyslu §51 Obchodního zákoníku. Osobní data použitá v dokumentu slouží k prokázání referencí, znalostí a zkušeností zaměstnanců Atos IT Solutions and Services, s.r.o. a jsou určena výhradně pro potřebu tohoto výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou uveřejněny se souhlasem zaměstnanců dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Schválení nabídky k realizaci:



Obsah:

1. PŘEDMĚT NABÍDKY	5
2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.....	6
2.1. LOK_10 agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2017	6
2.1.1. Specifikace předmětu plnění	6
2.2. LOK_04 agenda OSVČ N_OSVC přenos dat za rok 2017 do centrální aplikace	7
2.2.1. Specifikace předmětu plnění	7
2.3. LOK_06 agenda OSVC Elektronické přehledy OSVČ za rok 2017	8
2.3.1. Specifikace předmětu plnění	8
2.4. LOK_11.2 agenda OSVČ N_POJS – změny pro přechod na rok 2018 – 2. část	9
2.4.1. Specifikace předmětu plnění	9
2.5. LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2018-2.část.....	10
2.5.1. Specifikace předmětu plnění	10
2.6. LOK_13 agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2018	12
2.6.1. Specifikace předmětu plnění	12
2.7. LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE – pro 2018 - 1. část	13
2.7.1. Specifikace předmětu plnění	13
Budou vytvořeny nové programy pro výpočet:.....	13
2.8. LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2018.....	15
2.8.1. Specifikace předmětu plnění	15
2.9. Výstupy plnění dle této nabídky.....	15
2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění	16
2.11. Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele	16
2.12. Součinnost	16
3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ.....	18
3.1. Přehled činností.....	18
4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY	18
4.1. Cena.....	18
4.2. Platební podmínky	19

1. PŘEDMĚT NABÍDKY

Předmětem této dílčí nabídky je provedení údržby, servisu a podpory APV, spočívající v provedení drobných úprav APV vytvořeného a poskytnutého Odběrateli k užívání podle smlouvy č. D1580SH141 (dále jen „APV LOK“), v souvislosti s přechodem na rok 2018.

Jedná se o realizaci následujících požadavků zařazených do II. fáze, tj. s termínem předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem nejpozději do 31.1.2018:

ID požadavku	Název požadavku	Nasazení do testu pro otestování	Předání verze určené k nasazení do produkce po otestování odběratelem
LOK_10	agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2017	18.1.2018	30.1.2018
LOK_04	agenda OSVČ N_OSVC přenos dat za rok 2016 do centrální aplikace PNP - úprava APV ELDZ	18.1.2018	30.1.2018
LOK_06	agenda OSVČ Elektronické přehledy OSVČ za rok 2017	18.1.2018	30.1.2018
LOK_11.2	agenda OSVČ N_POJS – další změny pro přechod na rok 2018 – 2. část	18.1.2018	30.1.2018
LOK_12.2	agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2018 – 2. část	18.1.2018	30.1.2018
LOK_13	agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2018	18.1.2018	30.1.2018
LOK_14.1	agenda OSVČ N_SANKCE – pro rok 2017 2018 – 1. část. - individuální výpočet	18.1.2018	30.1.2018
LOK_X5.2	Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2018 – účty 2018, počáteční stavy účtů	18.1.2018	30.1.2018

2. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

2.1. LOK_10 agenda OSVČ N_OSVC – důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP a potvrzení o době pojištění za rok 2017

2.1.1. Specifikace předmětu plnění


Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě prioritních požadavků Odběratele. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_OSVC, které je updatem původního řešení.


Důchodové pojištění, ELDP:

Umožnit tisk ELDP za rok 2017 pro jednotlivce i skupinu OSVČ.

Sestava aktualizovaná pro rok 2018 musí sledovat OSVČ s předčasným starobním důchodem podle § 31, jejichž příjem po odpočtu výdajů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti za rok 2017 dosáhl rozhodné částky, která činí 67 756,- Kč, případně částky snížené o 5 647,- Kč za každý kalendářní měsíc, v němž nebyla vedlejší činnost vykonávána nebo, v němž OSVČ vykonávající vedlejší činnost pobírala ND, PPM, viz. příložená tabulka příjmů zakládajících účast na pojištění.

Je třeba, aby byl tento příjem u OSVČ sledován při zadávání přehledu za rok 2017 a dojde-li k jeho překročení, aby byla referentka na tuto skutečnost upozorněna tak jako v minulých letech. Současně je třeba, aby se tyto OSVČ objevily v požadované sestavě.






2.2. LOK_04 agenda OSVČ N_OSVC přenos dat za rok 2017 do centrální aplikace

2.2.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace ELDZ, které je updatem původního řešení.

Ve volbě ELDZ – přenos do CE (v Hidalgu) bude upraven aplikační program tak, aby umožňoval výběr i pro rok 2017.

Realizace zadání si vyžádá vytvoření nové verze aplikace ELDZ. Z dále v této kapitole uvedeného návrhu řešení vyplývá, že se jedná o update původní verze aplikace.



2.3. LOK_06 agenda OSVC Elektronické přehledy OSVČ za rok 2017

2.3.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_OSVC, která je updatem původního řešení.

Elektronické přehledy:

Upravit aplikaci N_OSVC. V menu pořizení Přehledů volbu „Převzetí hodnot z E-formuláře“, doplnit o rok 2017

Vzhledem k tomu, že elektronický formulář pro rok 2017 zůstává beze změny, nedojde k úpravě aplikace MOS. Převzaté údaje z elektronického formuláře se nahrají do aplikace N_OSVC a pomocí funkční klávesy bude umožněna kontrola všech přebíraných údajů. Z aplikace též umožnit otvírání formuláře pro rok 2017.

2.4. LOK_11.2 agenda OSVČ N_POJS – změny pro přechod na rok 2018 – 2. část

2.4.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_POJS, které je updatem původního řešení.

N_POJS - část2 - požadavek č.2 - funkce realizované v rámci této nabídky:

DP a NP pro účetnictví - minimální předpisy pro rok 2018 pro hlavní a vedlejší SVČ
Měsíční výkaz, kontrola plateb

Požadavek č. 2 :

DP a NP pro účetnictví


Minimální předpisy pro rok 2018 pro hlavní a vedlejší SVČ:

Od 25 - do 31 ledna 2018 se budou požívat předpisy minim na DP za období 12/17 a zároveň kontrolovat předpisy za období 11/17.

Od 26 - do 28 února 2018 se budou požívat předpisy minim na DP na období 01/18 a zároveň kontrolovat předpisy DP za období 12/17. V těchto dvou měsících je potřeba ošetřit ty OSVČ, které mají již podaný Přehled za rok 2017 a k žádné opravě minim již nesmí dojít.

Měsíční výkaz, kontrola plateb

Do zpracovávaného účetního měsíce se zahrnují platby v roce 2017 podle účetního měsíce uvedeného v položce „mesuct“ v tabulce POJUCET a POJUCETU. Zároveň se vytváří tabulka messtat a naplňují se tabulky pro účetnictví.



2.5. LOK_12.2 agenda OSVČ N_UDRZBA – přechod na rok 2018- 2.část

2.5.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV na základě požadavků specifikovaných Odběratelem. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_UDRZBA, které je updatem původního řešení.


N_UDRZBA - část2 - funkce realizované v rámci této nabídky

Volba 7 - Kontrola správnosti Přehledů
Volba 9 - Aut. doplnění daňového poradce

N UDRZBA - 2. část:

Volba 7 - Kontrola správnosti Přehledů

Volba 9 - Aut. doplnění daňového poradce



2.6. LOK_13 agenda OSVČ N_UCET – přechod na rok 2018


2.6.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_UCET, které je updatem původního řešení.

Oprava MNx a MDx pro konto plátce

Kontrola účetních kont na evidenci OSVČ

Kontrola MDx a MNx u převedených OSVČ



2.7. LOK_14.1 agenda OSVČ N_SANKCE – pro 2018 - 1. část

2.7.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je provedení úprav APV. Poskytnutí služeb dle této nabídky povede k vytvoření nové verze aplikace N_SANKCE, které je updatem původního řešení.

1. Do programu pro výpočet penále z nedoplatku je třeba doplnit algoritmus pro výpočet penále za rok 2017.

Algoritmus výpočtu je obdobný jako pro rok 2016

2. Do programu pro výpočet penále ze záloh DP je třeba doplnit algoritmus pro výpočet penále za měsíce roku 2018.

3. Prominutí penále pro zvolenou OSVČ


Tuto volbu je třeba doplnit o nové možnosti:

- prominutí penále z nedoplatku r. 2017
- prominutí penále ze záloh r. 2018

4. Kontrola období výpočtu penále z nedoplatku r. 2016

5. Kontrola období výpočtu penále ze záloh DP r. 2017

Programy je třeba doplnit kontrolami, algoritmy a formáty výstupních sestav je možno použít tak, jako byly použity pro předchozí roky.



2.8. LOK_X5.2 Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbě na přechod do roku 2018

2.8.1. Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění je příprava účetní aplikace DAVUC pro přechod na nový účetní rok 2018.

Úprava vyžaduje vytvoření podpůrných skriptů a procedury pro aktualizaci db tabulek a číselníků.

Jedná se zejména o následující činnosti:

2.9. Výstupy plnění dle této nabídky


V rámci plnění Dodavatele budou pro všechny požadavky uvedené v této nabídce realizovány následující výstupy:

- Dokumentace:
 - analýza provedených změn v dotčených APV (N_OSVC, N_SANKCE, N_POJS, N_UDRZBA, N_UCET a dále APV ELDZ a DAVUC)
 - testovací scénáře
 - pro Solarisové aplikace:
 - Instalační a Administrátorská dokumentace:
 - pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku (součást dopisu k uvolnění verze)
 - Dokumentace popisující příslušné změny v lokálním APV
 - pro Solarisové aplikace bude tato dokumentace součástí instalačního balíčku (součást dopisu k uvolnění verze)

- Realizované APV

- Databázové skripty pro úpravu INFORMIX a SQL databází „cssz“ , davuc (součást instalačního balíčku)
- Realizované lokální APV ve formě exe souborů (N_ULOHY)
- Zdrojové kódy upraveného lokálního APV.

2.10. Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění



2.11. Přehled subdodavatelů pro plnění Dodavatele

Plnění není řešeno za účasti subdodavatelů.

2.12. Součinnost

Nutným předpokladem pro výše uvedené úpravy je poskytnutí součinnosti Odběratele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.


V rámci realizace předmětu plnění předpokládá Dodavatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Odběratele:

- **Technická součinnost**
 - HW a SW vybavení v testovacím a produkčním prostředí Odběratele. Správa DB v testovacím a produkčním prostředí Odběratele
 - zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV

- zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti
- správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního a testovacího prostředí APV
- **Analytická součinnost**
 - včasné dodání vstupů nutných pro výše uvedené úpravy (požadavky na text tisku inventur, parametry pro výpočet v aplikaci ELDZ a tabulku částek – požadavek LOK_10, rozhodné částky pro výpočty za rok 2017 – požadavek LOK_04, dodání textů pro „Úprava textů pro OSVČ“ a „Text pro rok 2017“ – požadavek LOK_05, minimální předpisy, upřesnění časového období – požadavek LOK_11.2, ...) – [REDACTED]
 - poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací pro realizaci, aktivní účast na schůzkách
 - součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci tohoto plnění
 - poskytnutí metodických postupů Odběratele souvisejících s využíváním APV
 - spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého řešení/projektu, zejména se jedná o zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu/řešení
- **Legislativní součinnost**
 - vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn
 - identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky
 - průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru
 - spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení
 - schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů
- **Personální předpoklady a role**
 - jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role
 - jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců
 - dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách
 - vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi
- **Projektové předpoklady**
 - vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Dodavatelem
 - předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu
 - organizace akceptace řešení, spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich provedení a vyhodnocení
 - zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení
 - rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ


- připomínkování a schvalování výstupů Dodavatele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení harmonogramu plnění
- umožnění vstupu a pohybu v prostorách Odběratele pracovníkům Dodavatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění
- spolupráce Odběratele na vyhodnocení projektu
- konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Dodavatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Nabídky
- podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů, řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou
- Odběratel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Odběratele, spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení
- zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech
- součinnost Odběratele při přípravě produkčního provozu.

3. PŘÍSTUP K REALIZACI PLNĚNÍ



4. SPECIFIKACE NABÍDKOVÉ CENY

4.1. Cena



Celková cena za plnění dle této nabídky činí maximálně 1.793.000,- Kč bez DPH (tj. 2.169.530,- Kč včetně 21 % DPH).

4.2. Platební podmínky

Fakturace ceny za plnění poskytnuté Dodavatelem dle této nabídky bude provedena na základě akceptačního protokolu a pracovního výkazu, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškeré práce, které vzniknou jako důsledek změnového řízení, nebo případně budou realizovány nad rámec této dílčí nabídky, budou řešeny formou samostatné objednávky.

Faktura bude Dodavatelem vystavena po předání příslušného plnění na základě podepsaného akceptačního protokolu. Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných právních předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura je splatná do 21 dní od data jejího doručení Odběrateli.

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

url: www.cz.atos.net
