

VODIS s.r.o
Tovární 1059/41
779 00 Olomouc

Čj.: 17/18/fp

V Olomouci 17.1.2018

Objednávka č. 2/2018 na zpracování projektové dokumentace na akci „Měrný objekt Uničov“.

Na základě Vaší nabídky ze dne 16.1. 2018 objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro nový měrný objekt na stávajícím vodovodním řadu PVC DN 100 mm v ul. U Oskavy na parcele 118/96, k. ú. Uničov.

Na vstupním výrobním výboru při akci Uničov – doplnění měrné šachty budeme následně řešit otázku týkající se případného IGP, polohopisného a výškopisného zaměření.

Rozsah:

A. Dokumentace pro společné územní a stavební řízení zpracovanou dle vyhlášky 499/2006 o dokumentaci staveb ve znění změny č. 405/2017 Sb., příloha č.9.
Předána bude 6x tištěná podoba + 1 x na CD (plné verze a PDF)

B. Dopracování příloh pro provádění stavby v rozsahu výkresu výztuže a soupisu prací včetně oceněného.
Příloha výkazu výztuže bude 4x tištěná podoba, soupis prací 1 x tištěný oceněný a neoceněný + vše 1x na CD (plné verze a PDF, soupis prací v xls.)

C. Inženýrská činnost spočívající ve vyjádření správců inženýrských sítí
- 6x tištěná dokladová část

D. Plán BOZP
- 3x tištěná podoba

Termín zpracování:

Dokumentace pro společné územní a stavební řízení do **30.3.2018**

Dopracování příloh pro provádění stavby – včetně soupisu prací do **30.4.2018**

Cena: Cena je stanovena dohodou na základě nabídky zpracované zhotovitelem a činí (po odečtu IGP a zaměření) : **71 700 Kč bez DPH**

Platební podmínky: Fakturace bude po dokončení kompletního plnění a splatnost faktury je 21 dní.

S pozdravem

Ing. Jiří Kožušníček
technický náměstek