

Zakázka:

Vybudování a provoz zařízení péče o děti v Příbrami

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	5 518 848	1 158 958	6 677 807	810
SO.01: Stavební objekt 01	3 758 459	789 276	4 547 735	382
001.: Zemní práce	25 421	5 338	30 759	11
0027: Základy	4 367	917	5 284	4
0031: Zdi podpěrné a volné	76 573	16 080	92 654	10
0034: Stěny a příčky	84 604	17 767	102 371	6
0041: Stropy a stropní konstrukce (pozemní stavby)	126 245	26 511	152 757	10
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	14 350	3 014	17 364	1
0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	20 500	4 305	24 805	2
0061: Úprava povrchů vnitřní	264 567	55 559	320 126	14
0062: Úprava povrchů vnější	112 817	23 692	136 509	19
0063: Podlahy a podlahové konstrukce	115 860	24 331	140 191	19
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	12 124	2 546	14 670	4
0094: Lešení, systémové bednění a stavební výtahy	13 843	2 907	16 750	2
0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	142 820	29 992	172 812	13
0096: Bourání konstrukcí	99 553	20 906	120 460	19
0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	61 247	12 862	74 108	15
0098: Demolice	13 314	2 796	16 110	2
099.: Přesun hmot HSV	236 619	49 690	286 309	5
711.: Izolace proti vodě	12 895	2 708	15 603	4
712.: Povlakové krytiny	33 598	7 056	40 653	9
713.: Izolace tepelné	26 377	5 539	31 916	8
722.: Vnitřní vodovod	460	97	557	1
7251: Zařízení záchodů	450	95	545	1
7252: Zařízení koupelen	1 410	296	1 706	3
7253: Zařízení kuchyní	100	21	121	1
7258: Zařizovací armatury	965	203	1 168	2
7621: Konstrukce tesařské - stěny a příčky	79	17	96	1
7623: Konstrukce tesařské - zastřešení	1 780	374	2 154	1
7628: Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce	4 867	1 022	5 889	4
7631: Konstrukce montované - sádkartonové	138 679	29 123	167 802	7
7633: Konstrukce montované - střešní konstrukce	2 617	550	3 167	1

764.: Konstrukce klempířské	77 879	16 355	94 233	32
7662: Konstrukce truhlářské - schodiště	4 942	1 038	5 980	1
7663: Dveře vnitřní	325 650	68 387	394 037	21
7664: Konstrukce truhlářské - úpravy povrchů	1 850	389	2 239	2
7666: Konstrukce truhlářské - výplně otvorů	29 823	6 263	36 085	3
7668: Konstrukce truhlářské - nábytek	100 250	21 053	121 303	12
7671: Konstrukce zámečnické - stěny a příčky	6 616	1 389	8 006	4
7672: Konstrukce zámečnické - schodiště	1 647	346	1 993	1
7678: Konstrukce zámečnické - doplňky	80 703	16 948	97 650	10
7681: Okna plastová	652 600	137 046	789 646	23
771.: Podlahy z dlaždic	156 197	32 801	188 998	22
776.: Podlahy povlakové	170 573	35 820	206 394	14
777.: Podlahy lité	21 025	4 415	25 440	6
781.: Obklady keramické	90 976	19 105	110 081	9
783.: Nátěry	36 050	7 571	43 621	14
784.: Malby	64 791	13 606	78 397	3
7861: Rolety a žaluzie	788	165	953	1
TZ3.: Výtahy, parkovací systémy	287 000	60 270	347 270	5
SO.01-a: Zařízení kuchyně	98 700	20 727	119 427	14
Zk_01.: 1. Zařízení č.1-23 - Vybavení přípravy jídla	88 000	18 480	106 480	8
Zk_02.: 2. Zařízení kuchyně - ostatní	10 700	2 247	12 947	6
SO.01-b: Vytápění	156 507	32 866	189 373	40
730: Vytápění	156 507	32 866	189 373	40
SO.01-c: Vzduchotechnika, chlazení	59 838	12 566	72 404	57
M-23-01: VZT - Demontáže	1 950	410	2 360	6
M-23-02: VZT - Zařízení č.1-14 - Větrání prostor občerstvení, přípravny a zázemí budovy	44 188	9 279	53 467	33
M-23-03: VZT - Ostatní	13 700	2 877	16 577	18
SO.01-d: Zdravotně technické instalace	477 673	100 311	577 984	69
721: Kanalizace	104 225	21 887	126 112	17
722: Vodovod	201 583	42 332	243 915	23
725: Zařizovací předměty	123 320	25 897	149 217	15
729: Pomocné stavební práce	48 545	10 194	58 739	14
SO.01-e: SLABOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE	245 190	51 490	296 680	162
1.1: PZTS - Prvky	17 164	3 604	20 768	12
1.2: PZTS - Kabeláž, nosný materiál	4 622	971	5 593	4
1.3: PZTS - Montáže	23 175	4 867	28 042	10

1.4: PZTS - Různé	500	105	605	1
2.1: Strukturovaná kabeláž - Prvky	3 510	737	4 247	3
2.2: Strukturovaná kabeláž - Kabeláž, nosný materiál	4 576	961	5 537	4
2.3: Strukturovaná kabeláž - Montáže	20 715	4 350	25 065	9
2.4: Strukturovaná kabeláž - Různé	500	105	605	1
3.1: STA - Prvky	5 980	1 256	7 236	6
3.2: STA - Kabeláž, nosný materiál	7 052	1 481	8 533	7
3.3: STA - Montáže	14 362	3 016	17 378	11
3.4: STA - Různé	500	105	605	1
4.1: Komunikační dveřní videosystém- Prvky	9 121	1 915	11 036	7
4.2: Komunikační dveřní videosystém - Telefony	8 100	1 701	9 801	3
4.3: Komunikační dveřní videosystém - kabeláž, nosný materiál	7 768	1 631	9 399	7
4.4: Komunikační dveřní videosystém - Montáže	17 692	3 715	21 407	14
4.5: Komunikační dveřní videosystém - Různé	500	105	605	1
5.1: Elektrické otevírání dveří 1NP(vstupní dveře)	1 750	368	2 118	2
5.2: Elektrické otevírání dveří 2NP(vstup šatna)	18 930	3 975	22 905	5
5.3: Elektrické otevírání dveří 2NP(únikové schodiště)	18 930	3 975	22 905	5
5.4: Elektrické otevírání dveří Jiné	10 550	2 216	12 766	10
5.5: kabeláž, příslušenství	4 854	1 019	5 873	5
5.6: Elektrické otevírání dveří Montáže	18 854	3 959	22 813	11
6.1: Kamera Prvky	8 595	1 805	10 400	5
6.2: Kamera Kabeláž, nosný materiál	1 130	237	1 367	4
6.3: Kamera Montáže	5 105	1 072	6 177	7
7.1: Kabelový žlab, nosný materiál	5 475	1 150	6 625	3
7.2: Kabelový žlab Montáže	5 180	1 088	6 268	4
SO.01-f: Silnoproudá elektrotechnika	595 482	125 051	720 533	65
M-21-01: Elektromontáže - silnoproud	595 482	125 051	720 533	65
VRN: Vedlejší náklady	127 000	26 670	153 670	21
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady	127 000	26 670	153 670	21
Celkem (bez DPH)	5 518 848			
DPH	1 158 958			
DPH 21 % ze základny: 5 518 848	1 158 958			
Celkem (včetně DPH)	6 677 807			