

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Husová	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Čerpadla	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	Adolf Ťupa	IČ/DIČ:	18471714/CZ5509092039
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	27.9.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Doprava	1 500,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž	0,00		0,00	Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní			0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál		81 700,00		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00		0,00				
ZRN celkem		81 700,00	DN celkem	1 500,00	NUS celkem			0,00
Základ 0%		83 200,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez	83 200,00
			DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	83 200,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel,
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum/ razítko a podpis



VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE ČNE:
NAŠE ZN.:
SPISOVÁ ZN.:

Adolf ŤUPA
Mařádkova 18
746 01 OPAVA

VYŘIZUJE: Mgr. M. Šmíd
TEL.:
FAX: +420 553 711 581
E-MAIL: smid@sshsoopava.cz

DATUM: 2018-01-05

Objednávka

Ředitelství Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné školy, Opava, příspěvkové organizace u Vás na základě Vámi dodané cenové nabídky ze září 2017 **objednává dodání, montáž a zprovoznění 2 kusů čerpadel ke kanalizaci ve školní budově Husova 6, Opava.**

Prosíme o platbu fakturací. IČO 72547651. Naše bankovní spojení Komerční banka Opava, číslo účtu 107-439710287/0100.

Akceptuji Vaši objednávku
6. 1. 2018

Mgr. Martin Ruský
ředitel školy