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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

hmotnost / 

MJ

hmotnost 

celk.(t)

dem. 

hmotnost / 

MJ

dem. 

hmotnost 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce 315 591,96 259,1999 8,4348
1 115001101R00 Převedení vody potrubím o průměru do DN 100 mm m 50,00000 113,10 5 655,00 0,00692 0,346 0 0

2 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 200,00000 9,00 1 800,00 0 0 0 0

25*8 200,00000

3 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 6,30000 240,24 1 513,51 0,00869 0,05475 0 0

Přípojky:

vodovod:7*0,90 6,30000

4 119001411R00 Dočasné zajištění beton.a plast. potrubí do DN 200 m 9,90000 322,00 3 187,80 0,0107 0,10593 0 0

Řad:

přípojky vody:5*0,90 4,50000

plynovod:1*0,90 0,90000

přípojky plynu:2*0,90 1,80000

Přípojky:

plynovod:3*0,90 2,70000

5 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 11,70000 171,60 2 007,72 0,02478 0,28993 0 0

Řad:

el. kabel NN:1*0,90 0,90000

sdělovací kabel:4*0,90 3,60000

Přípojky:

el. kabel NN:1*0,90 0,90000

sdělovací kabel:7*0,90 6,30000

6 121101100R00 Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m m3 56,31660 34,32 1 932,79 0 0 0 0

Řad:0,20*0,90*(277,47+2*0,50) 50,12460

Přípojky:0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 6,19200

7 130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 46,71900 171,60 8 016,98 0 0 0 0

Řad:

přípojky vody:5*0,90*1,05*1,55 7,32375

Položkový rozpočet 

Výměna vodovodu Kunčina, od čp. 5 po čp. 152

Kunčina



plynovod:1*0,90*1,10*1,60 1,58400

přípojky plynu:2*0,90*1,05*1,55 2,92950

el. kabel NN:1*0,90*1,05*1,55 1,46475

sdělovací kabel:4*0,90*1,05*1,55 5,85900

Přípojky:

vodovod:7*0,90*1,10*1,60 11,08800

plynovod:3*0,90*1,10*1,60 4,75200

el. kabel NN:1*0,90*1,05*1,55 1,46475

sdělovací kabel:7*0,90*1,05*1,55 10,25325

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 443,05191 83,60 37 039,14 0 0 0 0

Řad:

(1,71+1,55)/2*0,90*(15,72+0,50) 23,79474

(1,55+1,54)/2*0,90*13,87 19,28624

(1,54+2,10)/2*0,90*9,69 15,87222

(2,10+1,58)/2*0,90*26,67 44,16552

(1,58+1,63)/2*0,90*15,18 21,92751

(1,63+1,72)/2*0,90*8,77 13,22078

(1,72+1,74)/2*0,90*11,35 17,67195

(1,74+1,71)/2*0,90*17,32 26,88930

(1,71+1,55)/2*0,90*7,10 10,41570

(1,55+1,56)/2*0,90*5,51 7,71125

(1,56+1,80)/2*0,90*9,37 14,16744

(1,80+1,76)/2*0,90*12,47 19,97694

(1,76+1,84)/2*0,90*5,49 8,89380

(1,84+1,80)/2*0,90*13,61 22,29318

(1,80+1,62)/2*0,90*11,67 17,96013

(1,62+1,62)/2*0,90*11,50 16,76700

(1,62+1,71)/2*0,90*5,57 8,34665

(1,71+1,69)/2*0,90*11,76 17,99280

(1,69+1,68)/2*0,90*3,22 4,88313

(1,68+1,81)/2*0,90*11,56 18,15498

(1,81+1,80)/2*0,90*8,30 13,48335

(1,80+1,86)/2*0,90*6,85 11,28195

(1,86+1,77)/2*0,90*4,24 6,92604

(1,77+1,61)/2*0,90*1,49 2,26629



(1,61+1,76)/2*0,90*11,08 16,80282

(1,76+1,80)/2*0,90*11,47 18,37494

(1,80+1,80)/2*0,90*10,70 17,33400

(1,80+1,71)/2*0,90*(10,14+0,50) 16,80588

Přípojky:

1,60*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 49,53600

Odpočet sejmuté ornice:

-0,20*0,90*(277,47+2*0,50) -50,12460

-0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) -6,19200

Odpočet konstrukce komunikace:

-0,30*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) -3,83400

9 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 443,05191 14,08 6 238,17 0 0 0 0

Řad:

(1,71+1,55)/2*0,90*(15,72+0,50) 23,79474

(1,55+1,54)/2*0,90*13,87 19,28624

(1,54+2,10)/2*0,90*9,69 15,87222

(2,10+1,58)/2*0,90*26,67 44,16552

(1,58+1,63)/2*0,90*15,18 21,92751

(1,63+1,72)/2*0,90*8,77 13,22078

(1,72+1,74)/2*0,90*11,35 17,67195

(1,74+1,71)/2*0,90*17,32 26,88930

(1,71+1,55)/2*0,90*7,10 10,41570

(1,55+1,56)/2*0,90*5,51 7,71125

(1,56+1,80)/2*0,90*9,37 14,16744

(1,80+1,76)/2*0,90*12,47 19,97694

(1,76+1,84)/2*0,90*5,49 8,89380

(1,84+1,80)/2*0,90*13,61 22,29318

(1,80+1,62)/2*0,90*11,67 17,96013

(1,62+1,62)/2*0,90*11,50 16,76700

(1,62+1,71)/2*0,90*5,57 8,34665

(1,71+1,69)/2*0,90*11,76 17,99280

(1,69+1,68)/2*0,90*3,22 4,88313

(1,68+1,81)/2*0,90*11,56 18,15498

(1,81+1,80)/2*0,90*8,30 13,48335

(1,80+1,86)/2*0,90*6,85 11,28195

(1,86+1,77)/2*0,90*4,24 6,92604



(1,77+1,61)/2*0,90*1,49 2,26629

(1,61+1,76)/2*0,90*11,08 16,80282

(1,76+1,80)/2*0,90*11,47 18,37494

(1,80+1,80)/2*0,90*10,70 17,33400

(1,80+1,71)/2*0,90*(10,14+0,50) 16,80588

Přípojky:

1,60*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 49,53600

Odpočet sejmuté ornice:

-0,20*0,90*(277,47+2*0,50) -50,12460

-0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) -6,19200

Odpočet konstrukce komunikace:

-0,30*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) -3,83400

10 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 39,30000 640,00 25 152,00 0,00348 0,13676 0 0

13,00+13,00+13,30 39,30000

11 P33 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN16, 110x10,0 modrá m 39,88950 210,00 8 376,80 0,00318 0,12685 0 0

Protlak:(13,00+13,00+13,30)*1,015 39,88950

12 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 1 118,22780 4,40 4 920,20 0,00099 1,10705 0 0

Řad:

(1,71+1,55)/2*2*(15,72+0,50) 52,87720

(1,55+1,54)/2*2*13,87 42,85830

(1,54+2,10)/2*2*9,69 35,27160

(2,10+1,58)/2*2*26,67 98,14560

(1,58+1,63)/2*2*15,18 48,72780

(1,63+1,72)/2*2*8,77 29,37950

(1,72+1,74)/2*2*11,35 39,27100

(1,74+1,71)/2*2*17,32 59,75400

(1,71+1,55)/2*2*7,10 23,14600

(1,55+1,56)/2*2*5,51 17,13610

(1,56+1,80)/2*2*9,37 31,48320

(1,80+1,76)/2*2*12,47 44,39320

(1,76+1,84)/2*2*5,49 19,76400

(1,84+1,80)/2*2*13,61 49,54040

(1,80+1,62)/2*2*11,67 39,91140

(1,62+1,62)/2*2*11,50 37,26000

(1,62+1,71)/2*2*5,57 18,54810

(1,71+1,69)/2*2*11,76 39,98400



(1,69+1,68)/2*2*3,22 10,85140

(1,68+1,81)/2*2*11,56 40,34440

(1,81+1,80)/2*2*8,30 29,96300

(1,80+1,86)/2*2*6,85 25,07100

(1,86+1,77)/2*2*4,24 15,39120

(1,77+1,61)/2*2*1,49 5,03620

(1,61+1,76)/2*2*11,08 37,33960

(1,76+1,80)/2*2*11,47 40,83320

(1,80+1,80)/2*2*10,70 38,52000

(1,80+1,71)/2*2*(10,14+0,50) 37,34640

Přípojky:

1,60*2*(67,20-39,30+13*0,50) 110,08000

13 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 1 118,22780 4,40 4 920,20 0 0 0 0

Řad:

(1,71+1,55)/2*2*(15,72+0,50) 52,87720

(1,55+1,54)/2*2*13,87 42,85830

(1,54+2,10)/2*2*9,69 35,27160

(2,10+1,58)/2*2*26,67 98,14560

(1,58+1,63)/2*2*15,18 48,72780

(1,63+1,72)/2*2*8,77 29,37950

(1,72+1,74)/2*2*11,35 39,27100

(1,74+1,71)/2*2*17,32 59,75400

(1,71+1,55)/2*2*7,10 23,14600

(1,55+1,56)/2*2*5,51 17,13610

(1,56+1,80)/2*2*9,37 31,48320

(1,80+1,76)/2*2*12,47 44,39320

(1,76+1,84)/2*2*5,49 19,76400

(1,84+1,80)/2*2*13,61 49,54040

(1,80+1,62)/2*2*11,67 39,91140

(1,62+1,62)/2*2*11,50 37,26000

(1,62+1,71)/2*2*5,57 18,54810

(1,71+1,69)/2*2*11,76 39,98400

(1,69+1,68)/2*2*3,22 10,85140

(1,68+1,81)/2*2*11,56 40,34440

(1,81+1,80)/2*2*8,30 29,96300

(1,80+1,86)/2*2*6,85 25,07100



(1,86+1,77)/2*2*4,24 15,39120

(1,77+1,61)/2*2*1,49 5,03620

(1,61+1,76)/2*2*11,08 37,33960

(1,76+1,80)/2*2*11,47 40,83320

(1,80+1,80)/2*2*10,70 38,52000

(1,80+1,71)/2*2*(10,14+0,50) 37,34640

Přípojky:

1,60*2*(67,20-39,30+13*0,50) 110,08000

14 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 221,52596 39,60 8 772,43 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  Řad:

  (1,71+1,55)/2*0,90*(15,72+0,50) 23,79474

  (1,55+1,54)/2*0,90*13,87 19,28624

  (1,54+2,10)/2*0,90*9,69 15,87222

  (2,10+1,58)/2*0,90*26,67 44,16552

  (1,58+1,63)/2*0,90*15,18 21,92751

  (1,63+1,72)/2*0,90*8,77 13,22078

  (1,72+1,74)/2*0,90*11,35 17,67195

  (1,74+1,71)/2*0,90*17,32 26,88930

  (1,71+1,55)/2*0,90*7,10 10,41570

  (1,55+1,56)/2*0,90*5,51 7,71125

  (1,56+1,80)/2*0,90*9,37 14,16744

  (1,80+1,76)/2*0,90*12,47 19,97694

  (1,76+1,84)/2*0,90*5,49 8,89380

  (1,84+1,80)/2*0,90*13,61 22,29318

  (1,80+1,62)/2*0,90*11,67 17,96013

  (1,62+1,62)/2*0,90*11,50 16,76700

  (1,62+1,71)/2*0,90*5,57 8,34665

  (1,71+1,69)/2*0,90*11,76 17,99280

  (1,69+1,68)/2*0,90*3,22 4,88313

  (1,68+1,81)/2*0,90*11,56 18,15498

  (1,81+1,80)/2*0,90*8,30 13,48335

  (1,80+1,86)/2*0,90*6,85 11,28195

  (1,86+1,77)/2*0,90*4,24 6,92604

  (1,77+1,61)/2*0,90*1,49 2,26629

  (1,61+1,76)/2*0,90*11,08 16,80282



  (1,76+1,80)/2*0,90*11,47 18,37494

  (1,80+1,80)/2*0,90*10,70 17,33400

  (1,80+1,71)/2*0,90*(10,14+0,50) 16,80588

  Přípojky:

  1,60*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 49,53600

  Odpočet sejmuté ornice:

  -0,20*0,90*(277,47+2*0,50) -50,12460

  -0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) -6,19200

  Odpočet konstrukce komunikace:

  -0,30*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) -3,83400

Konec provozního součtu

Započítáno 50%:443,05191*0,50 221,52596

15 162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m m3 175,49670 83,60 14 671,52 0 0 0 0

Vytlačená kubatura podsypem a obsypem potrubí:

řad:(0,10+0,11+0,30)*(291,67+2*0,50) 149,26170

přípojky:(0,10+0,032+0,30)*(67,20+13*0,50-39,30) 14,86080

Výkopek pod místní komunikací:

(1,70-0,30-0,10-0,11-0,30)*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) 11,37420

16 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 100,00000 34,32 3 432,00 0 0 0 0

Skládka na p.č. 499/1 a 499/2:0,20*500 100,00000

17 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 175,49670 13,20 2 316,56 0 0 0 0

18 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 500,00000 39,60 19 800,00 0 0 0 0

Skládka na p.č. 499/1 a 499/2:500 500,00000

19 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 175,49670 44,00 7 721,85 0 0 0 0

20 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 278,92941 101,20 28 227,66 0 0 0 0

Řad:

(1,71+1,55)/2*0,90*(15,72+0,50) 23,79474

(1,55+1,54)/2*0,90*13,87 19,28624

(1,54+2,10)/2*0,90*9,69 15,87222

(2,10+1,58)/2*0,90*26,67 44,16552

(1,58+1,63)/2*0,90*15,18 21,92751

(1,63+1,72)/2*0,90*8,77 13,22078

(1,72+1,74)/2*0,90*11,35 17,67195

(1,74+1,71)/2*0,90*17,32 26,88930

(1,71+1,55)/2*0,90*7,10 10,41570



(1,55+1,56)/2*0,90*5,51 7,71125

(1,56+1,80)/2*0,90*9,37 14,16744

(1,80+1,76)/2*0,90*12,47 19,97694

(1,76+1,84)/2*0,90*5,49 8,89380

(1,84+1,80)/2*0,90*13,61 22,29318

(1,80+1,62)/2*0,90*11,67 17,96013

(1,62+1,62)/2*0,90*11,50 16,76700

(1,62+1,71)/2*0,90*5,57 8,34665

(1,71+1,69)/2*0,90*11,76 17,99280

(1,69+1,68)/2*0,90*3,22 4,88313

(1,68+1,81)/2*0,90*11,56 18,15498

(1,81+1,80)/2*0,90*8,30 13,48335

(1,80+1,86)/2*0,90*6,85 11,28195

(1,86+1,77)/2*0,90*4,24 6,92604

(1,77+1,61)/2*0,90*1,49 2,26629

(1,61+1,76)/2*0,90*11,08 16,80282

(1,76+1,80)/2*0,90*11,47 18,37494

(1,80+1,80)/2*0,90*10,70 17,33400

(1,80+1,71)/2*0,90*(10,14+0,50) 16,80588

Přípojky:

1,60*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 49,53600

Odpočet ornice:

-0,20*0,90*(277,47+2*0,50) -50,12460

-0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) -6,19200

Odpočet konstrukce komunikace:

-0,30*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) -3,83400

Odpočet vytlačené kubatury podsypem a obsypem 

potrubí:

řad:-(0,10+0,11+0,30)*(291,67+2*0,50) -149,26170

přípojky:-(0,10+0,032+0,30)*(67,20+13*0,50-39,30) -14,86080

21 58344199R Štěrkodrtě frakce 0-63 C t 20,47356 171,60 3 513,26 1 20,47356 0 0

Zásyp pod místní komunikací:

(1,70-0,30-0,10-0,11-

0,30)*0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00)*1,8

20,47356

22 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 131,41550 409,20 53 775,22 0 0 0 0

řad:(0,11+0,30)*(291,67+2*0,50) 119,99470

přípojky:(0,032+0,30)*(67,20+13*0,50-39,30) 11,42080



23 583312004R Kamenivo těžené frakce  0/4  B Jihomor. kraj t 236,54790 151,00 35 718,73 1 236,5479 0 0

131,4155*1,8 236,54790

24 181301103R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 m2 281,58300 39,60 11 150,69 0 0 0 0

Řad:0,90*(277,47+2*0,50) 250,62300

Přípojky:0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 30,96000

25 180401211R00 Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 556,31660 3,10 1 724,58 0 0 0 0

Řad:0,20*0,90*(277,47+2*0,50) 50,12460

Přípojky:0,20*0,90*(67,20-39,30+13*0,50) 6,19200

Skládka na p.č. 499/1 a 499/2:500 500,00000

26 00572465R Směs travní standard PROFI, á 25 kg kg 11,12633 88,95 989,69 0,001 0,01113 0 0

556,3166/50,00 11,12633

27 113108310R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 10 cm m2 2,97000 24,64 73,18 0 0 0,22 0,6534

asfalt.komunikace:0,90*3,30 2,97000

28 113107520R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2,97000 48,40 143,75 0 0 0,44 1,3068

asfalt.komunikace:0,90*3,30 2,97000

29 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9,81000 55,10 540,53 0 0 0,66 6,4746

štěrková komunikace:0,90*(4,60+2,30+4,00) 9,81000

30 P1 Uvedení pozemku do původního stavu, včetně urovnání, 

osetí apod.

soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00 0 0 0 0

31 P2 Zpětná montáž oplocení, případná oprava m 142,00000 30,00 4 260,00 0 0 0 0

9*6,00+50,00+38,00 142,00000

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 56,23 0 0
32 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 12,78000 4,40 56,23 0 0 0 0

pod komunikace:0,90*(3,30+4,60+2,30+4,00) 12,78000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 16 153,56 65,23801 0
33 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 32,70700 394,00 12 886,56 1,89077 61,84141 0 0

řad:0,10*(291,67+2*0,50) 29,26700

přípojky:0,10*(67,20+13*0,50-39,30) 3,44000

34 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu C 8/10 m3 1,35000 1 716,00 2 316,60 2,5 3,375 0 0

9*0,15 1,35000

35 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 4,50000 211,20 950,40 0,0048 0,0216 0 0

9*0,50 4,50000

Díl: 5 Komunikace 3 578,62 7,61241 0
36 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 6,36660 341,44 2 173,81 1,1 7,00326 0 0

0,20*0,90*3,30*1,8 1,06920

0,30*0,90*(4,60+2,30+4,00)*1,8 5,29740



37 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 5,94000 236,50 1 404,81 0,10255 0,60915 0 0

ve 2 vrstvách:0,90*3,30*2 5,94000

Díl: 8 Trubní vedení 306 410,52 2,81685 0
38 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 67,20000 5,00 336,00 0 0 0 0

39 892273111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 125 m 291,67000 5,00 1 458,35 0 0 0 0

40 892271111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 125 m 291,67000 20,00 5 833,40 0 0 0 0

41 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 úsek 1,00000 3 500,00 3 500,00 0,03503 0,03503 0 0

42 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 13,00000 286,50 3 724,50 0,05821 0,75673 0 0

43 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 4,00000 394,50 1 578,00 0,11178 0,44712 0 0

44 P3 Podkladová deska 3481 ks 17,17000 98,00 1 682,66 0,00065 0,01116 0 0

17*1,01 17,17000

45 P4 Poklop litinový ventilový ks 13,13000 342,00 4 490,46 0,0075 0,09848 0 0

13*1,01 13,13000

46 P5 Poklop litinový šoupátkový ks 4,04000 492,00 1 987,68 0,018 0,07272 0 0

4*1,01 4,04000

47 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém kus 2,00000 218,00 436,00 0,00024 0,00048 0 0

48 899731113R00 Vodič signalizační CYY 4 mm2 m 376,81350 12,90 4 860,89 0,00005 0,01884 0 0

(291,67+67,20)*1,05 376,81350

49 850265121R00 Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 100 kus 2,00000 2 805,00 5 610,00 0 0 0 0

50 857242121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 kus 6,00000 310,00 1 860,00 0,00022 0,00132 0 0

51 P6 Přírubová tvarovka FF kus 80/200 ks 2,02000 850,00 1 717,00 0,0092 0,01858 0 0

2*1,01 2,02000

52 P7 Přírubové koleno s patkou PP  kus 80 ks 2,02000 926,00 1 870,52 0,0134 0,02707 0 0

2*1,01 2,02000

53 P8 Lemový nákružek s otočnou přírubou 80/90 ks 2,02000 538,00 1 086,76 0,001 0,00202 0 0

2*1,01 2,02000

54 857262121R00 Montáž tvarovek litin. jednoos. přír. výkop DN 100 kus 6,00000 407,00 2 442,00 0,00041 0,00246 0 0

55 P9 Lemový nákružek s otočnou přírubou 100/110 ks 4,04000 540,00 2 181,60 0,001 0,00404 0 0

4*1,01 4,04000

56 P10 SYNOFLEX spojka jištěná. 7974  DN100 PN16 ks 2,02000 3 420,00 6 908,40 0,0125 0,02525 0 0

2*1,01 2,02000

57 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 67,20000 15,00 1 008,00 0 0 0 0

58 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 2,00000 41,70 83,40 0 0 0 0

59 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm m 291,67000 38,00 11 083,46 0 0 0 0

60 P11 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN16, 32x3,0 modrá m 68,20800 26,00 1 773,41 0,00028 0,0191 0 0

67,20*1,015 68,20800



61 P12 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN16, 90x8,2 modrá m 2,03000 179,00 363,37 0,00214 0,00434 0 0

2,00*1,015 2,03000

62 P13 Potrubí PE100-RC, SDR11, PN16, 110x10,0 modrá m 296,04505 210,00 62 169,46 0,00318 0,94142 0 0

291,67*1,015 296,04505

63 877242121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 3,00000 65,00 195,00 0 0 0 0

64 P14 Elektrospojka PE100 SDR 11 90 ks 3,03000 208,00 630,24 0 0 0 0

3*1,01 3,03000

65 877252121R00 Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky d 110 mm kus 13,00000 75,00 975,00 0 0 0 0

66 P15 Elektro Tkus rovnoramenný PE100 SDR 11 D110 ks 2,02000 705,00 1 424,10 0 0 0 0

2*1,01 2,02000

67 P16 Elektrokoleno PE100 SDR11 110 / 45° ks 2,02000 760,00 1 535,20 0 0 0 0

2*1,01 2,02000

68 P17 Elektrospojka PE100 SDR 11 110 ks 9,09000 320,00 2 908,80 0 0 0 0

9*1,01 9,09000

69 P18 Oblouk PE100 SDR11 110 / 11° ks 3,03000 285,00 863,55 0 0 0 0

3*1,01 3,03000

70 P19 Redukce PE100 SDR11 110/90 ks 2,02000 1 107,00 2 236,14 0 0 0 0

2*1,01 2,02000

71 879172199R00 Příplatek za montáž vodovodních přípojek DN 32-80 kus 13,00000 272,00 3 536,00 0,00008 0,00104 0 0

72 891163111R00 Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 kus 13,00000 130,00 1 690,00 0,00002 0,00026 0 0

73 891241111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80 kus 2,00000 531,00 1 062,00 0,00022 0,00044 0 0

74 891247211R00 Montáž hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,00000 645,00 1 290,00 0,00277 0,00554 0 0

75 891261111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100 kus 2,00000 687,00 1 374,00 0,00041 0,00082 0 0

76 P20 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 80 PN16 ks 2,02000 2 981,00 6 021,62 0,0147 0,02969 0 0

2*1,01 2,02000

77 P21 Šoupě Š 4000E1 CZ DN 100 PN16 ks 2,02000 3 315,00 6 696,30 0,0185 0,03737 0 0

2*1,01 2,02000

78 P22 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 80 ks 2,02000 1 150,00 2 323,00 0,007 0,01414 0 0

2*1,01 2,02000

79 P23 Zemní souprava ZS 9500E1CZ tele. 1,3-1,8 m DN 100 ks 2,02000 1 150,00 2 323,00 0,007 0,01414 0 0

2*1,01 2,02000

80 P24 Hydrant DUO nadzemní objezdový K230, DN80/1,5m ks 2,02000 29 500,00 59 590,00 0,041 0,08282 0 0

2*1,01 2,02000

81 P25 Navrtávací pas N.P.U. HAKU 5310 D110 / 1" PN16 ks 13,13000 1 978,00 25 971,14 0,005 0,06565 0 0

13*1,01 13,13000



82 P26 Rohový ventil RV 3130 ISO/vněj. Z.- D 1" PN16 ks 13,13000 2 630,00 34 531,90 0,002 0,02626 0 0

13*1,01 13,13000

83 P27 Spojka ISO SP. 6300 D32 PN16 ks 13,13000 361,00 4 739,93 0,001 0,01313 0 0

13*1,01 13,13000

84 P28 Zem.soupr. ZS 9601 tele. d.př.1,3-1,8 m DN 3/4"-2" ks 13,13000 565,00 7 418,45 0,003 0,03939 0 0

13*1,01 13,13000

85 P29 Provizorní ukončení řadu pro tlakovou zkoušku, včetně 

příslušných tvarovek

ks 1,00000 3 800,00 3 800,00 0 0 0 0

86 899721112R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm m 358,87000 9,00 3 229,83 0 0 0 0

291,67+67,20 358,87000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 203,28 0 0
87 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 6,60000 30,80 203,28 0 0 0 0

2*3,30 6,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 6 414,14 0 1,42
88 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 142,00000 45,17 6 414,14 0 0 0,01 1,42

9*6,00+50,00+38,00 142,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 429,94 0 0
89 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 8,43480 18,48 155,88 0 0 0 0

0,65340 0,65340

1,30680 1,30680

6,47460 6,47460

90 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 50,60880 4,40 222,68 0 0 0 0

Začátek provozního součtu

  0,65340 0,65340

  1,30680 1,30680

  6,47460 6,47460

Konec provozního součtu

za dalších 6 km:8,43480*6 50,60880

91 P30 Poplatek za skládku suti t 7,78140 120,00 933,77 0 0 0 0

1,30680 1,30680

6,47460 6,47460

92 P31 Poplatek za skládku živice t 0,65340 180,00 117,61 0 0 0 0

0,65340 0,65340

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 787,32 0 0
93 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 334,86713 35,20 11 787,32 0 0 0 0

259,19986 259,19986



65,23801 65,23801

7,61241 7,61241

2,81685 2,81685

Díl: ON Ostatní náklady 17 000,00 0 0
94 P32 Ověření nezávadnosti výkopové zeminy soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 0 0 0 0

95 005281010R Propagace Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

96 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0

97 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 0 0 0 0

98 005211030R Dočasná dopravní opatření, návrh, schválení, realizace, 

odstranění

Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 0 0 0 0

99 005231010R Revize hydrantů Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

100 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

101 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 0 0 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 4 000,00 0 0
102 VN1 Zařízení staveniště pro JKSO 827 Soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00 0 0 0 0

103 VN2 Provozní vlivy Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 0 0 0 0

26 682 625,57
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