
Stavba: 001-1048-333

Objednatel: SPÚ, KPÚ pro Jihočeský kraj IČO: 01312774

Rudolfovská 80 DIČ:

370 01 České Budějovice

Zhotovitel: IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

9 297 120,00

11 249 515,00

9 297 120,06

0,00

Novohradská 226

379 01 Třeboň

Ing. V. Helma, Bc. K. Kolman

Položkový rozpočet stavby

1 952 395,00

-0,06

0,00

0,00

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Lesostavby Třeboň a.s.

Celkem

9 297 120,06
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH

Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 101.1 0 6 034 503 1 267 246 7 301 749 65

1 0 6 034 503 1 267 246 7 301 749 65

SO 103 0 2 181 837 458 186 2 640 023 23

SO 103 0 2 181 837 458 186 2 640 023 23

SO 106 0 870 187 182 739 1 052 926 9

SO 106 0 870 187 182 739 1 052 926 9

SO 801 0 90 692 19 045 109 738 1

SO 801 0 39 484 8 292 47 776 0

SO 801 0 38 647 8 116 46 763 0

SO 801 0 12 561 2 638 15 199 0

SO 802 0 119 901 25 179 145 080 1

SO 802 0 119 901 25 179 145 080 1

0 9 297 120 1 952 395 11 249 515 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 870 432,01 20

2 HSV 658 861,66 7

4 HSV 104 407,61 1

5 HSV 5 675 136,19 61

8 HSV 378 139,58 4

91 HSV 244 701,30 3

93 HSV 437,50 0

95 HSV 19 882,80 0

97 HSV 549,44 0

99 HSV 258 821,97 3

VN HSV 85 750,00 1

Cena celkem 9 297 120,06 100

Dokončovací práce inženýrských staveb

Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Vedlejší náklady

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Polní cesta VPC 5 - kácení dřevin

Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby

Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby

Celkem za stavbu

Zemní práce

Polní cesta VPC 5

Polní cesta VPC 5

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin

Polní cesta VPC 2 - kácení dřevin

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Polní cesta VPC 2

Polní cesta VPC 2
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S: 001-1048-333

O: SO 101.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 087 036,50
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 1 517,02000 42,00 63 714,84

2 122102202 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 544,70500 42,19 22 981,10

3 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 544,70500 42,19 22 981,10

4 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 163,41150 1,25 204,26

5 131101102 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 872,60930 56,95 49 695,10

6 131201102 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 872,60930 56,95 49 695,10

7 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 261,78270 1,25 327,23

8 132101101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 49,49500 123,90 6 132,43

9 132101201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.2 do 100 m3 m3 53,04150 99,12 5 257,47

10 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 49,49500 159,05 7 872,18

11 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 14,84850 1,25 18,56

12 132201201 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 m3 53,04150 99,12 5 257,47

13 132201209 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 15,91250 1,25 19,89

14 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 392,71000 23,89 9 381,84

15 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 4 284,03000 82,50 353 432,48

16 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 42 840,30000 2,50 107 100,75

17 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 272,69000 22,50 6 135,53

18 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 120,02000 94,59 11 352,69

19 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 4 556,72000 15,00 68 350,80

20 180406123 Založ trávník textilie svah 1:1 m2 32,00000 39,20 1 254,40

21 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 5 778,25000 3,50 20 223,88

22 199000001 Poplatek za skládku - ornice m3 1 364,34000 10,00 13 643,40

23 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2 919,69000 30,00 87 590,70

24 174100050 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 38,91000 637,60 24 809,02

25 181050010 Terénní modelace m2 1 526,73000 58,87 89 878,60

26 181300010 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 1 526,73000 39,12 59 725,68

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 340 312,61
27 212572121 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 15,42330 697,50 10 757,75

28 212753214 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 380,99000 8,71 3 318,42

29 212971121 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 751,51650 25,12 18 878,09

30 274313711 Beton základových pasů prostý C 25/30 m3 7,21000 2 810,00 20 260,10

31 289971212 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 8 898,51000 9,05 80 531,52

32 200 00 Vyústění drenáže kpl 1,00000 3 618,00 3 618,00

33 289601199 Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti soubor 12,00000 2 500,00 30 000,00

34 28611211 Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil m 361,06490 27,50 9 929,28

35 28611215 Trubka PVC-U drenážní neperforovaná DN150 m 23,73500 80,00 1 898,80

36 69365031 Geotextilie Geomatex NTI-BS13  5x100 m černá m2 10 233,28650 13,00 133 032,72

37 69370572 Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m m2 864,24390 32,50 28 087,93

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 104 407,61
38 451572111 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 15,91200 697,50 11 098,62

39 452111121 Osazení betonových pražců plochy do 500 cm2 kus 102,00000 66,85 6 818,70

40 452312161 Sedlové lože pod potrubí z betonu C 25/30 m3 25,33500 2 971,00 75 270,29

41 59217001 Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm kus 102,00000 110,00 11 220,00

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR
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S: 001-1048-333

O: SO 101.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Díl: 5 Komunikace 3 852 080,73
42 564113505 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm m2 95,59000 56,25 5 376,94

43 564782111 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 15,00000 240,52 3 607,80

44 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 5 778,25000 140,47 811 670,78

45 564972121 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm m2 5 778,25000 122,31 706 737,76

46 568211112 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m m2 8 898,51000 24,02 213 742,21

47 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm m2 661,27500 89,80 59 382,50

48 573111112 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 95,59000 25,00 2 389,75

49 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 92,89000 17,00 1 579,13

50 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 8 035,74000 34,81 279 724,11

51 575191111 Makadam živičný vsypný, kamenivo + asfalt 10 cm m2 4 339,30000 217,56 944 058,11

52 577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 92,89000 470,00 43 658,30

53 594511111 Dlažba z lomového kamene,lože z C -/7,5 do 10 cm m2 118,30000 887,10 104 943,93

54 599142111 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m 70,20000 106,10 7 448,22

55 590 00 D+M - ocelové svodné žlábky do betonového lože m 35,10000 1 542,51 54 142,10

56 597 16 Příplatek za beton C25/30 tl. 10 cm u dlažby z m2 118,30000 28,81 3 408,22

57 69310203 Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX150 75x4 m PP m2 10 233,28650 59,63 610 210,87

Díl: 8 Trubní vedení 243 450,96
58 810391111 Přeseknutí betonové trouby DN do 400 mm kus 16,00000 482,40 7 718,40

59 894431112 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 5,00000 389,00 1 945,00

60 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 5,00000 582,00 2 910,00

61 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 25,33500 2 827,50 71 634,71

62 899662113 Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí t 1,95550 28 700,00 56 122,85

63 894410010 Šachta z betonových dílců DN 100 vč.dna a  poklopu o 

nosnosti D400

kus 2,00000 18 440,00 36 880,00

64 28697122.A Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm kus 5,00000 4 798,00 23 990,00

65 286971500 Dno šachtové TEGRA 600mm kus 5,00000 4 600,00 23 000,00

66 55241713 Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin kus 5,00000 3 850,00 19 250,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 207 747,82
67 914001111 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 4,00000 484,50 1 938,00

68 919512111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm m 117,87000 661,60 77 982,79

69 910 00 DIO soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

70 40444934.A Značka dopr výstražná A15 kus 2,00000 975,00 1 950,00

71 40445020.A Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 910,00 1 820,00

72 40445161.A Značka dopr dodat E 13 kus 2,00000 895,00 1 790,00

73 40445171.A Značka dopr zařízení Z11c,d kus 2,00000 1 125,00 2 250,00

74 40445175.A Značka dopr zařízení Z4a,b,c 250/1000 fól1, EG7let kus 4,00000 937,50 3 750,00

75 404459503 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 4,00000 450,00 1 800,00

76 59221630 Trouba bet hrdlová TBP 2-40  DN40x100x6 cm kus 129,65700 825,00 106 967,03

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

19 882,80

77 950 00 Přemístění demontované dřevěné ohrady a její m 50,40000 394,50 19 882,80

Díl: 97 Prorážení otvorů 549,44
78 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,10000 4 500,00 450,00
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S: 001-1048-333

O: SO 101.1

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

Polní cesta HPC 1 - SPÚ ČR

79 971052521 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 10 cm m2 0,11300 880,00 99,44

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 166 784,42
80 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 8 423,45580 19,80 166 784,42

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
81 VRN0 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

82 VRN1 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

83 VRN2 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

84 VRN3 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

85 VRN4 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

86 VRN5 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

87 VRN6 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

88 VRN7 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

89 VRN8 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
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S: 001-1048-333

O: SO 103

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 476 030,83
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 478,93400 42,00 20 115,23

2 122102202 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 178,00500 42,19 7 510,03

3 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 178,00500 42,19 7 510,03

4 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 53,40150 1,25 66,75

5 131101102 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 301,82460 56,95 17 188,91

6 131201102 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 301,82460 56,95 17 188,91

7 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 90,54740 1,25 113,18

8 132101101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 61,61170 123,90 7 633,69

9 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 61,61170 159,05 9 799,34

10 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 18,48350 1,25 23,10

11 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 180,38000 23,89 4 309,28

12 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 071,92400 82,50 170 933,73

13 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 20 719,24000 2,50 51 798,10

14 167101102 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 114,01000 22,50 2 565,23

15 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 66,37440 94,59 6 278,35

16 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 2 185,93400 15,00 32 789,01

17 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 983,90000 3,50 6 943,65

18 1712012011 Poplatek za skládku - ornice t 1 688,66000 10,00 16 886,60

19 1712012011 Poplatek za skládku horniny 1- 4 t 1 626,41600 30,00 48 792,48

20 174100050 Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 1,41900 637,60 904,75

21 181050010 Terénní modelace m2 476,38000 58,87 28 044,49

22 181301102 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 476,38000 39,12 18 635,99

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 219 544,30
23 212572121 Lože trativodu z kameniva drobného těženého m3 19,68780 697,50 13 732,24

24 212753214 Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 100,bez lože m 493,96400 8,71 4 302,43

25 212971121 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 962,44690 25,12 24 176,67

26 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 3 055,21000 9,05 27 649,65

27 200 00 Vyústění drenáže kpl 6,00000 3 618,00 21 708,00

28 289601199 Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží soubor 12,00000 2 500,00 30 000,00

29 28611211 Trubka PVC-U drenážní perforovaná DN100 LP Strasil m 449,21570 27,50 12 353,43

30 28611215 Trubka PVC-U drenážní neperforovaná DN150 m 49,68800 80,00 3 975,04

31 69365031 Geotextilie Geomatex NTI-BS13  5x100 m černá m2 3 513,49150 13,00 45 675,39

32 69370572 Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m m2 1 106,81390 32,50 35 971,45

Díl: 5 Komunikace 1 256 004,87
33 564782111 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm m2 16,00000 240,52 3 848,32

34 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 3 891,50000 85,04 330 933,16

35 564972121 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm m2 1 983,90000 122,31 242 650,81

36 568211112 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m m2 3 055,21000 24,02 73 386,14

37 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 3 052,16000 34,81 106 245,69

38 574381112 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 1 617,64000 139,64 225 887,25

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta VPC 2

Polní cesta VPC 2
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S: 001-1048-333

O: SO 103

R: SO 103

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta VPC 2

Polní cesta VPC 2

39 590 00 D+M - ocelové svodné žlábky do betonového lože C25/30-

XF tl. 15 cm

m 47,00000 1 352,00 63 544,00

40 69310203 Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX150 75x4 m PP m2 3 513,49150 59,63 209 509,50

Díl: 8 Trubní vedení 134 688,62
41 892601152 Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m m 4,30000 125,00 537,50

42 894431112 Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin kus 9,00000 389,00 3 501,00

43 899102111 Osazení poklopu s rámem do 100 kg kus 9,00000 582,00 5 238,00

44 899623171 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C25/30 m3 1,46200 2 827,50 4 133,81

45 899662113 Výztuž obetonávky ze svařovaných sítí t 0,07130 28 700,00 2 046,31

46 28697122 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 600/3000 mm kus 9,00000 4 798,00 43 182,00

47 28661860 Dno šachtové TEGRA 600mm kus 9,00000 4 600,00 41 400,00

48 55241713 Poklop litina TEGRA 600/100 D400 Wavin kus 9,00000 3 850,00 34 650,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 23 160,88
49 914111111 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 5,00000 844,20 4 221,00

50 919512111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm m 4,30000 661,60 2 844,88

51 910 00 DIO soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

52 40444934 Značka dopr výstražná A15 kus 3,00000 975,00 2 925,00

53 40445020 Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá kus 2,00000 910,00 1 820,00

54 40445161 Značka dopr dodat E 13 kus 2,00000 550,00 1 100,00

55 40445173 Značka dopr zařízení Z2 kus 4,00000 750,00 3 000,00

56 404459503 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 5,00000 450,00 2 250,00

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 437,50
57 938902105 Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,30 m3/m m 7,00000 62,50 437,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 59 720,09
58 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 3 016,16592 19,80 59 720,09

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
59 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

60 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

61 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

62 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

63 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

64 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

65 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

66 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

67 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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S: 001-1048-333

O: SO 106

R: SO 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 149 176,49
1 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 180,34000 42,00 7 574,28

2 122102202 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 1000 m3 m3 73,53000 42,19 3 102,23

3 122202202 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 73,53000 42,19 3 102,23

4 122202209 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 22,05900 1,25 27,57

5 131101102 Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 1000 m3 m3 141,58950 56,95 8 063,52

6 131201102 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3 m3 141,58950 56,95 8 063,52

7 131201109 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 42,47680 1,25 53,10

8 132101101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.2 do 100 m3 m3 22,16500 123,90 2 746,24

9 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 22,16500 159,05 3 525,34

10 132201109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 6,64950 1,25 8,31

11 162301101 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 19,34000 23,89 462,03

12 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 643,11000 82,50 53 056,58

13 162701109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6 431,10000 2,50 16 077,75

14 167101101 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 11,79000 22,50 265,28

15 171101141 Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m m3 7,55000 94,59 714,15

16 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 643,11000 15,00 9 646,65

17 181101102 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 943,93000 3,50 3 303,76

18 171201211 Poplatek za skládku - ornice T 281,76000 10,00 2 817,60

19 171201211 Poplatek za skládku horniny 1- 4 T 747,21600 30,00 22 416,48

20 181050010 Terénní modelace m2 42,35000 58,87 2 493,14

21 181301102 Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice 

ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou

m2 42,35000 39,12 1 656,73

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 99 004,75
22 212561111 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 44,33000 791,60 35 091,63

23 212971121 Opláštění trativ. z geot.,sklon nad 1:2,5 do 2,5 m m2 340,81000 25,12 8 561,15

24 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 1 463,09150 9,05 13 240,98

25 289601199 Statické zátěžové zkoušky pro zjištění únosnosti podloží soubor 3,00000 2 500,00 7 500,00

26 69365031 Geotextilie Geomatex NTI-BS13  5x100 m černá m2 1 682,55520 13,00 21 873,22

27 69370572 Geotextilie MOKRUTEX HQ PP UV 500g/m2 š.do 6 m m2 391,93150 32,50 12 737,77

Díl: 5 Komunikace 567 050,59
28 564911411 Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.5 cm m2 42,41000 56,25 2 385,56

29 564851111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 1 703,78000 85,04 144 889,45

30 564871111 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 46,17000 140,47 6 485,50

31 564972121 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 30 cm m2 943,93000 122,31 115 452,08

32 568211112 Položení geomříže skl.do 1:5, š. do 7,5 m m2 1 463,09150 24,02 35 143,46

33 569731111 Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm m2 138,02760 89,80 12 394,88

34 573111112 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 42,41000 25,00 1 060,25

35 573231111 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 42,41000 17,00 720,97

36 573411115 Nátěr živičný s posypem, asfaltem sil., 1,8 kg/m2 m2 1 176,24000 34,81 40 944,91

37 574381112 Makadam hrubý s asfalt. postřikem a posypem, 10 cm m2 629,29000 139,64 87 874,06

38 577144111 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 41,21000 470,00 19 368,70

39 69310203 Geomříž trojosé TENSAR TriAx TX150 75x4 m PP m2 1 682,55520 59,63 100 330,77

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 13 792,60

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta VPC 5

Polní cesta VPC 5
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S: 001-1048-333

O: SO 106

R: SO 106

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta VPC 5

Polní cesta VPC 5

40 914111111 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 3,00000 844,20 2 532,60

41 910 00 DIO soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

42 40444934 Značka dopr výstražná A15 kus 2,00000 975,00 1 950,00

43 40445020 Značka doprav zákazová B1-B34 500 fól 1, EG 7letá kus 1,00000 910,00 910,00

44 40445161 Značka dopr dodat E 13 kus 1,00000 550,00 550,00

45 40445171 Značka dopr zařízení Z2 kus 2,00000 750,00 1 500,00

46 404459503 Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 300 mm kus 3,00000 450,00 1 350,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 28 912,56
47 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 460,23050 19,80 28 912,56

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
48 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

49 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

50 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

51 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

52 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

53 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

54 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

55 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

56 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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S: 001-1048-333

O: SO 801

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 27 233,90
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 60,00000 25,06 1 503,60

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 60,00000 6,03 361,80

3 112101101 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 10,00000 278,25 2 782,50

4 112101101 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 9,00000 336,50 3 028,50

5 112101102 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 1,00000 673,00 673,00

6 112101103 Kácení stromů listnatých průměru 60 cm, svah 1:5 kus 1,00000 1 416,00 1 416,00

7 112201113 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 2,00000 958,50 1 917,00

8 112201114 Odstranění pařezů o průměru do 50 cm, svah 1:5 kus 2,00000 1 278,00 2 556,00

9 112201115 Odstranění pařezů o průměru do 60 cm, svah 1:5 kus 1,00000 1 822,50 1 822,50

10 162301401 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 19,00000 50,00 950,00

11 162301402 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00000 152,00 152,00

12 162301403 Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 1,00000 357,25 357,25

13 162301411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 19,00000 255,00 4 845,00

14 162301412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 1,00000 562,50 562,50

15 162301413 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm  do 5000 m kus 1,00000 950,00 950,00

16 162301422 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 4,00000 150,00 600,00

17 162301423 Vodorovné přemístění pařezů  D 70 cm do 5000 m kus 1,00000 255,00 255,00

18 162301901 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 57,00000 6,25 356,25

19 162301902 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm kus 3,00000 6,25 18,75

20 162301903 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm kus 3,00000 6,25 18,75

21 162301911 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 57,00000 15,00 855,00

22 162301912 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 3,00000 15,00 45,00

23 162301913 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm kus 3,00000 15,00 45,00

24 162301922 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 12,00000 15,00 180,00

25 162301923 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm kus 3,00000 15,00 45,00

26 174201202 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 4,00000 187,50 750,00

27 174201203 Zásyp jam po pařezech D 70 cm kus 1,00000 187,50 187,50

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
28 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

29 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

30 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

31 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

32 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

33 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

34 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

35 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

36 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin
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S: 001-1048-333

O: SO 801

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 26 397,39
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 41,00000 25,06 1 027,46

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 41,00000 6,03 247,23

3 112101101 Kácení stromů listnatých průměru 20 cm, svah 1:5 kus 2,00000 278,25 556,50

4 112101101 Kácení stromů listnatých průměru 30 cm, svah 1:5 kus 5,00000 336,50 1 682,50

5 112101102 Kácení stromů listnatých průměru 40 cm, svah 1:5 kus 7,00000 673,00 4 711,00

6 112201112 Odstranění pařezů o průměru do 30 cm, svah 1:5 kus 1,00000 546,00 546,00

7 112201113 Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5 kus 7,00000 958,50 6 709,50

8 162301401 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 7,00000 50,00 350,00

9 162301402 Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 7,00000 152,00 1 064,00

10 162301411 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm  do 5000 m kus 7,00000 255,00 1 785,00

11 162301412 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm  do 5000 m kus 7,00000 562,50 3 937,50

12 162301421 Vodorovné přemístění pařezů  D 30 cm do 5000 m kus 1,00000 87,50 87,50

13 162301422 Vodorovné přemístění pařezů  D 50 cm do 5000 m kus 7,00000 150,00 1 050,00

14 162301901 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm kus 21,00000 6,25 131,25

15 162301902 Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm kus 21,00000 6,25 131,25

16 162301911 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm kus 21,00000 15,00 315,00

17 162301912 Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm kus 21,00000 15,00 315,00

18 162301921 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm kus 3,00000 15,00 45,00

19 162301922 Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm kus 21,00000 15,00 315,00

20 174201201 Zásyp jam po pařezech D 30 cm kus 1,00000 78,20 78,20

21 174201202 Zásyp jam po pařezech D 50 cm kus 7,00000 187,50 1 312,50

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
22 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

23 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

24 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

25 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

26 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

27 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

28 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

29 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

30 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin

Polní cesta VPC 2 - kácení dřevin
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S: 001-1048-333

O: SO 801

R: SO 801

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 310,90
1 111201101 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 10,00000 25,06 250,60

2 111201401 Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm m2 10,00000 6,03 60,30

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
3 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

4 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

6 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

7 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

8 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

9 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

10 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

11 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - kácení dřevin

Polní cesta VPC 5 - kácení dřevin
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S: 001-1048-333

O: SO 802

R: SO 802

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 104 246,00
1 111104311 Pokosení trávníku lučního svah do 1:5, odvoz 20 km v 

okolí výsadby, 2x za rok po dobu 3 let

m2 343,00000 11,25 3 858,75

2 183101214 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 kus 28,00000 68,75 1 925,00

3 183101221 Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 1 m3 sv.1:5 kus 15,00000 575,00 8 625,00

4 184102312 Výsadba keře bez balu výšky do 2 m, v rovině kus 28,00000 43,75 1 225,00

5 184201122 Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, svah 1:2 kus 15,00000 512,50 7 687,50

6 184202122 Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m kus 15,00000 212,50 3 187,50

7 184813121 Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva v rovině kus 43,00000 46,25 1 988,75

8 184806133 Řez na čípek netrnitých stromů D koruny do 6 m 

výchovný řez 1x ročně po dobu 3 let

kus 129,00000 32,50 4 192,50

9 184808211 Ochrana sazenic proti zvěři, nátěr nebo postřik kus 129,00000 6,25 806,25

10 184911111 Znovuuvázání dřeviny ke stávajícímu kůlu kontrola 

příp.uvolnění 1x ročně po dobu 3 let

kus 45,00000 28,75 1 293,75

11 185802114 Hnojení umělým hnojivem k rostlinám v rovině při 

výsadbě + 1x ročně po dobu 3 let

t 0,01000 6 000,00 60,00

12 185804241 Vypletí dřevin solitérních na svahu 1:1 2x za rok po dobu 

3 let

m2 129,00000 60,00 7 740,00

13 185804311 Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 m3 33,54000 350,00 11 739,00

14 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin do 1 km m3 33,54000 350,00 11 739,00

15 185851119 Příplatek za každý další 1 km dovozu vody m3 469,56000 6,25 2 934,75

16 02650086 Třešeň ptačí (Prunus avium L.) - vysokokmen, obvod 

kmene v 1 m 14 - 16 cm,kontejner

kus 1,00000 1 562,50 1 562,50

17 02651156 Bříza bělokorá (Betula pendula Roth.) - vysokokmen 

obvod kmene v 1 m 14 - 16 cm, kontejner

kus 3,00000 1 600,00 4 800,00

18 02656002 Řešetlák počistivý (Rhamnus cathartica L.) - výška 60-

100 cm, kontejner

kus 8,00000 61,25 490,00

19 02656019 Růže šípková (Rosa canina L.) - výška 60-100 cm 

kontejner

kus 5,00000 61,25 306,25

20 02656020 Bez černý (Sambucus nigra L.) - výška 60-100 cm 

kontejner

kus 5,00000 61,25 306,25

21 02656021 Trnka obecná (Prunus spinosa L.) - výška 60-100 cm 

kontejner

kus 10,00000 62,50 625,00

22 02656042 Dub letní - Quercus robur vysokokmen obvod kmene v 1 

m 14 - 16 cm, kontejner

kus 1,00000 1 875,00 1 875,00

23 02656046 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia L.) -  vysokokmen obvod 

kmene v 1 m 14 - 16 cm, kontejner

kus 4,00000 1 750,00 7 000,00

24 02656049 Lípa malolistá - Tilia cordata - vysokokmen obvod kmene 

v 1 m 14 - 16 cm, kontejner

kus 6,00000 1 750,00 10 500,00

25 05217210 Tyč jehličnatá jakost 4 tř.1 6-7 cm odkorněná kus 45,00000 93,75 4 218,75

26 25191159 Hnojivo silvamix forte Kg 2,58000 275,00 709,50

27 280 00 Chránička proti okusu (stromy) - perforovaná plastová 

chránička kruh. průřezu přiměř.velikosti

kus 15,00000 50,00 750,00

28 280 01 Chránička proti okusu (keře) - pletivo výška min. 150 kus 28,00000 75,00 2 100,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 404,90
29 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 0,81069 4 200,00 3 404,90

Díl: VN Vedlejší náklady 12 250,00
30 VRN0 Ztížené výrobní podmínky Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

31 VRN1 Oborová přirážka Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

32 VRN2 Přesun stavebních kapacit Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

33 VRN3 Mimostaveništní doprava Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Položkový rozpočet 

Realizace PSZ v k.ú. Žďár u Kaplice

Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby

Polní cesta HPC 1 - návrh výsadby
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34 VRN4 Zařízení staveniště Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

35 VRN5 Provoz investora Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

36 VRN6 Kompletační činnost (IČD) Soubor 1,00000 1 250,00 1 250,00

37 VRN7 Rezerva rozpočtu Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

38 VRN8 Kompl.čin.,zaměření stavby,vytyčení pozemků a sítí Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00
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