

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: DJEM1858

Stavba: FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2017

Objednatel:

ČR - Finanční ředitelství v Ostravě

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.

IČ:

DIČ: CZ26876574

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	8 648 564,27
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	8 648 564,27
DPH základní snižená	21,00% 15,00%
ze	ze
8 648 564,27	1 816 198,50
0,00	0,00
Cena s DPH	v CZK
	10 464 762,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: DJEM1858

Stavba: FÚ pro Moravskoslezský kraj, ÚzP v Opavě

Místo:

Datum: 1. 9. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtu 8 648 564,27 10 464 762,77

01 - Stavební úpravy budovy Masařská
19 a Masarykova tř. 2 2 083 558,68 2 521 106,00

02 - Tepelně izolační plášt' budovy 6 565 005,59 7 943 656,77

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 8 648 564,27 10 464 762,77