

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-25

01- Masarykova tř. 2 - rekonstrukce střechy S1+S2+S3

JKSO: 801 6
Místo: Opava

CC-CZ:
Datum: 1. 9. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o.

IČ: 26876574
DIČ: CZ26876574

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 639 047,02	
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	
Cena bez DPH	2 639 047,02	
DPH základní 21,00%	ze 2 639 047,01	554 199,87
DPH snížená 15,00%	ze 0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 193 246,89

Projektant
Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017-25

Stavba: Úzp v Opavě - stavební úpravy budov č.p. 310 455

Místo: Datum: 1. 9. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: JURČÍK-STAVEBNICTVÍ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 639 047,02	3 193 246,89
	01 - Masarykova tř.2 rekonstrukce střechy S1+S2+S3	2 639 047,02	3 193 246,89
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 639 047,02	3 193 246,89