

Objednávka č. 48/2017

OBJEDNÁVKA

Nemocnice Plzeňského kraje, a.s.

Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň
IČ: 29107245, DIČ: CZ29107245

jednající: Marek Kýhos
(dále jen „Odběratel“)

Beneš & Michl s.r.o.

Masarykova 91, 312 00 Plzeň
IČ: 280 46 234, DIČ: CZ28046234

jednající: Jakub Michl
(dále jen „Dodavatel“)

Předmět: NPK - weby přidružených nemocnic

Datum: 7. 12. 2017

Verze: 1.0

1. fáze - Tvorba šablony

(práce spojené s tvorbou šablony, která bude identická pro všech 6 nemocnic)

Položka	Typ práce	Sazba	Hod.	Cena
Analýza				
Analýza				
- analýza Google Analytics				5 000,00 Kč
- analýza webů konkurence				5 000,00 Kč
- návrh rozložení (wireframe)				30 000,00 Kč
Grafické práce				
Webdesign - hlavní stránka	25 000,00 Kč			15 000,00 Kč
Webdesign - podstránky (8 typů)				20 000,00 Kč
- článek				
- plán nemocnice				
- mapa příjezdu / kontakt				
- kariéra				
- barometr krve				
- barometr plazmy				
- lékarna				
- média (tiskové zprávy)				
Programátorské práce				
Převod do šablony	35 000,00 Kč			27 500,00 Kč
Moduly				
- katalog Baby galerie (Stod, Domažlice, Klatovy)				10 000,00 Kč
- barometr krve (Klatovy)				0,00 Kč
- barometr plazmy (Klatovy)				0,00 Kč
- vyhledávání				3 750,00 Kč
- kontaktní formulář				1 500,00 Kč
Optimalizace pro nevidomé				3 750,00 Kč
Facebook - volitelně možnost sdílet a vkládat diskuze ke článkům				7 600,00 Kč
Vedení projektu				
Vedení projektu				15 000,00 Kč
Celkem				144 100,00 Kč
Celkem vč. DPH				174 361,00 Kč

2. fáze - Úpravy/plnění šablon

(práce spojené s dílčí úpravou šablon jednotlivých nemocnic)

Položka	Typ práce	Sazba	Hod.	Cena
Analýza				
Redakční systém	15 000,00 Kč			5 000,00 Kč
Kastomizace stránek (úpravy šablon)				5 000,00 Kč
Plán nemocnice (překreslení mapky areálu)				10 000,00 Kč
Copywriting				dle rozsahu
Plnění obsahu				dle rozsahu
Celkem		6 ks		120 000,00 Kč
Celkem vč. DPH				145 200,00 Kč

1. a 2. fáze - Tvorba šablon a dílčí úpravy za všech 6 nemocnic

Celkem				264 100,00 Kč
Celkem vč. DPH				319 561,00 Kč

Úprava ceny

Cenové zvýhodnění	Zvýhodnění	-5%		-13 205,00 Kč
-------------------	------------	-----	--	---------------

Celkem				250 895,00 Kč
Celkem vč. DPH				303 582,95 Kč


Termín: 25. 3. 2018

Záloha: 30% z celkového rozsahu

Připravil: Jan Ježek

Dodavatel se zavazuje, že dodá dílo ve sjednané kvalitě objednateli podle výše uvedené specifikace.
Objednatel se zavazuje, že dodané dílo řádně uhradí na základě vystavené faktury.

V PLZNI dne 15.12.2017



V Plzni dne 7. 12. 2017

