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SMLOUVA O DÍLO
S6/2015/.^

Lesy České republiky, s. p.
sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČ:42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540, 
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel, 
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Miroslavem Jankovským, ředitelem Lesního závodu Konopiště 
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel")

a

Ing. Jan Košulič 
IČ: 03826287 
DIČ: CZ 
místem podnikání: Jeremenkova 920/7, 147 00 Praha 4 
číslo telefonu: 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

smlouvu o dílo

i.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1 Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dokumentaci:

Projektové dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a pro provádění stavby: 

„Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky"

„Rekonstrukce svážnice Propojka"

Evidenční číslo zakázky: S6/2016/rTÍT^ 

dále jen „projektové dokumentace1',
vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím 
řízením, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, správními akty a touto smlouvou.

1.2 Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděných staveb s vyhotovenou 
projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb. v účinném znění s 
odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
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3. Rozsah a obsah projektových dokumentací je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a 
vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektových dokumentací dopravních staveb, 
v účinném zněni a zadávacím listem projekčních prací, který je přílohou této smlouvy.

4. Projektové dokumentace budou splňovat technické požadavky na jejich obsah a tvorbu dle ustanovení 
příslušných obecně závazných právních předpisů.

5. Projektové dokumentace budou zpracovány v podrobnostech umožňujících zadání (dle zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) a provádění stavby. Podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr (§ 44, odst. 4, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v účinném znění) 
budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., v účinném znění.

6. Nedílnou součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladu, průzkumů a 
zkoušek potřebných pro zpracování projektových dokumentací v rozsahu nezbytném pro řádnou a 
oprávněnou realizaci stavby.

7. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro realizaci projektovaných staveb. Nedílnou součástí 
závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektovaných staveb s vlastníky či 
správci inženýrských sítí a komunikací.

8. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.

9. Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděných staveb sjím 
zhotovenými projektovými dokumentacemi. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti 
projektanta na stavbách - účasti autorizované osoby na stavbách dle potřeb objednatele (zpravidla při 
kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách staveb, při předání a převzetí stavenišť staveb, při předání a 
převzetí zhotovených staveb, apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude 
zhotovitel kontrolovat soulad prováděných staveb s jím zhotovenými projektovými dokumentacemi nebo 
s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci staveb závazné a s nimiž byl 
objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná 
při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhu a 
požadavku. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na 
shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího 
postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to 
alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem 
stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.

10. Projektové dokumentace pro stavební a výběrové řízení a následné provádění stavby budou 
vyhotoveny v množství:
- 6 ks paré projektové dokumentace „Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky", dále pak 1 x 

v elektronické podobě (needitovatelné - formát ,,.pdf‘, editovatelné - formát ,,.doc“, ,,.xls“), přičemž 
v elektronické podobě bude předán „Položkový rozpočet a výkaz výměr na všechny části a to ve 
formátu „.xls".

- 6 ks paré projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Propojka", dále pak 1 x 
v elektronické podobě (needitovatelné - formát ,,.pdf‘, editovatelné - formát ,,.doc“, ,,.xls“), přičemž 
v elektronické podobě bude předán „Položkový rozpočet a výkaz výměr na všechny části a to ve 
formátu „.xls".

Doba plnění

1. Zahájení prací na projektových dokumentacích (dále jen „zahájení prací"): 19. 05. 2016
Odevzdání prací na projektových dokumentacích (dále jen „odevzdání prací"): 08. 07. 2016

Odevzdáním prací se rozumí předání jednoho paré projektové dokumentace „Rekonstrukce svážnice 
Podél Rokytky" a jednoho paré projektové dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Propojka" 
k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele. Projektové dokumentace mohou být 
předávány i v elektronické podobě.

2. Objednatel provede kontrolu odevzdaných prací a sdělí zhotoviteli výsledek posouzení jejich souladu 
s požadavky objednatele ve Ihútě do 5 pracovních dnů od jejich obdržení.
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3. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly odevzdaných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. 
Tím není dotčena Ihúta pro předání a převzetí díla dle odstavce 4.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílo - projektové 
dokumentace nejpozději do 14. 07. 2016; objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít.

5. Předáním a převzetím díla - projektových dokumentací, se rozumí předání a převzetí požadovaného 
počtu paré projektových dokumentací odpovídající požadavkům objednatele. Dílo je provedeno, je-li 
plně způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé plně sloužit svému 
účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

6. O předání a převzetí díla - projektových dokumentací bude učiněn datovaný zápis do protokolu a 
potvrzen podpisy obou smluvních stran.

7. Pokud zhotovitel připraví práce na projektových dokumentacích k odevzdání před sjednaným termínem, 
zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené Ihútě.

8. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován po celou dobu realizace staveb, jež jsou předmětem 
projektových dokumentací, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného 
zahájení užívání staveb, jež jsou předmětem projektových dokumentací. Není-li kolaudační souhlas 
požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

Cena a platební podmínky

1. Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace
„Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky" a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu 
autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 73 311,- Kč, slovy sedmdesát tři tisíc tři sta jedenáct Korun českých. 
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
Za řádnou realizaci předmětu této smlouvy, tj. zhotovení díla - projektové dokumentace
„Rekonstrukce lesní cesty Propojka" a poskytnutí všech plnění dle této smlouvy, vyjma výkonu 
autorského dozoru zhotovitelem, jež je předmětem zvláštní odměny dle odstavce 2, náleží zhotoviteli 
cena za dílo v celkové výši 41 791,- Kč, slovy čtyřicet jeden tisíc sedm set devadesát jedna Koruna 
česká. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
Cena za dílo je strukturována dle položkového rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele na řádnou realizaci této smlouvy; změněna muže být pouze písemnou 
dohodou smluvních stran (dodatkem).

2. Za vykonaný autorský dozor při rekonstrukci svážnice Podél Rokytky" se sjednává smluvní cena a to 
jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2 700,- Kč za jednu účast zhotovitele na 
stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu 
jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
Za vykonaný autorský dozor při rekonstrukci lesní cesty „Propojka" se sjednává smluvní cena a to 
jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2 700,- Kč za jednu účast zhotovitele na 
stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem v průběhu 
jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, 
včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.

3. Cena je sjednána podle cenové nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádnou 
realizaci předmětu smlouvy.

4. Zálohy objednatel neposkytuje.

5. Cena za dílo, dle odstavce 1, bude objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě faktury (faktur), řádně 
vystavené (vystavených) zhotovitelem, po řádném dokončení a předání díla - projektové dokumentace 
(nebo projektových dokumentací) objednateli a doručeného na adresu Lesní závod Konopiště, 
Zeletinka 12, 256 01 Benešov u Prahy. Cena za řádně vykonaný autorský dozor, dle odstavce 2, bude 
objednatelem zhotoviteli uhrazena najednou, za všechny úkony výkonu dozoru provedené v období od 
zahájení realizace stavebních úprav, až po jejich ukončení (vydáním kolaudačního souhlasu, resp. 
oprávněným zahájením užívání stavby nebo převzetím dokončené stavby objednatelem) a to na 
základě vystavené faktury (faktur).
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6. Splatnost faktury (faktur) je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (faktury) vrátit bez proplacení, jestliže 
vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura (faktury) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu,
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny nebo vykazují vady nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
V takovém případě objednatel není v prodlení s platbou takto účtované ceny.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje Ing. Jan Košulič 
ve spolupráci s autorizovanou osobou v oboru dopravní stavby - Ing. 

Antonínem Maškem, CKAIT 0000233, na základě Smlouvy příkazní, uzavřené dle § 2430 a násl., 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení staveb na výrobních výborech, které svolá v průběhu 
zpracování projektových dokumentací, za účasti objednatele a dalších stran dotčených stavbami. 
Výrobní výbory mohou probíhat i elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků 
(mail) nebo ve složitějších případech terénními šetřeními.

3. Zhotovitel se zavazuje provést, po předchozím pozvání ze strany objednatele, odborný výklad 
v dokumentační komisi objednatele. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise potřebné 
podklady (fotodokumentace, textová část a výkresy v elektronické podobě - formát ,,.pdf‘).

4. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděných staveb s projektovými 
dokumentacemi. Zhotovitel bude provádět autorský dozor nad realizací staveb, bude se účastnit 
kontrolních prohlídek staveb a kontrolních dnů svolaných objednatelem.

5. Nedílnou součástí projektových dokumentací bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných pro řádné zhotovení projektovaných staveb s výkazy výměr (slepými rozpočty).

6. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu, bude obsažen v paré číslo 1 
projektové dokumentace „Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky" a v paré číslo 1 projektové 
dokumentace „Rekonstrukce lesní cesty Propojka". Výkazy výměr budou vypracovány samostatně a 
u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis.

7. Projektové dokumentace budou obsahovat (v části E. Zásady organizace výstavby) posouzení, zda 
práce a činnosti vykonávané na stavbách budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, 
objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

8. V případě, že při zpracování projektových dokumentací vyplyne, že při stavbách budou prováděny 
práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dle 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - příloha č. 5), bude součástí projektových dokumentací plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

9. Každý projekt bude členěn na stavební objekty, dle požadavků objednatele a podle charakteru 
finančních prostředků.

10. Originály všech dokladů budou součástí každého paré č. 1 projektové dokumentace.

11. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektových dokumentací pro potřeby zajištění přípravy staveb a 
pro zadání a realizaci staveb.

V.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracovaných projektových 
dokumentací, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost staveb provedených podle jím 
zpracovaných projektových dokumentací a proveditelnost staveb podle těchto dokumentací, jakož i za 
technickou a ekonomickou úroveň projektů technologických zařízení, včetně vlivu na životní prostředí.

4



Smlouva o dílo - PD: „Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky a svážnice Propojka"

2. Záruku za jakost, dle odstavce 1, zhotovitel objednateli poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od 
převzetí řádně dokončeného díla - projektových dokumentací objednatelem.

3. Vady projektových dokumentací je zhotovitel povinen odstranit ve Ihútě do 5 pracovních dní od jejich 
písemného oznámení objednatelem, nebude-li písemně dohodnuto jinak. V případě, že objednateli 
vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektových dokumentací škoda, je zhotovitel povinen po 
písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně případné náhrady nákladů objednatele 
spojených s nutností provedení případných víceprací zhotovitelem stavby, a to do 21 dnů od doručení 
výzvy.

VI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla dle čl. II., odst. 4, této smlouvy, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo za každý, byť i započatý, den prodlení.

2. V případě prodlení smluvní strany s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy, náleží druhé smluvní 
straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením je strana v prodlení, za každý, byť i 
započatý, den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set Korun českých) za každý, byť i započatý, 
den prodlení.

4. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné 
uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

5. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně 
vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne 
doručení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové 
určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V 
případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve Ihútě 
splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; Ihúta splatnosti počíná 
běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek 
stanovených obchodním zákoníkem.

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes 
předchozí písemnou výzvu v dodatečné poskytnuté, přiměřené lhůtě, neposkytne součinnost nutnou pro 
řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny po dobu 
delší než jeden měsíc.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
- provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
- pokud je zhotovitel v úpadku,
- prodlení zhotovitele s řádným provedením díla o více než jeden měsíc nebo
- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 

zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.

4. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními 
občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.
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Smlouva o dílo - PD: „Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky a svážnice Propojka"

VII.
Závěrečná ujednání

1. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení obchodního zákoníku.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy je i její příloha.

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Praze, dne 18. 05. 2016 V Želetince, dne 2016

Ing. Jan Košulič 

projektant

Přílohy:
Zadávací list projektových prací - Rekonstrukce svážnice Propojka 
Zadávací list projektových prací - Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky
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CENOVÁ NABÍDKA - Rekonstrukce svážnice Propojka

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zpracování projektové 
dokumentace na akci Rekonstrukce svážnice Propojka vk.ú. Čenkov u Příbramě dle sazebníku 
UNIKA ( projektová dokumentace pro ohlášení stavby ), a to včetně geodetického zaměření a 
autorského dozoru pro realizaci stavby).

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Konopiště 
Želetinka 12 
256 01 Benešov

Zpracovatel:
Ing. Jan Košulič 
Jeremenkova 920/7 
147 00 Praha 4 - Podolí

Vstupní informace na akci Rekonstrukce svážnice Propojka:
Parametry LC: návrh LC kategorie 3L 3,0/15, délky cca 0,55 km
Druh stavby: rekonstrukce, kalená LC
Předpokládaný náklad na stavbu: 900,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:
Projektová dokumentace jednostupňová:
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2014
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 900 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 82 200,- Kč, Cmax= 96 400,-Kč 
Zvolený základní cenový honorář: (82 200 + 96 400)/2 = 89 300,- Kč 
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24% + 1%) * 89 300 = 42 864,- Kč 
Sleva 20%: 0,2*42 864 = 8 573,- Kč
Cena PD: 34 291,-Kč

Projektová dokumentace jednostupňová: 34 291,- Kč
Geodetické zaměření: 7 500,- Kč
CELKEM 41 791,- Kč bez DPH

8 776,- Kč DPH (21%) 
50 567,- Kč s DPH

Autorský dozor:
Cena za autorský dozor činí 2 700,- Kč bez DPH včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za 
každý KD).

Termíny plnění:
30.6.2016 - odsouhlasená projektová dokumentace v počtu 6 x paré + 1xCD 

Poznámka:
Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před 
realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze dne 12.4.2016

S pozdravem, 
Ing. Jan Košulič



Zadávací list projektových prací - Svážnice Propojka

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Losní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce: Rekonstrukce svážnice Propojku
Druh realizace: Rekonstrukce
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro ohlášení stavby, výběr zhotovitele a pro 

provádění stavby

Místo stavby: Polesí Komorsko 

Katastr, území: Čenkov u Příbramě

Obec s rozšířenou působností: Příbram

Kraj: Středočeský

Popis stávajícího stavu:

Svážnice „Propojka" se nachází v komplexu lesa západně od obce Čenkov, v katastrálním 
území Čenkov u Příbramě (na pozemkově parcele číslo 671/1). Tato svážnice navazuje na svém 
začátku na asfaltovou lesní cestu „K točně" a vyúsťuje na kamenivem zpevněnou odvozní 
lesní cestu „Písecká". Podklad svážnice je cca ze 2/3 pevný, kamenitý, pokrytý nánosem 
zeminy s drnem a organickou příměsí, v němž se snadno vyjíždí koleje, v nichž následně 
probíhá rušivá činnost srážkových vod, které Jimi protékají. Zemina s kamenivem a 
organickými zbytky, vytlačená do krajů, vytváří vystouplé krajnice zabraňující odtoku 
srážkových vod mimo těleso svážnice. Nestabilní a podmáčená místa se sníženou mírou 
únosnosti se nachází na cca 1/3 trasy, což limituje pohyb vytěženého dřeva a prodlužuje Jeho 
přibližova cí vzdálen o s ti.

Zadávaný stavební záměr je v souladu s koncepci Lesního závodu Konopiště a vychází 
z požadavku polesí Komorsko zajistit takovou průjezdnost této svážnice, která by odpovídala 
jejímu významu. Realizace stavebních prací zabrání dalšímu poškozování a znehodnocování 
této svážnice, které je zapříčiněno stávajícími špatnými odtokovými poměry srážkových vod, 
ale především zajistí efektivní dostupnost této lokality pro odvoz dříví, bez složitého otáčeni 
odvozních souprav a zdlouhavého přejížděni mezi Jednotlivými skládkami dřevní hmoty.

Popis návrhu a požadavků investora:

- Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nepožaduje objednatel zemni práce velkého 
rozsahu. Půjde především o odbagrování (odstraněni) zeminy (nánosů) s drnem a 
organickou příměsí z trasy svážnice, případně z jejích hospodářských nájezdů (v 
předpokladu ne větším než bude činit skladba jejích navržené konstrukce) a následné 
úpravy očištěných ploch hutněním. Přebytečná odtěžená zemina bude uložena a náležitě 
rozprostřena do lesních porostů v okolí stavby (s přesunem do 5 km). V případě neúnosné 
zemní pláně bude navrženo zlepšeni její únosnosti hrubým drceným kamenivem.

- Při návrhu stavebních prací budou respektovány současné směrové a spádové poměry této 
svážnice. Příčný sklon bude projektován jako jednostranný konstantní.

- Svážnice bude navržena jako 3L (3,0 / 15). Navržená konstrukce vozovky musí umožnit 
bezeškodný průjezd vozidel určených k odvozu vytěženého dříví. Umístěni a počet 
hospodářských nájezdů, apod., bude objednatelem upřesněn v průběhu projekčních prací.

- Počty vzorových příčných řezů navrženou konstrukcí vozovky byly stanoveny objednatelem 
dle konkrétních podmínek na jednotlivých úsecích stavby. Složení konstrukce vozovky tedy 
nebude v celé Její délce jednotné, ale bude se měnit na jednotlivých úsecích (mocnost 
vrstev kameniva, druh dodaného materiálu, případně umístění mělkého příkopu, atd.).
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Zadávací list projektových prací - Svážnice Propojka

- Objednatel požaduje navrhnout konstrukci vozovky v tomto členěni:
Úsek číslo 1., cca 2/3 trasy svážnice, charakterizovaný únosným stávajícím podkladem 
z kameniva, ale s většími nánosy zeminy, s nerovnostmi a s vystouplými krajnicemi:
- Výplňové kamenivo štěrkodrti (posyp), frakce 0-4, 0-8 něho obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 noho 0-63, tloušťky 100 mm, zavihrovaná do HDK.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (IIDK), tloušťky 160 mm.
- Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň svážnice.
Úsek číslo 2., cca 1/3 trasy svážnice, charakterizovaný sníženou únosností pláně s 
nerovnostmi:
- Výplňové kamenivo štěrkodrti (posyp), frakce 0-4, 0-8 nebo obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 nebo 0-63, tloušťky 100 mm, zavihrovaná do HDK.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), tloušťky 150 mm.
- Zhutněná sanace z hrubého drceného kameniva frakce 63-125 nebo obdobné, tloušťky 

200 mm.
- Stávající očištěná a urovnaná pláň svážnice.

Obecně platí, že při rekonstrukci svážnice „Propojka" bude užito minerální kamenivo 
odpovídající daným normám. Ohled však bude brán i na dostupnost Jednotlivých 
navržených frakcí kameniva v okolních lomech.

- Po dokončení rekonstrukce budou na svrchní konstrukční vrstvě vozovky provedeny 3 
statické zatěžovací zkoušky deskou. Hodnota modulu přetvárnostl (Rdef,2) zjištěná při 
těchto zkouškách musí být min. 60 MPa.

- Součástí předávané projektové dokumentace bude mimo jiné i soupis dodávaných 
materiálů, který bude u kameniva rozdělen na jednotlivé navržené frakce, u nichž bude 
stanoveno jejich minimální množství, které musí být na stavbu dodáno.

- Zhotovitel projektové dokumentace dále navrhne podélné a příčné odvodněni svážnice. 
Odvodněni bude řešeno např. příčným sklonem, mělkými příkopy (rigoly), případně pomocí 
svodnic a dále podélným sklonem do místních údoinic, kde dochází l< postupnému vsaku 
v prostoru lesa. Pokud budou navrhovány odvodňovací objekty v jednotném provedení, 
platí pravidlo, že ke každému takovému objektu bude zpracován výkres se všemi 
nezbytnými řezy, odpovídající příslušným normám a předpisům, označený rozměry a 
doplněný popisky potřebnými k Jeho výstavbě. Obecně platí, že navržené kamenné prvky a 
doplňky budou vyzděny zlomového kamene určeného pro vodní stavby. V případě návrhu 
atypických odvodňovacích objektů musí být pro každý takový objekt zpracován samostatný 
výkres, při splnění výše uvedených podmínek.

- Pokud projektant stavby navrhne např. kamenné drény, přejezdné dlážděné rigoly (průlehy), 
apod., k doplnění systému odvodnění, platí pro provedení těchto objektů obdobné 
podmínky uvedené výše.

- Stromy určené ke kácení budou specifikovány označením na místě ve spolupráci s 
objednatelem, v soupisu stavebních prací bude uvažováno pouze odstranění pařezů. Jámy 
po pařezech zasahujících do pláně svážnice nebo do hospodářských nájezdů budou 
doplněny kamenivem so zhutněním.

- Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále Jen „SoD1) bude í požadavek na autorský dozor, 
který bude oceněný dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Předpokládaný náklad na stavbu: 900 000 Kč bez DPH.

Termín odevzdání projektové dokumentace:
Odevzdání prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit nejpozději do 
termínu 8. července 2016. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání jednoho paré 
dokončeně projektové dokumentace l< závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele 
(projektová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). V předkládané projektové 
dokumentaci tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele vzešlé 
z uskutečněných výrobních výborů. Nejzazším termínem pro odevzdání vzájemně 
odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace je pak 14. července 2016.

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.
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Zadávací list projektových prací - Svážnice Propojka

Obsah dokumentace:

Před zahájením zpracování projektové dokumentace byl stanoven její stupeň. Obsah pak budo 
řešen a strukturován dle Přílohy č. 1. (Druhy projektové dokumentace užívané pří přípravě 
realizace výstavby lesních cest), tohoto zadávacího listu.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanoveni § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuly všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek jíž při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou 
probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve 
složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se povinně účastní projektant stavby a 
pracovník HIM, který rozhoduje o technických záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván 
výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného 
úseku, ti se vyjádří k provozním záležitostem. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické 
náležitosti stavby jako celku, navrhované objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové 
dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, která bude projektová 
dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z výrobních výborů uskutečněných na stavbě 
bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých účastníků. 
Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen pracovníkem HIM. Návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - 
tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven vSoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích 
zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu max. 3 ks zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě 
vozovky, přičemž místa zkoušek určí investor stavby. Součástí projektové dokumentace bude 
odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, 
aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikací.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracován požadavek na zajištění zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních nákladů 
s výkazem výměr.

- Rozpočet stavebních nákladů s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektů stavby, krycí list soupisu jednotlivých objektů, 
rekapitulace členění soupisu prací jednotlivých objektů, soupis prací jednotlivých objektů.

- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a 
neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta Hnita jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
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Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

V Praze, dne 12. 04. 2016 V Želetince, dne .fé., 201G

Ing. Jan Košulič 

projektant
■

Příloha č. 1.: Druhy projektové dokumentace užívané při přípravě realizace výstavby lesních cest
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CENOVÁ NABÍDKA - Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky

Dobrý den,

na základě žádosti o cenovou nabídku Vám zasílám cenovou nabídku na zkracování projektové 
dokumentace na akci Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky v k.ú. Strašín u Říčan dle sazebníku 
UNIKA ( projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, a to včetně 
geodetického zaměření a autorského dozoru pro realizaci stavby).

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.
Lesní závod Konopiště 
Želetinka 12 
256 01 Benešov

Zpracovatel:
Ing. Jan Košulič 
Jeremenkova 920/7 
147 00 Praha 4 - Podolí

1) Vstupní informace na akci: 1. Část (spodní úsek)
Parametry LC: návrh LC kategorie 2L 3,5/20, ( popř. 3L 3,0/15), délky cca 0,66 km
Druh stavby: rekonstrukce, kalená LC
Předpokládaný náklad na stavbu: 800,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:
Projektová dokumentace jednostupňová:
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2014
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 800 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 76 000,- Kč, Cmax= 89 100,-Kč 
Zvolený základní cenový honorář: (76 000 + 89 100)/2 = 82 550,- Kč 
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24% + 1%) * 82 550 = 39 624,- Kč 
Sleva 20%: 0,2*39 624 = 7 925,- Kč
Cena PD: 31 699,- Kč

Projektová dokumentace jednostupňová: 31 699,-Kč
Geodetické zaměření: 8 500,- Kč
CELKEM 40 199,- Kč bez DPH

8 442,- Kč DPH (21%)
48 641,- Kčs DPH

2) Vstupní informace na akci: 2. Část (horní úsek)
Parametry LC: návrh LC kategorie 2L 3,0/15,), délky cca 0,500 km
Druh stavby: rekonstrukce, kalená LC
Předpokládaný náklad na stavbu: 600,- tis. Kč bez DPH

Výpočet nabídkové ceny:
Projektová dokumentace jednostupňová:
Stanovení ceny projekčních prací dle sazebníku UNIKA 2014
Charakter stavby: Stavby zemědělské, lesnické, potravinářské a částečně vodohospodářské 
Pásmo: II
Předpokládaný náklad na stavbu: 600 000,- Kč
Rozmezí základního cenového honoráře: Cmin= 62 600,- Kč, Cmax= 73 400,-Kč 
Zvolený základní cenový honorář: (62 600 + 73 400)/2 = 68 000,- Kč 
Cena jednostupňové PD: ( 23% + 24% + 1%) * 68 000 = 32 640,- Kč 
Sleva 20%: 0,2*32 640 = 6 528,- Kč
Cena PD:26 112,- Kč

Projektová dokumentace jednostupňová 
Geodetické zaměření:

33 112,-Kč bez DPH 
6 954,-Kč DPH (21%) 

40 066,-Kčs DPH

26112,- Kč 
7 000,- Kč

CELKEM



Rekapitulace ceny:
Projektová dokumentace jednostupňová: 
Geodetické zaměření:
CELKEM

57 811,- Kč
15 500,-Kč__________
73 311,-Kč bez DPH 
15 396,- Kč DPH (21%) 
88 707,- Kč s DPH

Autorský dozor:
Cena za autorský dozor činí 2 700,- Kč bez DPH včetně dopravy na místo stavby za každý výjezd (za 
každý KD).

Termíny plnění:
14.7.2016 - odsouhlasená projektová dokumentace v počtu 6 x paré + 1xCD 

Poznámka:
Cenová nabídka neobsahuje inženýrskou činnost, správní poplatky, geodetické vytyčení trasy před 
realizací stavby, geologický průzkum apod.

Pokud s cenovou nabídkou souhlasíte, žádám Vás o zaslání potvrzené objednávky/návrhu SoD.

V Praze dne 18.5.2016

S pozdravem, 
Ing. Jan Košulič



Zadávací list projektových prací - Svážnice Podél Rokytky

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. 

Lesní závod Konopiště

Zadávací list projektových prací - dokumentace
Název akce:
Druh realizace:
Stupeň dokumentace:

Rekonstrukce svážnice Podél Rokytky 
Rekonstrukce
Projektová dokumentace pro výbór zhotovitele a pro provádění stavby

Místo stavby: Polesí Komorní Hrádek Obec s rozšířenou působností: Říčany 

Katastr, území: Strašín u Říčan Kraj: Středočeský

Ponis stávajícího stavu:

Svážnice „Podél Rokytky" se nachází v tzv.„Strašínském lese", v katastrálním území Strašín u 
Říčan (na pozemkových parcelách číslo 428, 432/124, 432/125 a 673/6), který na severovýchodě 
navazuje na zástavbu města Říčany. Tato cesta je součástí stávajícího systému lesní dopravní 
infrastruktury v řešené lokalitě, z části jí tvoří kamenivem zpevněný únosný povrch, ale z části 
se zde nachází nestabilní a podmáčená místa, která významnou měrou limitují průjezdnost.

Tento stavební záměr Je v souladu s Memorandem o spolupráci a společném postupu při 
hospodařeni v lesích ve správním území města Říčany, uzavřeném mezi Lesním závodem 
Konopiště a Městem Říčany a navazuje na dokončenou rekonstrukci svážnice v majetku 
městských losů, která vede až k předměstí Říčan. Řešený stavební záměr zpřístupní tuto část 
lesa pro lebkou a šetrnou lesnickou dopravu a zároveň významně podpoří mlmoprodukční 
funkce lesa (využití dané lokality k rekreačním účelům). Realizace stavebních prací rovněž 
zabrání dalšímu poškozování a znehodnocování této svážnice, které je zapříčiněno stávajícími 
špatnými odtokovými poměry srážkových vod.

Ponis návrhu a požadavků investora:

- Před zahájením projekčních prací bude provedeno geodetické zaměření trasy.

- Řešený stavební záměr bude rozdělen dle předloženého nákresu na dvě samostatné 
stavební části - stavební objekty, ke každému z nich bude vypracován rozpočet s výkazem 
výměr dle požadavků upřesněných níže (viz. přiložený nákres).

- Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nepožaduje objednatel zemní práce velkého 
rozsahu. Půjde především o odbacjrovánl (odstraněni) zeminy (nánosů) s drnem a 
organickou příměsí z trasy svážnice, případně z jejich hospodářských nájezdů (v 
předpokladu ne větším než bude činit skladba jejich navržené konstrukce) a následné 
úpravy očištěných ploch hutněním. Přebytečná odtěžená zemina bude uložena a náležitě 
rozprostřena do lesních porostů v okolí stavby (s přesunem do 5 km). V případě neúnosné 
zemni pláně bude navrženo zlepšeni její únosnosti hrubým drceným kamenivem.

- Při návrhu stavebních prací budou respektovány současné směrové a spádové poměry této 
svážnice. Příčný sklon bude projektován jako Jednostranný konstantní.

- Svážnice bude navržena Jako 3L (3,0 / 15). Pokud však přirozené překážky v terénu (např. 
rostlá skála) z nějakého důvodu nedovolí splněni požadavku na šíři 3,0 m, lze projektovat 
úseky, na nichž bude provedena rekonstrukce v šířce menši jak 3,0 m. Navržená konstrukce 
vozovky musí umožnit bezeškodný průjezd pro lehkou lesnickou dopravu. Umístění a počet 
hospodářských nájezdů, drénú apod., bude objednatelem odsouhlaseno v průběhu 
projekčních prací.
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- Počty vzorových příčných řezů navrženou konstrukcí vozovky byly stanoveny dle 
konkrétních podmínek na jednotlivých úsecích stavby. Složení konstrukce vozovky tedy 
nobudo v celé její délce jednotné, ale bude se ménlt na jednotlivých úsecích (mocnost 
vrstev kameniva, druh dodaného materiálu, případné umístěni mělkého příkopu, atd.).

- Objednatel požaduje navrhnout konstrukci vozovky v tomto členěni (viz. přiložený nákres): 
Úsek číslo 1,. vymezený staničením od 0,000 do 0,320 km, charakterizovaný únosným 
stávajícím podkladem z kameniva, ale s většími nánosy zeminy na obou krajnicích:
- Výplňové kamenivo štěrkodrtl (posyp), frakce 0-4, 0-8 nebo obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 nebo 0-63, tloušťky 100 mm.
- Stávající očištěný a zhutněný kryt svážnice.
Úsek číslo 2.. vymezený staničením od 0,320 do 0,600 km a od 0,650 do 0,850 km, 
charakterizovaný méně únosným stávajícím podkladem, s většími nánosy zeminy a 
s nerovnostmi (pomístně vystouplé kameny):
- Výplňové kamenivo štěrkodrtl (posyp), frakce 0-4, 0-8 noho obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 nebo 0-63, tloušťky 100 mm, zavlbrovaná do HDK.
- ílrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (IIDK), tloušťky 150 mm.
- Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň svážnice.
Úsek číslo 3., vymezený staničením od 0,500 do 0,650 km, charakterizovaný sníženou 
únosností pláně (podmáčeni) s nerovnostmi:
- Výplňové kamenivo štěrkodrtl (posyp), frakce 0-4, 0-8 nebo obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 nebo 0-63, tloušťky 100 mm, zavlbrovaná do HDK.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), tloušťky 150 mm.
- Zhutněná sanace z hrubého drceného kameniva frakce 63-125 nebo obdobné, tloušťky 

200 mm.
- Stávající očištěná a urovnaná pláň svážnice.
Úsek číslo 4.. vymezený staničením od 0,850 do 1,130 km, charakterizovaný únosným 
stávajícím podkladem, ale s většími nánosy zeminy na vozovce a obou Jejích krajnicích:
• Výplňové kamenivo štěrkodrtl (posyp), frakce 0-4, 0-8 nebo obdobné (20 kg/m2).
- Štěrkodrť frakce 0-32 nebo 0-63, tloušťky 100 mm, zavlbrovaná do HDK.
- Hrubé drcené kamenivo frakce 32-63 (HDK), tloušťky 100 mm.
- Stávající očištěná, urovnaná a zhutněná pláň svážnice.

- Obecně platí, že při rekonstrukci svážnice „Podél Rokytky" bude užito minerální kamenivo 
odpovídající daným normám. Ohled však bude brán i na dostupnost Jednotlivých 
navržených frakcí kameniva v okolních lomech.

- Po dokončení rekonstrukce budou na svrchní konstrukční vrstvě vozovky provedeny 3 
statické zatěžovací zkoušky deskou. Hodnota modulu přetvárnostl (Edef,2) zjištěná při 
těchto zkouškách musí být min. 60 MPa.

- Součásti předávané projektové dokumentace bude mimo Jiné i soupis dodávaných 
materiálů, který bude u kameniva rozdělen na Jednotlivé navržené frakce, u nichž bude 
stanoveno Jejich minimální množství, které musí být na stavbu dodáno.

- Zhotovitel projektové dokumentace dále navrhne podélné a příčné odvodněni svážnice. 
Odvodněni bude řešeno např. příčným sklonem, mělkými příkopy (rigoly), případně pomocí 
svodnlc a dále podélným sklonem do místních údolnic, kde dochází k postupnému vsaku 
v prostoru losa. Pokud budou navrhovány odvodňovaci objekty v jednotném provedení, 
platí pravidlo, že ke každému takovému objektu bude zpracován výkres se všemi 
nezbytnými řezy, odpovídající příslušným normám a předpisům, označený rozměry a 
doplněný popisky potřebnými k jeho výstavbě. Obecně platí, že navržené kamenné prvky a 
doplňky budou vyzděny z lomového kamene určeného pro vodní stavby. V případě návrhu 
atypických odvodňovacích objektů musí být pro každý takový objekt zpracován samostatný 
výkres, při splnění výše uvedených podmínek.

- Pokud projektant stavby navrhne např. kamenné drány, přejezdné dlážděné rigoly (průlehy), 
apod., k doplnění systému odvodnění, platí pro provedení těchto objektů obdobné 
podmínky uvedené výše.

- Stromy určené ke kácení budou specifikovány označením na místě ve spolupráci s 
objednatelem, v soupisu stavebních prací bude uvažováno pouze odstranění pařezů. Jámy 
po pařezech zasahujících do pláně svážnice nebo do hospodářských nájezdů budou 
doplněny kamenivem se zhutněním.
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- Součástí uzavřené smlouvy o dílo (dále jen „SoD") bude I požadavek na autorský dozor, 
který bude oceněný dle předpokládaného počtu dní dozoru na stavbě.

Předpokládaný náklad na stavbu: 1 400 000 Kč bez DPH.

Termín odevzdání projektové dokumentace:
Odevzdání prací zadané projektové dokumentace požaduje objednatel uskutečnit nejpozději do 
termínu 0. července 2016. Odevzdáním prací se v tomto případě rozumí předání jednoho paré 
dokončené projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele 
(projektová dokumentace může být předána i v elektronické podobě). V předkládané projektové 
dokumentaci tedy musí být zapracovány veškeré požadavky objednatele vzešlé 
z uskutečněných výrobních výborů. Nejzazším termínem pro odevzdání vzájemně 
odsouhlasené konečné verze projektové dokumentace je pak 14. července 2016.

Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré.

Obsah dokumentace:

Před zahájením zpracování projektové dokumentace bude stanoven její stupeň. Obsah pak 
bude řešen a strukturován dle Přílohy č. 1. (Druhy projektové dokumentace užívané při 
přípravě realizace výstavby lesních cest), tohoto zadávacího listu.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona.

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová 
řízení a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patřící do 
realizační dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadávání dokumentace.

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrhy technického řešení stavby na výrobních výborech, které mohou 
probíhat elektronicky, prostřednictvím běžných komunikačních prostředků (mail) nebo ve 
složitějších případech terénními šetřeními na stavbě, které svolá projektant v průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace. Výrobního výboru se povinně účastní projektant stavby a 
pracovník HIM, který rozhoduje o technických záležitostech. K výrobnímu výboru může být přizván 
výrobní náměstek Lesního závodu Konopiště a vedoucí příslušného polesí nebo lesník dotčeného 
úseku, ti se vyjádří k provozním záležitostem. Úkolem výrobních výborů bude projednat technické 
náležitosti stavby jako celku, navrhované objekty stavby a možná úskalí při zpracování projektové 
dokumentace a stanovit konkrétní návrhy řešení nebo opatření, která bude projektová 
dokumentace ve stanoveném rozsahu obsahovat. Z výrobních výborů uskutečněných na stavbě 
bude učiněn záznam, jehož součástí bude podepsaná prezenční listina jednotlivých účastníků. 
Tento záznam zpracovává projektant a vždy musí být odsouhlasen pracovníkem HIM. Návrh 
technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele 
stavby podle zákona č. 309/2006 Sb. Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. 
jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná 
technologická zařízení apod.), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení 
oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a 
činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - 
tedy zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

- Termín předání a převzetí projektu bude stanoven v SoD. Teprve po předání a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracováno provedení statických zatěžovacích 
zkoušek akreditovanou laboratoří v rozsahu max. 3 ks zkoušek na svrchní konstrukční vrstvě 
vozovky, přičemž místa zkoušek určí investor stavby. Součástí projektové dokumentace bude 
odkaz na příslušné normy a informace o tom, v jaké výši se mají naměřené hodnoty pohybovat, 
aby vyhověly obecným požadavkům na výstavbu komunikaci.

- Do popisu prací i do položkového rozpočtu bude zapracován požadavek na zajištěni zpracování 
dokumentace skutečného provedení stavby dodavatelem.

- Dokumentace bude předána i v elektronické podobě na CD, včetně rozpočtů stavebních nákladů 
s výkazem výměr.
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- Rozpočet stavebních nákladu s výkazem výměr bude svým obsahem plně v souladu s vyhláškou č. 
230/2012 Sb. - krycí list stavby, rekapitulace objektu stavby, krycí list soupisu jednotlivých objektů, 
rekapitulace členění soupisu prací jednotlivých objektů, soupis prací jednotlivých objektů.

- Dokumentaci stavby, pokud tomu odpovídá charakter prací, je nutné dělit na investiční a 
neinvestiční část, včetně výkazu výměr. Takto je nezbytné rozdělit i cenu prací.

- Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby získání územního 
rozhodnutí, stavebního povolení, výběru zhotovitele stavby a její provedení.

- Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstranění.

Zadavatel je organizací, na níž se vztahuje zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a 
zpracovaná dokumentace bude součástí zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.

Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavření smlouvy o dílo na projektovou 
dokumentaci.

V Říčanech, dne 06. 05. 2016 V Želetince, dne £?... 2016

Příloha č. 1.: Druhy projektové dokumentace užívané při přípravě realizace výstavby lesních cest
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