

EKOSTAVBY Louny - Položkový rozpočet - část 5

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	11,00	2,31	13,31
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	9,00	1,89	10,89
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	41,00	8,61	49,61
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	43,00	9,03	52,03
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	244,00	51,24	295,24
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	297,00	62,37	359,37
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	300,00	63,00	363,00
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	51,00	10,71	61,71
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	12,00	2,52	14,52
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	35,00	7,35	42,35
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	835,00	175,35	1 010,35
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	941,00	197,61	1 138,61
15.	Stavební úprava vpustě	ks	589,00	123,69	712,69
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	28,00	5,88	33,88
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	17,00	3,57	20,57
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 272,00	267,12	1 539,12
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,00	0,42	2,42
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	4,00	0,84	4,84
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	12,00	2,52	14,52
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	1,00	0,21	1,21
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	19,00	3,99	22,99

24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	2,00	0,42	2,42
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	175,00	36,75	211,75
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	201,00	42,21	243,21
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	402,00	84,42	486,42
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	66,00	13,86	79,86
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	137,00	28,77	165,77
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 799,00	1 217,79	7 016,79

Vodohospodářské stavby - Položkový rozpočet - část 5

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	15,00	3,15	18,15
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	15,00	3,15	18,15
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	34,00	7,14	41,14
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	36,00	7,56	43,56
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	205,00	43,05	248,05
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	303,00	63,63	366,63
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	313,00	65,73	378,73
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	48,00	10,08	58,08
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	15,00	3,15	18,15
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	16,00	3,36	19,36
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	80,00	16,80	96,80
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	873,00	183,33	1056,33
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	865,00	181,65	1046,65
15.	Stavební úprava vpustě	ks	206,00	43,26	249,26

16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	43,00	9,03	52,03
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	15,00	3,15	18,15
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1723,00	361,83	2084,83
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	1,80	0,38	2,18
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	10,00	2,10	12,10
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	10,50	2,21	12,71
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00	0,42	2,42
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	17,50	3,68	21,18
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	4,00	0,84	4,84
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	142,00	29,82	171,82
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	201,00	42,21	243,21
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	399,00	83,79	482,79
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	76,00	15,96	91,96
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	141,00	29,61	170,61
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5848,80	1228,25	7077,05

SILNICE GROUP a.s. - Položkový rozpočet - část 5

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	11,00	2,31	13,31
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	9,00	1,89	10,89
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	35,00	7,35	42,35
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	40,00	8,4	48,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	42,00	8,82	50,82
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	235,00	49,35	284,35
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	295,00	61,95	356,95

8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	295,00	61,95	356,95
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	35,00	7,35	42,35
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	8,00	1,68	9,68
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	35,00	7,35	42,35
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	849,00	178,29	1 027,29
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	879,00	184,59	1 063,59
15.	Stavební úprava vpustě	ks	349,00	73,29	422,29
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	31,00	6,51	37,51
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	19,00	3,99	22,99
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 639,00	344,19	1 983,19
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,00	0,42	2,42
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	3,50	0,735	4,24
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	11,00	2,31	13,31
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	1,50	0,315	1,82
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	21,00	4,41	25,41
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	2,00	0,42	2,42
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	155,00	32,55	187,55
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	195,00	40,95	235,95
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	405,00	85,05	490,05
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	85,00	17,85	102,85
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	195,00	40,95	235,95
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 896,00	1 238,16	7 134,16

STRABAG a.s. - Položkový rozpočet - část 5

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	80,25	16,85	97,10
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	39,30	8,25	47,55

3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	70,30	14,76	85,06
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	109,42	22,98	132,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	111,72	23,46	135,18
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	230,70	48,45	279,15
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	288,33	60,55	348,88
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	210,45	44,19	254,64
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	115,64	24,28	139,92
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	16,92	3,55	20,47
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	13,09	2,75	15,84
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	227,15	47,70	274,85
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	587,69	123,41	711,10
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	640,48	134,50	774,98
15.	Stavební úprava vpustě	ks	277,11	58,19	335,30
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	129,12	27,12	156,24
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	40,22	8,45	48,67
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 867,94	392,27	2 260,21
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	3,37	0,71	4,08
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	15,73	3,30	19,03
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	9,21	1,93	11,14
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,58	0,54	3,12
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00	4,20	24,20
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,17	1,09	6,26
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	8,68	1,82	10,50
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	178,54	37,49	216,03
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	295,43	62,04	357,47
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	123,76	25,99	149,75
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	204,14	42,87	247,01
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 922,44	1 243,71	7 166,15

COLAS CZ a.s. - Položkový rozpočet - část 5

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	28,60	6,10	34,70
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	26,70	5,70	32,40
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	34,60	7,30	41,90
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	52,80	11,10	63,90
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	99,20	20,90	120,10
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	235,50	49,50	285,00
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	294,30	61,90	356,20
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	317,80	66,80	384,60
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	62,10	13,10	75,20
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	13,10	2,80	15,90
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	26,40	5,60	32,00
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	564,10	118,50	682,60
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	762,90	160,30	923,20
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	964,30	202,60	1 166,90
15.	Stavební úprava vpustě	ks	422,60	88,80	511,40
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	332,90	70,00	402,90
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	68,80	14,50	83,30
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 563,00	328,30	1 891,30
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	1,00	0,30	1,30
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	2,50	0,60	3,10

21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	16,00	3,40	19,40
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00	0,50	2,50
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	31,00	6,60	37,60
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	4,00	0,90	4,90
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	155,00	32,60	187,60
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	315,00	66,20	381,20
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	525,00	110,30	635,30
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	145,00	30,50	175,50
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	241,50	50,80	292,30
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			7 307,70	1 536,50	8 844,20