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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 194001

Název části veřejné zakázky: Třeboň

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 832
IČO: 474 52 722, DIČ: CZ47452722
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy. 

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.  

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCI), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“           je celková délka výřezu snížená o délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.                                                             

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona o lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace. 

„Nadměrek“                       je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8m činí
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.   

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“).   

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 –
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa. 
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„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
1 Smlouvy. 

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ –
rok 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou označeny 
jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Z1 – Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. 
Z1/c – Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.



Stránka 11 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
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překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP. 

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Třeboň,
č. 19401, LS Třeboň. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.   

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 –
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

 zjišťování objemu hmoty;
 adjustace dříví;
 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 –
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy. 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že: 

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 
jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.  

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného prohlášení. 

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu 
na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR 
na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků.
Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání 
dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž 
nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, 
povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí 
v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se 
Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný 
k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy 
ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
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Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů. 

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR. 

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
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- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR. 

  
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.
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12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz 
vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak. 

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
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Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko–hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko–hospodářského
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.
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20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. 

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností. 

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny. 

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
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písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR. 

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy. 

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
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pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen: 

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
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obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení 
mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.  

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) – c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR. 

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
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pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby; 

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest,
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B 
– ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
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(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, 
první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou  za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění. 

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 

kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3

kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. 

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do 
doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. 
listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 –
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních.  Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.
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3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama. 

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“.
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SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost. 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení). 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 



Stránka 33 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
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smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2017
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 -
Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen), a dále v závislosti na 
Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2017),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy 
cen. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno 
desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet 
úpravy cen uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví 
(jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 



Stránka 36 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak. 

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy. 

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc,
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část 
B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku. 

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
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lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem. 

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy 
minimálně od 1. 1. 2018, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu 
uzavření později, nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem 
poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím 
podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku 
plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 9 530 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.  

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.  

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
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aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení; 

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
– h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3

neoprávněně vytěženého dříví; 
d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 

je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 

č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit; 

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
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„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
– i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností
(část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,-
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3

neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení. 

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: 

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy
delším než patnáct dnů; 

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
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předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak. 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Josef Kanka
funkce: vedoucí zakázky
adresa: Rychtářov 170, Vyškov
e-mail:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Stanislav Hanuš
funkce: lesní správce
adresa: LS Třeboň, Holičky 18, Třeboň, 37901
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
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či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

 do 31. 12. 2022, nebo

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 116 107 076,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,   

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), 
j), k), l), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě.  
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
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v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 



Stránka 52 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 
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výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen – září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 – Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 –
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden – září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude-
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
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předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností. 

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná 

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. 

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé. 

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně. 

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

 Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen;

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2018;

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

 Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

 Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů;

 Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;

 Příloha č. T1 – Těžební projekt pro rok 2018;

 Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

 Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;

 Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví;

 Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;

 Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

 Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

 Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;
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Příloha č. D1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ



1/1

Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

194001

Třeboň

LS Třeboň

176 808 m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+ m3

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 7 386 4 311 2 821 2 295 3 907 2 301 6 848 20 839 50 708

SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 43 40 164 1 409 6 020 3 630 5 191 7 089 23 586

SM, JD, DG, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše 142 247 173 187 376 266 187 730 2 308

SM, JD, DG, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 39 6 68 79 400 952 1 733 5 648 8 925

SM, JD, DG, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 37 185 542 1 206 4 972 6 945
SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 477 150 265 406 1 055 766 1 518 2 378 7 015

SM, JD, DG, MD 1 99 8 088 4 755 3 492 4 413 11 943 8 457 16 683 41 656 99 487

SM, JD, DG, MD

BO 2 1000 Podrostní běžná 10 036 2 026 808 791 1 553 257 3 616 15 272 34 359

BO 2 3000 Na holině běžná 15 1 1 1 1 1 427 7 736 25 814 34 996

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 234 118 60 174 144 131 167 423 1 451
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 537 181 81 204 136 229 469 2 079 3 916

BO 2 99 10 822 2 326 950 1 170 1 834 2 044 11 988 43 588 74 722

BO

Listnaté 3 1000 Podrostní běžná 169 163 161 94 319 349 173 293 1 721

Listnaté 3 3000 Na holině běžná 10 7 10 15 42 65 132 183 464

Listnaté 3 xx10 Bez rozlišení souše 1 4 3 3 13 8 9 25 66
Listnaté 3 xx40 Bez rozlišení živelná 7 33 16 31 35 31 19 176 348

Listnaté 3 99 187 207 190 143 409 453 333 677 2 599

Listnaté

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:
objem dříví:

skupina hmotnatostí

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník:
kód zakázky: IČO:

název zakázky: Třeboň ulice:
název OJ: LS Třeboň obec:

objem dříví [m
3
]:

Měrná jednotka = Kč/m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 440 580 790 950 1 230 1 330 1 450 1 480

SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 200 300 500 950 1 230 1 330 1 450 1 480

SM, JD, DG, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše 200 300 400 500 700 720 820 860

SM, JD, DG, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 100 100 400 500 700 720 860 980

SM, JD, DG, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 50 50 50 200 600 740 1 010 1 060

SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 300 450 600 800 850 970 1 000 1 100

SM, JD, DG, MD

BO 2 1000 Podrostní běžná 450 550 600 650 700 820 1 060 1 180

BO 2 3000 Na holině běžná 300 300 400 650 700 860 1 120 1 240

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 300 300 350 400 400 600 750 800

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 400 400 500 550 600 700 800 950

BO

Listnaté 3 1000 Podrostní běžná 480 520 610 640 680 680 680 680

Listnaté 3 3000 Na holině běžná 100 100 100 200 380 450 680 680

Listnaté 3 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 50 50 100 100 100 200

Listnaté 3 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 200 200 200 300 300 480

Listnaté

skupina hmotnatostí

Lesní společnost Ledeč nad 
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401

194001

176 808

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 194001
název 

zakázky:
Třeboň

název OJ: LS Třeboň

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin
dřev. pro 

indexaci

1
SM, JD, 

DG, MD

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, MD, 

MDX
SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

3 Listnaté
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, 

CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, 
BK

Lesy České republiky, s. p.



Stránka 59 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ A VZORCE PRO 
VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

běžná

souše

lapák

živelná

běžná

souše

kůrovcové

lapák

živelná
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

běžná

souše

živelná

běžná

souše

živelná

lapák

živelná

běžná

souše
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFXQ - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

����� = �������� ∗ ������� ∗ … ∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��� ∗ ��� − ���

Kde:
KIMZD1-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHM1-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPRU1-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD1Q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHM1Q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRU1Q Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

���=����� ∗ ���� ∗ ���� ∗ ���� − ��/� + �

Čtvrtletní indexy (IQ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

 V případě Indexů mezd (IMZDQ) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

����� =
�ýš�	�����
�ýš�	�������

 V případě Indexů PHM (IPHMQ) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

����� =
��ů�ě��á	č��������í	����	������
��ů�ě��á	č��������í	����	��������

 V případě Indexů průmyslu (IPRUQ) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

����� =
��ů�ě��ý	�����	�
��ů�ě��ý	��������

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 

rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 

odvodit uvedené klouzavé indexy:

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 

bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

����� = (1,011…∗ 0,75 + 1,041…0,15 + 1,011…∗ 0,10) ∗ 100 − 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

����� = (1,011…∗ 1,015… ∗ 0,75 + 1,041…∗ 1,030… ∗ 0,15 + 1,011…∗ 1,013 ∗ 0,10) ∗ 100

− 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

2016 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

A
Zemědělství, lesnictví a rybářství

Agriculture, forestry and fishing
23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84… 1,063… 1,071… 1,094… 0,852…

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017   ===> 1,011…

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018  ===> 1,015…

Ukazatel

Indicator

2017

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok

čtvrtletí

1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen

čtvrtletní Indexy PHM

Klouzavý index PHM (KIPHM
1Q

) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,041…

Klouzavý index PHM (KIPHM
2Q

) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018     ===> 1,03…

0,997…1,058…

2017

Q1

30,397…

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

26,107…

období

Motorová nafta (Kč/l)

1,035… 1,031… 1,031…

27,03… 27,867… 28,723… 30,303…

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

období 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů

čtvrtletní Indexy průmyslu

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,011…

Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018       ===> 1,013…

103,233…

1,006… 0,998… 0,996… 1,046… 1,014…

2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

103,867… 103,633… 103,233… 107,933… 109,467…

2018
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��� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���
Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností  
INFXQ výše Smluvní inflace
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

�%��=	����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ ����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+⋯+	����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

Kde: 
VJak1-Y  jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVJak1-Y.1Q  a ICDNJak1-Y.1Q odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018
a ICDV Jak1-Y.XQ a ICDN Jak1-Y.XQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDQ) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 

hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 

soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 smrk 0,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
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Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEX. 

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny

Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	0,43 ∗ ��
107,7

100
∗ 0,5 +

106,9

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,10 ∗ ��
106,2

100
∗ 0,5 +

106,6

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,15 ∗ ��
104,5

100
∗ 0,5 +

103,9

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,32 ∗ ��
104,5

100
∗ 0,5 +

106,2

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100� = 6,1	%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� + �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ����	�č/��

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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�%��=	0,43 ∗ ��
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∗
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∗ 0,5 +
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∗
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100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,10 ∗ ��
106,2
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∗
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∗ 0,5 +

106,6
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∗
94,2

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,15 ∗ ��
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∗
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∗ 0,5 +
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∗
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+ 0,32 ∗ ��
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100
∗
98,8

100
∗ 0,5 +
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100
∗
97,1

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100� = 2,8	%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� + �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ����	�č/��

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

�� = ������ − ���� ∗ ����
Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
100m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

�� = (���� − ����) ∗ ��� = −����	�č

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

��� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���
Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností  
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INFXQ výše Smluvní inflace
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

�%��=������ ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ … ∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5�

+ ����� ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5�+	…	

+ ����� ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ … ∗ ���������.�� ∗ 0,5�� ∗ 100 − 100

Kde: 
VJak1-Y  jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVJak1-Y.1-XQ a KICDNJak1-Y.1-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

�����������.����=�
����������.���	

100
∗
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.�

100
− 1� /4 + 1

�����������.����=�
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.�

100
− 1� /4 + 1

Kde:
ICDVJak1-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJak1-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVJak1-Y.1Q a KICDNJak1-Y.1Q, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVJak1-Y.Q-4 a ICDNJak1-Y.Q-4

odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV Jak1-Y.Q a ICDN
Jak1-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVJak1-Y.2Q a KICDNJak1-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVJak1-Y.1Q a 
KICDNJak1-Y.1Q), budou ICDVJak1-Y.Q-4 a ICDNJak1-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 3. 
kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV Jak1-Y.Q a ICDN Jak1-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví 
za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDQ) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 

hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví Jak5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 

průměry:

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	(0,07 ∗ (1,0037…∗ 0,5 + 1,0023…∗ 0,5)

+ 0,05 ∗ (1,0138…∗ 0,5 + 0,9786…∗ 0,5)
+ 0,07 ∗ (1,0148…∗ 0,5 + 1,0327…∗ 0,5)
+ 0,66 ∗ (0,9882…∗ 0,5 + 0,9781…∗ 0,5)
+ 0,15 ∗ (0,9724…∗ 0,5 + 0,9972…∗ 0,5)) ∗ 100 − 100 = −1,2	%

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� − �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ���	�č/��

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI

INDEX.  

DŘEVINA

2.čtv rtletí 

201 7

3.čtv rtletí 

201 7

4.čtv rtletí 

201 7

1 .čtv rtletí 

201 8

2.čtv rtletí 

201 8

klouzav é 

indexy  pro 

2Q 201 8

klouzav é 

indexy  pro 

3 Q 2 01 8

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJak1-5.1Q-4 ICDVJak1-5.1Q-3 ICDVJak1-5.1Q-2 ICDVJak1-5.1Q-1 ICDVJak1-5.2Q-1 KICDVJak1-5.1Q KICDVJak1-5.2Q

Vý řezy  III. A/B třídy  jakosti Jak1 buk 93,9 84,1 1 30,6 98,4 94,8 1 ,003 7 1 ,0061

Vý řezy  III. C třídy  jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 1 1 9 ,5 1 02,5 96,7 1 ,01 3 8 1 ,0061

Vý řezy  III. D třídy  jakosti Jak3 buk 1 01 95,8 1 06,4 1 02,9 90,1 1 ,01 48 0,9863

Dřív í V. třídy  jakosti - dřív í pro 

v ý robu buničiny Jak4 buk 1 00,3 96,2 1 05,4 93,7 95 0,9882 0,97 56

Dřív í VI. třídy  jakosti - paliv ov é dřív í Jak5 listnaté 97 ,3 1 01 ,4 95,8 94,1 1 05,9 0,97 24 0,9920

NEVLASTNÍCI (ICDN) ICDNJak1-5.1Q-4 ICDNJak1-5.1Q-3 ICDNJak1-5.1Q-2 ICDNJak1-5.1Q-1 ICDNJak1-5.2Q-1 KICDNJak1-5.1Q KICDNJak1-5.2Q

Vý řezy  III. A/B třídy  jakosti Jak1 buk 93,2 98,6 1 08,2 1 01 ,5 93,5 1 ,002 3 1 ,0031

Vý řezy  III. C třídy  jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 1 01 ,6 95,3 99,7 0,97 86 0,9880

Vý řezy  III. D třídy  jakosti Jak3 buk 1 07 ,6 89,6 1 1 1 ,9 1 04,8 90,6 1 ,032 7 0,9880

Dřív í V. třídy  jakosti - dřív í pro 

v ý robu buničiny
Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 1 01 ,8 1 00 0,97 81 0,987 4

Dřív í VI. třídy  jakosti - paliv ov é dřív í Jak5 listnaté 99,1 98,4 1 00,8 1 00,6 92,3 0,997 2 0,9802

průměr změny 2Q.2017 - 1Q.2018   ----->

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018   ----->
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4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	(0,07 ∗ (1,0037…∗ 1,0061…∗ 0,5 + 1,0023…∗ 1,0031…∗ 0,5)

+ 0,05 ∗ (1,0138…∗ 1,0061…∗ 0,5 + 0,9786…∗ 0,9880…∗ 0,5)
+ 0,07 ∗ (1,0148…∗ 0,9863…∗ 0,5 + 1,0327…∗ 0,9880…∗ 0,5)
+ 0,66 ∗ (0,9882…∗ 0,9756…∗ 0,5 + 0,9781…∗ 0,9874…∗ 0,5)
+ 0,15 ∗ (0,9724…∗ 0,9724…∗ 0,5 + 0,9972…∗ 0,9802…∗ 0,5)) ∗ 100 − 100 = −2,7	%

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� − �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ���	�č/��
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Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
1
1LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:52 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 1))

1 -
******************************************************

1 194001 Třeboň * Předaný projekt

313578 806Ca08 0,02 7,000011 011 1
313578 809Da13 0,15 70,000011 011 1
313578 819Ba07 0,02 7,000011 011 1
313578 819Ba09 0,15 60,000011 011 1
313578 820Ba09 0,04 10,000011 011 1
313578 820Ba10 0,11 50,000011 011 1
313578 820Ba13 0,10 60,000011 011 1
313578 836Ba06 0,06 40,000011 011 1
313578 839Aa12 0,03 5,000011 011 1
313578 839Ba07 0,02 10,000011 011 1
613578 839Da11 0,04 10,000011 011 1
313578 841Ba10 0,02 7,000011 011 1
313578 841Da12 0,05 15,000011 011 1
313578 855Aa08 0,15 25,000011 011 1
313578 856Aa15 0,02 9,000011 011 1
313578 859Ba06 0,02 6,000011 011 1
313578 860Da12 0,12 65,000011 011 1
313578 867Ba11 0,07 40,000011 011 1

011 1,19 496,0000111 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého- m3

313572 203Ba12 0,01 8,000011 111 1
313572 205Da06 0,03 18,000011 111 1
613573 306Aa11 0,40 37,500011 111 1
613573 310Ca12 0,20 19,000011 111 1
613573 313Aa12 0,50 113,000011 111 1
613573 315Ba15 0,12 23,500011 111 1
613573 316Aa15 2,00 122,000011 111 1
613573 317Aa13 0,50 104,000011 111 1
613573 319Aa11 0,30 48,000011 111 1
613573 319Aa16 0,66 142,000011 111 1
613573 320Aa10 0,10 25,000011 111 1
613573 320Aa11 0,30 51,000011 111 1
613573 320Ba13 0,45 60,000011 111 1
613573 322Aa10 0,19 16,000011 111 1
613573 325Aa09 1,00 243,000011 111 1
613573 325Ca09 0,20 35,000011 111 1
613573 333Ba12 0,89 167,000011 111 1
613573 333Ba14 0,80 178,000011 111 1
613573 334Aa09 0,32 43,000011 111 1
613573 334Aa12 0,10 9,500011 111 1
613573 335Aa09 1,50 231,000011 111 1
613573 335Aa10 2,00 78,000011 111 1
613573 335Aa13 0,36 115,000011 111 1
613573 335Ba09 0,80 70,000011 111 1
613573 335Ca14 0,40 197,000011 111 1
613573 335Da12 0,10 10,500011 111 1
613573 336Aa09 1,90 49,500011 111 1
613573 336Aa11 0,25 14,500011 111 1
613573 336Aa11a 2,25 276,000011 111 1
613573 336Aa11b 0,54 70,000011 111 1
613573 336Aa15 0,51 105,000011 111 1
613573 336Aa15a 0,36 37,000011 111 1
613573 336Ba09 2,00 122,000011 111 1
613573 336Ca11 0,90 55,000011 111 1
613573 336Da10 0,50 49,000011 111 1
613573 337Ba15 0,35 75,000011 111 1
613573 337Ca09 2,00 225,000011 111 1
613573 340Ba12 8,44 160,000011 111 1
613573 349Ca09 0,60 82,500011 111 1
613573 349Ca11 0,10 3,000011 111 1
613573 352Ba09 4,00 171,000011 111 1
613573 354Aa09 0,40 47,000011 111 1
613573 354Ba09 3,00 182,000011 111 1
613573 364Aa09 0,80 70,000011 111 1
613573 364Ea09 0,60 67,000011 111 1
613573 366Ba13 0,15 54,000011 111 1
613573 366Ba16 0,90 115,000011 111 1
613573 367Ca11 0,90 62,500011 111 1
613573 367Ca16 0,97 65,000011 111 1
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
2
2LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:52 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

613573 368Ba12a 0,06 25,000011 111 1
913576 696Aa06 0,43 18,000011 111 1
913577 732Ba13 1,20 360,000011 111 2

1213577 734Ba12 1,83 132,000011 111 2
1213577 755Ca15 2,00 233,000011 111 2
1213577 759Ea14 0,40 140,000011 111 2
1213577 778Ba09 2,00 400,000011 111 2
1213577 779Aa09 8,48 610,000011 111 2
913577 787Aa10 0,33 270,000011 111 2
613578 805Ea07a 0,04 13,000011 111 1
613578 805Fa09 0,02 11,000011 111 1
613578 806Ca08a 0,02 4,000011 111 1
613578 807Aa09 0,10 45,000011 111 1
613578 807Ba06 0,07 13,000011 111 1
613578 809Ba14 0,03 9,000011 111 1
613578 809Ca08 0,04 15,000011 111 1
613578 809Da03 0,05 10,000011 111 1
613578 809Da06 0,07 20,000011 111 1
613578 813Ba06 0,04 9,000011 111 1
613578 813Ba09 0,01 3,000011 111 1

1213578 814Ba10 0,50 200,000011 111 1
613578 814Da09 0,15 60,000011 111 1
613578 814Da16 0,15 70,000011 111 1
613578 815Aa11 0,55 230,000011 111 1
613578 815Ba15 0,05 20,000011 111 1
613578 816Aa10a 0,01 4,000011 111 1
613578 816Ca14 0,14 30,000011 111 1
613578 817Ea15 0,02 5,000011 111 1
613578 818Aa06 0,04 10,000011 111 1
613578 819Ea14 0,02 5,000011 111 1
613578 820Aa13 0,10 12,000011 111 1
313578 820Ba13 0,10 60,000011 111 1
313578 820Da14 0,10 35,000011 111 1
313578 821Ca14 0,02 10,000011 111 1
613578 825Ca08 0,02 3,000011 111 1
613578 825Ca11 0,20 65,000011 111 1
613578 826Aa15 0,02 8,000011 111 1
613578 826Ba15 0,08 35,000011 111 1
613578 839Ea06 0,02 3,000011 111 1
613578 851Ca05 0,04 7,000011 111 1
613578 851Da13 0,10 15,000011 111 1
613578 852Ba13 0,08 15,000011 111 1
613578 855Da07 0,04 8,000011 111 1
613578 856Da08 0,02 9,000011 111 1
613578 858Aa13 0,04 5,000011 111 1
313578 858Fa13 0,20 100,000011 111 1
613578 860Aa12 0,15 60,000011 111 1
613578 860Ba12 0,20 80,000011 111 1
613578 867Ca08 0,02 9,000011 111 1

111 67,05 7834,0000111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

313576 632Ba16 0,33 101,000011 141 1
1213576 643Ba06 3,18 130,000011 141 1
1213576 643Ba09 1,00 35,000011 141 1
313576 652Ca11 1,11 460,000011 141 1
913576 662Aa08 1,60 240,000011 141 1

1213576 663Ba07 0,95 45,000011 141 1
1213576 663Ba08 1,41 40,000011 141 1
313576 663Da06 1,06 53,000011 141 1

1213576 663Ea06 0,89 80,000011 141 1
1213576 663Ea07 1,53 90,000011 141 1

141 13,06 1274,0000111 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list.- m3

313572 202Aa14 0,20 55,000011 411 1
313572 205Aa09 0,20 88,000011 411 1
313572 205Aa11 0,03 13,000011 411 1
313572 224Ba11b 0,10 16,000011 411 1
313572 227Ba08 0,10 30,000011 411 1
313572 230Fa11 0,50 142,000011 411 1
613576 618Ea13 3,41 475,000011 411 1
613576 619Ga16 1,13 112,000011 411 1
613576 628Ba15 0,62 128,000011 411 1

1213576 696Aa13 0,44 203,000011 411 1
613578 826Ba10 0,05 15,000011 411 1
313578 830Ca14 0,10 45,000011 411 1

411 6,88 1322,0000111 Drcení klestu- m3
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613578 820Ba13 0,15011 611 1
611 0,150111 Dočišťování ploch po těžbě-

Vyklizování ploch po těžbě011 88,33 10926,000*
========================================================================================================================

-

1213576 618Ea13 3,41012 041 1
1213576 628Ba15 0,62012 041 1
1213576 632Ba16 0,33012 041 1
313578 830Ca14 1,00012 041 1

041 5,360121 Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích-

1213576 619Ga16 1,13012 141 1
1213576 696Aa13 0,44012 141 1

141 1,570121 Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 6,93*
========================================================================================================================

-

413572 207Aa16 1420 0,65 5,85020255016 211 SML 1
413572 207Ba16 1420 0,30 2,40020255016 211 SML 1
413572 207Ba16 1420 0,30 2,40040265016 211 SML 1
413572 208Aa16 1420 0,18 1,45050265016 211 SML 1
313572 209Aa15 1420 1,15 10,35020145016 211 SML 1
413572 210Aa13 1320 1,80 16,20020145016 211 SML 1
313572 216Ca11 1420 0,40 2,60020145016 211 SML 1
313572 218Aa05 1650 0,10 0,50010275016 211 SML 1
413572 221Fa13 1600 0,10 0,05040999016 211 SML 1
313573 307Aa15 1420 0,82 7,38020135016 211 SML 1
313573 318Aa10 1620 1,00 9,00020135016 211 SML 1
313573 323Ba13 1420 0,10 0,80020135016 211 SML 1
313573 324Aa12 1640 0,05 0,40040265016 211 SML 1
313573 352Ca06 1600 0,20 0,20050395016 211 SML 1
313573 355Ba10 1420 0,15 1,20020135016 211 SML 1
313573 356Ca13 1420 0,40 3,60020135016 211 SML 1
313573 356Ca13a 1420 0,08 0,72020135016 211 SML 1
313573 357Aa09 1420 0,15 1,20020135016 211 SML 1
313573 357Ba09 1420 0,05 0,45020135016 211 SML 1
313573 357Ca08 1600 0,02 0,03250999016 211 SML 1
313573 365Ca12a 1520 0,35 2,80020135016 211 SML 1
313573 365Ca12a 1620 0,83 6,64020135016 211 SML 1
313573 366Ba13 1420 0,84 7,58020135016 211 SML 1
313573 367Aa15 1420 0,18 1,14020135016 211 SML 1
313573 367Ca11 1510 0,20 1,60040260016 211 SML 1
313573 367Da05 1800 0,20 1,60020135016 211 SML 1
313573 367Da05 1800 0,20 1,60040260016 211 SML 1
313573 367Da10 1640 0,03 0,1051265016 211 SML 1
313573 367Ea15 1420 0,74 6,66020135016 211 SML 1
313573 368Ba10 1420 0,19 1,71020135016 211 SML 1
313573 384Ba11 1520 0,03 0,24050999016 211 SML 1
413576 617Aa11 1600 0,03 0,15020250016 211 SML 1
413576 618Ea13 1610 0,10 0,4001250016 211 SML 1
413576 622Ca13 1420 0,23 2,00020250016 211 SML 1
413576 622Da09 1620 0,03 0,15010260016 211 SML 1
413576 622Da13 1420 0,30 2,70020250016 211 SML 1
413576 622Ea12 1420 0,12 1,10020250016 211 SML 1
413576 629Ba13 1520 0,30 2,70020250016 211 SML 1
413576 643Aa12 1420 0,50 4,50020250016 211 SML 1
413576 662Ba09 1600 0,03 0,1001260016 211 SML 1
413576 663Aa11 1600 0,06 0,2501260016 211 SML 1
413576 664Aa11a 1610 0,04 0,35050260016 211 SML 1
413576 667Ba05 1640 0,04 0,1501250016 211 SML 1
413576 669Ca12 1420 0,05 0,45020250016 211 SML 1
413576 682Ca15 1520 0,12 1,10020250016 211 SML 1
413576 696Ba15 1620 0,21 1,70020250016 211 SML 1
413577 732Aa13 1600 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413577 740Ba04 1770 0,14 1,00050265016 211 SML 1
413577 740Ba08 1770 0,07 0,03050999016 211 SML 1
413577 741Ca15 1720 0,10 0,80042265016 211 SML 1
413577 742Ba03a 1770 0,08 0,40010275016 211 SML 1
413577 742Ba11 1770 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413577 742Ba13 1720 0,06 0,03050999016 211 SML 1
413577 756Ba13 1420 0,37 2,98020145016 211 SML 1
413577 757Ba14 1600 0,06 0,48020145016 211 SML 1
413577 757Ba14 1600 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413577 759Ca12 1770 0,13 0,65010275016 211 SML 1
413577 759Ca12 1771 0,10 0,50010275016 211 SML 1
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413577 759Ca12 1772 0,09 0,72050265016 211 SML 1
413577 772Aa16 1620 0,05 0,02550999016 211 SML 1
413577 772Aa16 1621 0,36 2,85020145016 211 SML 1
413577 780Aa14a 1410 0,03 0,0801265016 211 SML 1
413577 780Aa14a 1410 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413577 787Aa07 1600 0,04 0,1401265016 211 SML 1
413577 787Aa09 1640 0,10 0,2801265016 211 SML 1
413577 787Aa09 1640 0,15 0,96050265016 211 SML 1
413577 787Aa10 1640 0,11 0,3901265016 211 SML 1
413577 789Da10 1700 0,04 0,1001265016 211 SML 1
413577 789Da10 1700 0,04 0,02050999016 211 SML 1
413578 801Ca11 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413578 802Aa15 1520 0,04 0,1501260016 211 SML 1
413578 802Aa15 1520 0,10 0,72020245016 211 SML 1
613578 802Aa15 1520 0,02 0,00840999016 211 SML 1
613578 802Aa15 1520 0,05 0,02050999016 211 SML 1
913578 802Aa15 1520 0,10 0,72020255016 211 SML 1
413578 803Ba15 1620 0,10 0,72020245016 211 SML 1
413578 803Ba15 1670 0,04 0,01650999016 211 SML 1
413578 803Ca16 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 805Ea07a 1670 0,05 0,25010265016 211 1
413578 805Ea07a 1720 0,05 0,20010265016 211 1
413578 805Fa09 1600 0,03 0,01250999016 211 SML 1
413578 806Ba06 1600 0,08 0,40010265016 211 1
413578 806Ba06 1770 0,02 0,20010265016 211 SML 1
613578 806Ba11 1770 0,02 0,00842999016 211 SML 1
613578 806Ca08 1670 0,02 0,00842999016 211 SML 1
613578 806Ca08 1670 0,03 0,01250999016 211 SML 1
613578 806Ca08a 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 807Aa09 1641 0,03 0,01250999016 211 SML 1
413578 809Da13 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413578 813Ba14 1770 0,15 0,06040999016 211 SML 1
413578 815Aa11 1770 0,10 0,50010275016 211 SML 1
313578 816Ba14 1770 0,08 0,65042260016 211 SML 1

1013578 816Ba14 1770 0,07 0,35010275016 211 SML 1
413578 816Ba14a 1770 0,02 0,00850999016 211 SML 1
413578 816Ca14 1520 0,03 0,1001260016 211 SML 1
413578 817Ca11 1500 0,01 0,00550999016 211 SML 1
413578 817Da15 1600 0,05 0,1751260016 211 1
313578 817Da15 1620 0,10 0,80020250016 211 SML 1
413578 817Da15 1620 0,15 1,00020255016 211 SML 1
413578 818Aa06 1670 0,02 0,00850999016 211 SML 1
413578 818Aa07 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1

1013578 819Ba09 1640 0,05 0,1501265016 211 SML 1
613578 819Ea14 1670 0,06 0,02450999016 211 SML 1
913578 820Ba13 1700 0,10 0,65020255016 211 SML 1
413578 820Ca10 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413578 822Aa17 1530 0,20 1,45020245016 211 SML 1
413578 822Ba16 1530 0,15 1,10020245016 211 SML 1
413578 825Ba14 1600 0,07 0,2501260016 211 SML 1
413578 825Ba14 1600 0,10 0,50010265016 211 SML 1
413578 825Ba14 1600 0,35 2,50020245016 211 SML 1
613578 825Ba14 1670 0,03 0,01250999016 211 SML 1
413578 825Ca11 1640 0,05 0,35020245016 211 SML 1
413578 826Aa15 1600 0,02 0,0751260016 211 SML 1
413578 826Aa15 1600 0,03 0,20020255016 211 SML 1
613578 826Aa15 1600 0,02 0,00850999016 211 SML 1
413578 826Ba10 1640 0,05 0,33020245016 211 SML 1
413578 826Ba15 1600 0,04 0,30020245016 211 SML 1
313578 829Aa14 1520 0,10 0,72020245016 211 SML 1
413578 829Ca15 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413578 829Ca15 1620 0,10 0,72020245016 211 SML 1
613578 829Ca15 1670 0,04 0,01640999016 211 SML 1
613578 829Ca15 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 829Ca17 1620 0,20 1,45020245016 211 SML 1
413578 829Ca17 1620 0,10 0,72020255016 211 SML 1
113578 829Ca17 1670 0,03 0,01250999016 211 SML 1
413578 830Aa15 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413578 830Ba10 1600 0,03 0,1001260016 211 SML 1
413578 830Ca14 1620 0,02 0,20020245016 211 SML 1
913578 836Ca11 1520 0,10 0,72020255016 211 SML 1
113578 839Da11 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
113578 839Fa15 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 841Da12 1520 0,10 0,72020245016 211 SML 1
413578 841Da12 1600 0,04 0,01642999016 211 SML 1
413578 851Da13 1720 0,10 0,02050999016 211 SML 1
413578 852Aa11 1670 0,03 0,01250999016 211 SML 1
413578 852Ba13 1420 0,10 0,72020245016 211 SML 1
113578 855Aa17 1520 0,04 0,1501260016 211 SML 1
413578 855Aa17 1520 0,04 0,01650999016 211 SML 1
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413578 855Ba17 1520 0,02 0,15020245016 211 SML 1
413578 855Da14 1420 0,50 3,60020245016 211 SML 1
413578 856Aa15 1520 0,20 1,45020245016 211 SML 1
413578 856Ca11 1600 0,03 0,1001260016 211 SML 1
913578 856Da16 1720 0,20 1,45020255016 211 SML 1
913578 856Da16 1770 0,04 0,01642999016 211 SML 1
913578 856Da16 1770 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 856Ea16 1520 0,02 0,0701260016 211 SML 1
413578 858Aa13 1670 0,02 0,00850999016 211 SML 1
413578 858Ba13 1670 0,02 0,00842999016 211 SML 1
413578 858Ba13 1670 0,03 0,01250999016 211 SML 1
313578 858Da13 1770 0,07 0,55050260016 211 SML 1
313578 858Da13 1770 0,05 0,40050270016 211 SML 1
413578 858Ea13 1670 0,05 0,02050999016 211 SML 1
413578 858Fa13 1670 0,05 0,02042999016 211 SML 1
413578 860Aa12 1600 0,06 0,2001260016 211 SML 1
913578 860Aa12 1700 0,10 0,65020255016 211 SML 1
413578 860Ba12 1600 0,05 0,1751260016 211 SML 1
413579 902Ba10 1770 0,18 0,90010275016 211 SML 1
413579 902Ba10 1770 0,02 0,10050270016 211 SML 1
413579 902Ba11 1770 0,05 0,25010275016 211 SML 1
413579 904Aa06 1770 0,12 1,00050265016 211 SML 1
413579 906Ba17 1420 0,75 6,75020255016 211 SML 1
413579 907Ca12 1520 0,12 1,00042260016 211 SML 1
413579 908Aa11 1620 0,12 1,00042260016 211 SML 1
413579 910Ba09 1770 0,30 1,50010270016 211 SML 1
413579 910Ba09 1770 0,10 0,80042260016 211 SML 1

211 24,15 173,4440161 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

313578 814Ba14 1420 0,08 0,65020250016 221 SML 1
413578 816Aa15 1600 0,10 0,70020255016 221 SML 1

221 0,18 1,3500161 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová- tis

413578 814Ba14 1420 0,05 0,1751250016 281 SML 1
413578 817Da15 1600 0,05 0,1751250016 281 1
413578 825Ba14 1600 0,10 0,3501250016 281 SML 1
413578 826Ba10 1741 0,05 0,1751250016 281 SML 1
413578 826Ba15 1600 0,05 0,1751250016 281 SML 1
413578 852Ba13 1420 0,06 0,2001250016 281 SML 1
413578 858Ea13 1600 0,10 0,3501250016 281 SML 1
413578 858Ea13 1600 0,10 0,3501260016 281 SML 1

281 0,56 1,9500161 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jiná- tis

413572 203Ba00 1270 0,01 0,10050265016 611 SML 1
413572 204Da01a 770 0,04 0,01640999016 611 SML 1
413572 215Da13a 1330 0,03 0,00650999016 611 SML 1
413572 228Da01 870 0,10 0,04040999016 611 SML 1
413572 231Aa13 1571 0,03 0,24050265016 611 SML 1
413573 313Ba00 1240 0,08 0,03250999016 611 SML 1
313573 320Ba01 970 0,20 0,10050395016 611 SML 1
313573 354Ba00 1240 0,01 0,0351265016 611 SML 1
413576 644Aa13 1400 0,04 0,30040260016 611 SML 1
413576 651Aa00 1220 0,07 0,60020255016 611 SML 1
413576 653Aa01 1240 0,05 0,40020255016 611 SML 1
413576 682Da15 1320 0,06 0,50020255016 611 SML 1
413579 902Ba01 641 0,10 0,50010275016 611 SML 1

611 0,82 2,8690161 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 25,71 179,613*
========================================================================================================================

-

413572 215Da13a 1,00 5,00010275017 211 SML 1
413573 340Ba12 0,90 4,50010265017 211 SML 1
413576 622Da09 1,00 5,00010275017 211 SML 1
413577 733Da09 0,10 0,50010275017 211 SML 1
413577 753Ba12 0,10 0,50010275017 211 SML 1
413577 754Ba13 0,10 0,50010275017 211 SML 1
413579 910Ba09 0,10 0,50010270017 211 SML 1
413579 959Ea06 1,00 8,00050265017 211 SML 1

211 4,30 24,5000171 První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování podsadbou017 4,30 24,500*
========================================================================================================================

-

313572 207Ba16 1420 0,30 0,250022 021 1
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413572 208Aa16 1420 0,18 0,150022 021 1
313572 215Da13a 1,00 0,500022 021 1
313572 218Aa05 1650 0,10 0,260022 021 1
313573 324Aa12 1640 0,05 0,090022 021 1
313573 340Ba12 0,90 0,400022 021 1
313573 352Ca06 1600 0,20 0,180022 021 1
313573 367Ca11 1510 0,20 0,180022 021 1
313573 367Da05 1800 0,20 0,180022 021 1
613576 618Ea13 1610 0,20 0,200022 021 1

1213576 634Ca15 1800 0,05 0,100022 021 1
613576 635Aa13 1520 0,10 0,150022 021 1
613576 643Aa12 1420 0,10 0,250022 021 1
613576 671Ca11 1410 0,10 0,140022 021 1
613576 671Ca13 1410 0,24 0,220022 021 1

1213576 696Aa13 1800 0,35 0,200022 021 1
613576 696Ca14 1520 2,20 1,800022 021 1
313577 733Da09 0,10 0,150022 021 1
313577 740Ba04 1770 0,14 0,170022 021 1
313577 741Ca15 1720 0,10 0,140022 021 1
313577 742Ba03a 1770 0,08 0,130022 021 1
313577 753Ba12 0,10 0,150022 021 1
313577 754Ba13 0,10 0,130022 021 1
313577 787Aa09 1640 0,15 0,170022 021 1
313578 815Aa11 1770 0,10 0,130022 021 1
613578 817Ca11 1870 0,40 0,360022 021 1
313578 825Ba14 1600 0,15 0,160022 021 1
313578 830Ca14 1770 0,14 0,165022 021 1
313578 856Aa15 1570 0,14 0,160022 021 1
313578 856Ba15 1770 0,24 0,300022 021 1
313579 902Ba10 1770 1,50 0,530022 021 1
313579 902Ba11 1770 0,35 0,240022 021 1
313579 904Aa06 1770 0,12 0,140022 021 1
313579 907Ca12 1520 0,12 0,140022 021 1
313579 908Aa11 1620 0,12 0,140022 021 1
313579 910Ba09 1770 0,70 0,520022 021 1

021 11,32 9,2750221 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3- km

913578 804Ba01 0,28 0,250022 211 1
913578 804Da01 770 0,02 0,040022 211 1

211 0,30 0,2900221 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

313573 320Ba01 970 0,58 1,000022 981 1
981 0,58 1,0000221 Údržba a opravy oplocenek- km

Oplocování mladých lesních porostů022 12,20 10,565*
========================================================================================================================

-

613572 207Aa16 1420 7,32 36,65063023 111 SML 1
613572 208Aa16 1420 0,18 0,90063023 111 SML 1
613572 210Aa13 1320 2,58 12,90063023 111 SML 1
613572 211Ba01 940 0,32 0,50063023 111 SML 1

111 10,40 50,9500231 Nátěry kultur repelenty-letní- tis

913572 203Aa00 1200 0,13 0,50079023 121 SML 1
913572 205Ca09 1340 0,58 1,50079023 121 SML 1
913572 205Ca09 1540 0,30 1,00079023 121 SML 1
913572 205Ca09 1740 0,07 0,20079023 121 SML 1
913572 207Aa16 1420 5,45 27,30079023 121 SML 1
913572 207Aa16 1520 1,87 9,35079023 121 SML 1
913572 208Aa16 1420 0,18 0,90079023 121 SML 1
913572 210Aa13 1320 2,58 12,90079023 121 SML 1
913572 211Ba01 940 0,32 0,50079023 121 SML 1
913572 215Ba14 1330 1,29 2,56079023 121 SML 1
913572 215Ca14 1350 0,85 2,88079023 121 SML 1
913572 215Ca14a 1330 0,58 0,35079023 121 SML 1
913572 216Aa04 1540 0,30 1,00079023 121 SML 1
913572 216Aa04 1640 0,19 0,50079023 121 SML 1
913572 216Aa11 1320 1,28 1,28079023 121 SML 1
913572 216Aa13 1440 0,21 0,54079023 121 SML 1
913572 216Aa13a 1320 0,97 3,20079023 121 SML 1
913572 216Ca13 1320 0,62 1,80079023 121 SML 1
913572 217Ca00 1241 0,15 0,36079023 121 SML 1
913572 218Ca01c 1200 0,44 0,90079023 121 SML 1
913572 220Ba00 1231 0,07 0,50079023 121 SML 1
913572 221Ba12 1350 0,25 0,35079023 121 SML 1
913572 221Ca13 1350 0,98 1,65079023 121 SML 1
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913572 221Ca15 1350 0,16 0,11079023 121 SML 1
913572 221Ea00 1200 0,12 0,05079023 121 SML 1
913572 223Aa14 1620 1,66 8,30079023 121 SML 1
913572 223Ba14 1620 0,70 3,50079023 121 SML 1
913572 225Aa00 1250 0,12 0,42079023 121 SML 1
913572 225Aa02a 1250 1,08 0,50079023 121 SML 1
913572 225Aa14 1350 0,99 1,45079023 121 SML 1
913572 225Ba14 1330 1,50 1,75079023 121 SML 1
913572 225Ca01b 1170 0,10 0,35079023 121 SML 1
913572 226Aa01a 770 4,43 5,15079023 121 SML 1
913572 226Ca10 1350 0,26 0,35079023 121 SML 1
913572 227Aa00 1250 0,08 0,30079023 121 SML 1
913572 227Ba01 1100 0,16 0,20079023 121 SML 1
913572 231Aa13 1530 6,91 41,46079023 121 SML 1
913572 231Ba13 1430 7,87 47,22079023 121 SML 1
913572 231Ba13 1530 1,20 7,20079023 121 SML 1
913572 233Aa12 1320 1,40 1,45079023 121 SML 1
913572 235Aa14 1530 2,80 16,80079023 121 SML 1

1013573 306Ba12 1340 0,14 0,50051023 121 SML 1
1013573 306Ca11 1440 0,33 1,23051023 121 SML 1
1013573 306Ca11 1640 0,14 0,50051023 121 SML 1
1013573 306Ca15 1300 0,33 1,62051023 121 SML 1
1013573 307Aa15 1420 0,82 7,38051023 121 SML 1
1013573 309Ba14 1320 1,73 16,20051023 121 SML 1
1013573 310Ba11 1320 0,50 4,27051023 121 SML 1
1013573 311Aa14 1320 0,10 0,35051023 121 SML 1
1013573 313Ba10 1320 0,53 2,03051023 121 SML 1
1013573 313Ba14 1320 0,14 0,49051023 121 SML 1
1013573 314Aa14 1340 0,37 1,23051023 121 SML 1
1013573 314Ba01a 900 0,03 0,70051023 121 SML 1
1013573 314Ba01b 700 0,44 1,23051023 121 SML 1
1013573 315Aa01a 800 0,74 2,05051023 121 SML 1
1013573 316Ba11 1420 0,79 6,98051023 121 SML 1
1013573 318Aa10 1620 1,00 9,00051023 121 SML 1
1013573 318Aa13 1420 0,96 5,80051023 121 SML 1
1013573 319Ca00 1240 0,04 0,32051023 121 SML 1
1013573 320Aa00 1200 0,10 0,35051023 121 SML 1
1013573 320Aa06 1400 0,12 0,40051023 121 SML 1
1013573 320Aa06 1600 0,17 0,60051023 121 SML 1
1013573 320Ba13 1420 1,10 9,90051023 121 SML 1
1013573 322Aa17 1420 0,92 8,28051023 121 SML 1
1013573 322Aa17a 1420 0,18 1,62051023 121 SML 1
1013573 322Ba01 1240 0,04 0,14051023 121 SML 1
1013573 322Ca01 1240 0,04 0,32051023 121 SML 1
1013573 323Aa00 1240 0,04 0,14051023 121 SML 1
1013573 323Ba13 1420 0,10 0,80051023 121 SML 1
1013573 323Ca11 1420 0,36 3,26051023 121 SML 1
1013573 323Ca11 1620 0,36 3,26051023 121 SML 1
1013573 323Ca16 1420 0,33 2,64051023 121 SML 1
1013573 324Ba00 1240 0,12 0,38051023 121 SML 1
1013573 324Ba12 1300 0,29 1,33051023 121 SML 1
1013573 325Ba00 1200 0,01 0,05051023 121 SML 1
1013573 325Ba09 1320 0,30 1,05051023 121 SML 1
1013573 325Ba11 1310 0,07 0,25051023 121 SML 1
1013573 332Da11a 1320 0,07 0,25051023 121 SML 1
1013573 332Da13 1340 0,04 0,15051023 121 SML 1
1013573 332Da14 1340 0,24 0,84051023 121 SML 1
1013573 332Ea11 1300 0,55 1,93051023 121 SML 1
1013573 333Aa10 1310 0,06 0,22051023 121 SML 1
1013573 333Aa10a 1410 0,18 0,63051023 121 SML 1
1013573 333Ba11 1300 0,20 0,80051023 121 SML 1
1013573 334Aa12 1340 0,12 0,43051023 121 SML 1
1013573 334Aa13 1340 0,17 0,60051023 121 SML 1
1013573 335Aa10 1320 0,65 2,60051023 121 SML 1
1013573 335Da00 1240 0,29 1,01551023 121 SML 1
1013573 336Aa11a 1310 0,34 1,20051023 121 SML 1
1013573 336Ba09 1540 0,65 2,25051023 121 SML 1
1013573 336Ca00 1240 0,03 0,10551023 121 SML 1
1013573 336Ca01 1240 0,03 0,10551023 121 SML 1
1013573 336Da00 1200 0,10 0,35051023 121 SML 1
1013573 336Ea11 1320 0,02 0,15051023 121 SML 1
1013573 336Ea12 1300 0,03 0,25051023 121 SML 1
1013573 337Aa09 1400 0,04 0,15051023 121 SML 1
1013573 337Ba01 1140 0,12 0,50051023 121 SML 1
1013573 337Ba11 1340 0,26 0,91051023 121 SML 1
1013573 337Ca00 1200 0,04 0,14051023 121 SML 1
1013573 337Ca12 1340 0,31 1,09051023 121 SML 1
1013573 339Ba10 1440 0,08 0,35051023 121 SML 1
1013573 340Aa11 1440 0,47 1,35051023 121 SML 1
1013573 340Ba12 1340 1,48 4,90051023 121 SML 1
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1013573 348Aa13 1420 0,25 2,00051023 121 SML 1
1013573 348Ba12 1520 0,40 3,60051023 121 SML 1
1013573 349Aa14 1520 1,05 8,09051023 121 SML 1
1013573 349Ba09 1300 0,14 0,50051023 121 SML 1
1013573 349Ba11 1340 0,20 0,70051023 121 SML 1
1013573 349Ca11 1370 0,08 0,30051023 121 SML 1
1013573 351Ca12 1320 0,21 0,75051023 121 SML 1
1013573 351Da12 1370 0,08 0,30051023 121 SML 1
1013573 352Aa00 1200 0,03 0,10051023 121 SML 1
1013573 352Ba01b 740 0,20 0,70051023 121 SML 1
1013573 353Ca15a 1420 0,08 0,64051023 121 SML 1
1013573 354Aa11 1340 0,15 0,52551023 121 SML 1
1013573 354Ba00 1240 0,01 0,03551023 121 SML 1
1013573 355Ba10 1420 0,15 1,20051023 121 SML 1
1013573 355Ca14 1370 0,05 0,17551023 121 SML 1
1013573 356Ba15 1320 0,73 7,20051023 121 SML 1
1013573 356Ca13 1320 0,56 5,04051023 121 SML 1
1013573 356Ca13 1420 0,40 3,60051023 121 SML 1
1013573 356Ca13a 1420 0,32 2,88051023 121 SML 1
1013573 357Aa09 1420 0,15 1,20051023 121 SML 1
1013573 357Ba09 1420 0,05 0,45051023 121 SML 1
1013573 359Aa14 1340 0,22 0,76051023 121 SML 1
1013573 364Aa11a 1400 0,31 2,65051023 121 SML 1
1013573 364Ca12 1300 0,24 1,51051023 121 SML 1
1013573 365Ca12a 1520 0,35 2,80051023 121 SML 1
1013573 365Ca12a 1620 0,83 6,64051023 121 SML 1
1013573 366Ba13 1320 0,52 4,68051023 121 SML 1
1013573 366Ba13 1420 0,84 7,58051023 121 SML 1
1013573 366Ba16 1320 0,48 4,32051023 121 SML 1
1013573 367Aa00 1200 0,11 0,38051023 121 SML 1
1013573 367Aa15 1420 0,18 1,14051023 121 SML 1
1013573 367Ca11 1310 0,33 1,18051023 121 SML 1
1013573 367Ca11 1510 0,08 0,64051023 121 SML 1
1013573 367Da05 1800 0,20 1,60051023 121 SML 1
1013573 367Da10 1640 0,03 0,10551023 121 SML 1
1013573 367Ea15 1420 0,74 6,66051023 121 SML 1
1013573 368Aa16 1520 0,79 7,11051023 121 SML 1
1013573 368Aa16a 1520 0,02 0,18051023 121 SML 1
1013573 368Ba10 1420 0,19 1,71051023 121 SML 1
1013573 368Ba17 1420 0,10 0,90051023 121 SML 1
1013573 368Ca17 1420 0,52 4,16051023 121 SML 1
1013576 609Ba00 1240 0,04 0,30075023 121 1
1013576 609Ba05 1400 0,03 0,12075023 121 1
1013576 609Ba16 1320 0,09 0,30075023 121 1
1013576 609Da15 1400 0,35 2,45075023 121 1
1013576 610Ba14 1320 0,94 3,55075023 121 1
1013576 610Ca14 1340 0,42 1,40075023 121 1
1013576 614Aa15 1300 0,03 0,13075023 121 1
1013576 614Ba13 1340 0,17 0,30075023 121 1
1013576 614Ca15 1320 0,08 0,40075023 121 1
1013576 617Aa11 1600 0,03 0,15075023 121 1
1013576 617Ba12 1700 0,06 0,25075023 121 1
1013576 617Da13 1420 0,39 1,70075023 121 1
1013576 617Fa12 1520 0,32 1,68075023 121 1
1013576 617Fa15 1520 0,51 2,15075023 121 1
1013576 618Ea13 1610 0,10 0,40075023 121 1
1013576 619Ga13 1520 0,35 3,15075023 121 1
1013576 619Ga16 1520 0,70 6,30075023 121 1
1013576 622Ba15 1420 0,46 3,25075023 121 1
1013576 622Ca13 1420 0,43 4,00075023 121 1
1013576 622Da13 1420 0,97 8,00075023 121 1
1013576 622Ea12 1420 1,61 11,00075023 121 1
1013576 623Da00 1240 0,02 0,04075023 121 1
1013576 623Da12 1520 0,15 0,60075023 121 1
1013576 628Ca13 1320 0,60 1,65075023 121 1
1013576 629Aa00 1210 0,05 0,25075023 121 1
1013576 629Ba13 1520 0,90 8,00075023 121 1
1013576 632Aa00 1200 0,07 0,20075023 121 1
1013576 632Ba00 1220 0,08 0,55075023 121 1
1013576 633Aa13 1320 0,12 1,10075023 121 1
1013576 633Ba00 1220 0,08 0,40075023 121 1
1013576 633Ba15 1320 0,09 0,60075023 121 1
1013576 635Aa13 1520 0,32 2,40075023 121 1
1013576 637Aa16 1320 0,21 1,70075023 121 1
1013576 638Aa04 1440 0,02 0,20075023 121 1
1013576 643Aa10 1420 0,39 3,10075023 121 1
1013576 643Aa12 1420 1,41 11,80075023 121 1
1013576 644Aa13 1300 0,90 2,90075023 121 1
1013576 644Aa13 1400 0,56 4,29075023 121 1
1013576 645Ba12 1420 1,44 11,90075023 121 1
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1013576 651Aa00 1220 0,13 1,10075023 121 1
1013576 652Aa14 1300 0,11 0,33075023 121 1
1013576 652Ca11 1500 0,02 0,20075023 121 1
1013576 652Ca11a 1420 0,12 1,00075023 121 1
1013576 652Ca13 1410 0,49 3,80075023 121 1
1013576 653Aa01 1240 0,05 0,40075023 121 1
1013576 653Aa11 1440 0,12 0,55075023 121 1
1013576 653Ba10 1400 0,01 1,10075023 121 1
1013576 653Ba12 1320 0,05 0,40075023 121 1
1013576 653Ca00 1220 0,08 0,60075023 121 1
1013576 653Ca08 1540 0,02 0,13075023 121 1
1013576 656Ca00 1240 0,02 0,05075023 121 1
1013576 656Ca11 1540 0,06 0,25075023 121 1
1013576 657Ba05 1540 0,03 0,10075023 121 1
1013576 657Ba07 1500 0,09 0,30075023 121 1
1013576 657Ea12 1320 0,06 0,20075023 121 1
1013576 659Da00 1240 0,04 0,09075023 121 1
1013576 660Ba00 1220 0,03 0,30075023 121 1
1013576 660Ba11 1320 0,36 2,60075023 121 1
1013576 660Ba12 1520 0,05 0,70075023 121 1
1013576 660Ca11 1520 0,15 0,77075023 121 1
1013576 660Ca14 1420 0,03 0,10075023 121 1
1013576 660Da00 1220 0,16 1,10075023 121 1
1013576 662Aa00 1200 0,11 0,33075023 121 1
1013576 662Aa00a 1220 0,02 0,10075023 121 1
1013576 662Aa13a 1400 0,54 1,80075023 121 1
1013576 662Ba09 1600 0,03 0,10075023 121 1
1013576 662Ba10 1300 0,20 1,50075023 121 1
1013576 663Aa11 1600 0,06 0,25075023 121 1
1013576 663Ba16 1410 0,14 1,25075023 121 1
1013576 665Da13a 1340 0,77 4,60075023 121 1
1013576 666Ba14 1320 0,04 0,25075023 121 1
1013576 666Ca10 1700 0,03 0,10075023 121 1
1013576 666Ca13 1300 0,20 1,35075023 121 1
1013576 666Da05 1440 0,03 0,10075023 121 1
1013576 666Da13 1310 0,09 0,30075023 121 1
1013576 667Aa00 1240 0,05 0,15075023 121 1
1013576 667Aa14 1440 0,16 0,20075023 121 1
1013576 667Ba05 1640 0,04 0,15075023 121 1
1013576 667Ba05 1700 0,05 0,25075023 121 1
1013576 667Ba06 1740 0,07 0,25075023 121 1
1013576 667Ba13 1420 0,19 0,90075023 121 1
1013576 667Ba13 1720 0,08 0,30075023 121 1
1013576 667Ca00 1220 0,04 0,25075023 121 1
1013576 667Ca09 1640 0,13 1,20075023 121 1
1013576 667Ca13 1440 0,04 0,30075023 121 1
1013576 667Ca13a 1440 0,17 0,50075023 121 1
1013576 669Aa09 1320 0,02 0,09075023 121 1
1013576 669Aa12 1300 0,17 0,43075023 121 1
1013576 669Ca12 1420 0,76 5,95075023 121 1
1013576 669Da00 1200 0,15 0,90075023 121 1
1013576 669Da10 1300 0,24 2,00075023 121 1
1013576 669Da13 1340 0,07 0,22075023 121 1
1013576 669Fa12 1320 0,21 1,50075023 121 1
1013576 671Ca11 1410 0,72 5,89075023 121 1
1013576 671Ca13 1410 0,48 3,90075023 121 1
1013576 671Da13 1440 0,42 2,38075023 121 1
1013576 671Ea10 1540 0,02 0,10075023 121 1
1013576 671Ea10 1740 0,01 0,05075023 121 1
1013576 671Ea12 1340 0,06 0,20075023 121 1
1013576 671Ea14 1310 0,05 0,15075023 121 1
1013576 681Da15 1420 0,32 2,70075023 121 1
1013576 682Ca15 1520 0,62 5,40075023 121 1
1013576 682Da15 1320 0,06 0,50075023 121 1
1013576 686Aa12 1420 0,41 3,80075023 121 1
1013576 687Ca16a 1420 0,21 1,80075023 121 1
1013576 696Aa00 1200 0,06 0,30075023 121 1
1013576 696Aa15 1420 0,02 0,07075023 121 1
1013576 696Ba15 1620 0,21 1,70075023 121 1
1013576 696Ca14 1520 1,11 10,00075023 121 1
1013577 723Ba12 1300 0,11 0,50079023 121 SML 1
1013577 726Ba12 1300 0,12 0,45079023 121 SML 1
1013577 726Ba12 1500 0,08 0,30079023 121 SML 1
1013577 733Ea00 1140 0,04 0,15079023 121 SML 1
1013577 733Ea00 1240 0,07 0,25079023 121 SML 1
1013577 734Da12 1340 0,01 0,04079023 121 SML 1
1013577 734Da12 1540 0,23 0,87079023 121 SML 1
1013577 734Da14 1340 0,13 0,60079023 121 SML 1
1013577 735Ba12 1320 0,13 0,80079023 121 SML 1
1013577 735Ba15 1320 0,03 0,15079023 121 SML 1
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1013577 735Ba15 1321 0,03 0,14079023 121 SML 1
1013577 738Aa12 1320 0,17 0,65079023 121 SML 1
1013577 738Ca12 1300 0,02 0,12079023 121 SML 1
1013577 740Ba01a 1240 0,10 0,25079023 121 SML 1
1013577 740Ba12 1440 0,19 0,98079023 121 SML 1
1013577 741Aa16 1420 0,24 1,48079023 121 SML 1
1013577 741Ba12 1420 0,09 0,55079023 121 SML 1
1013577 742Ba13 1320 0,56 3,40079023 121 SML 1
1013577 743Ca01 1240 0,07 0,30079023 121 SML 1
1013577 744Aa10 1473 0,07 0,58079023 121 SML 1
1013577 745Aa10 1420 0,09 0,25079023 121 SML 1
1013577 745Ba00 1220 0,09 0,40079023 121 SML 1
1013577 745Ba11 1300 0,15 0,50079023 121 SML 1
1013577 747Aa12 1300 0,07 0,45079023 121 SML 1
1013577 749Aa12 1300 0,05 0,30079023 121 SML 1
1013577 749Aa01 1320 0,06 0,30079023 121 SML 1
1013577 750Aa12 1300 0,12 0,65079023 121 SML 1
1013577 751Ba10 1300 0,03 0,20079023 121 SML 1
1013577 751Ba10 1400 0,17 1,05079023 121 SML 1
1013577 753Aa01a 1100 0,02 0,10079023 121 SML 1
1013577 753Aa01c 1000 0,07 0,20079023 121 SML 1
1013577 753Ba12 1300 0,07 0,20079023 121 SML 1
1013577 754Ba12 1300 0,25 1,50079023 121 SML 1
1013577 754Ba12 1500 0,06 0,32079023 121 SML 1
1013577 759Ba15 1300 0,25 1,90079023 121 SML 1
1013577 762Aa01 1040 0,05 0,35079023 121 SML 1
1013577 762Aa11 1300 0,08 0,20079023 121 SML 1
1013577 762Ba00 1240 0,09 0,20079023 121 SML 1
1013577 768Ba01a 1000 0,10 0,25079023 121 SML 1
1013577 770Ba01 1040 0,05 0,15079023 121 SML 1
1013577 771Aa13 1440 0,17 0,55079023 121 SML 1
1013577 771Ba00 1240 0,22 1,20079023 121 SML 1
1013577 774Ba00 1240 0,10 0,50079023 121 SML 1
1013577 778Ba01 800 0,06 0,20079023 121 SML 1
1013577 779Aa01 1000 0,03 0,10079023 121 SML 1
1013577 782Ba01 1240 0,11 0,38079023 121 SML 1
1013577 783Aa01a 1040 0,30 0,50079023 121 SML 1
1013577 783Aa01b 1040 0,05 0,15079023 121 SML 1
1013577 784Aa12 1400 1,00 3,10079023 121 SML 1
1013577 786Ba13 1520 0,61 4,60079023 121 SML 1
1013577 787Aa01 1000 0,16 0,30079023 121 SML 1
1013577 787Aa01 1100 0,10 0,50079023 121 SML 1
1013577 787Ba00 1240 0,09 0,28079023 121 SML 1
1013577 787Ba01a 1040 0,02 0,15079023 121 SML 1
1013577 788Aa01 1240 0,10 0,15079023 121 SML 1
1013577 789Ba13 1520 0,19 2,05079023 121 SML 1
1013577 789Ba13 1521 0,38 2,80079023 121 SML 1
1013577 789Ba13 1522 0,23 2,00079023 121 SML 1
1013577 789Ba13 1523 0,25 1,85079023 121 SML 1
1013577 789Ba13 1524 0,26 2,00079023 121 SML 1
1013577 789Ca13 1340 0,02 0,20079023 121 SML 1
1013577 789Da00 1240 0,12 0,32079023 121 SML 1
1013577 790Aa01 840 0,13 0,60079023 121 SML 1
1013577 790Ca13 1300 0,06 0,35079023 121 SML 1
913578 801Ba13 1440 0,09 0,300023 121 SML 1
913578 801Ba13 1440 0,22 1,80075023 121 SML 1
913578 801Ba13 1440 0,04 0,25076023 121 SML 1

1213578 801Ba13 1440 0,03 0,100023 121 SML 1
1213578 801Ba13 1440 0,02 0,04071023 121 SML 1
913578 801Ca11 1400 0,08 0,65075023 121 SML 1
913578 801Ca11 1500 0,17 1,35075023 121 SML 1
913578 801Ca11 1500 0,73 4,60076023 121 SML 1

1213578 801Ca11 1500 0,08 0,24571023 121 SML 1
913578 801Ca12 1500 0,02 0,075023 121 SML 1
913578 801Ca12 1500 0,07 0,50075023 121 SML 1

1213578 801Ca12 1500 0,10 0,325023 121 SML 1
913578 803Aa15 1320 0,12 1,00075023 121 SML 1
913578 803Aa15 1320 0,04 0,30076023 121 SML 1

1213578 803Aa15 1320 0,02 0,05071023 121 SML 1
1213578 803Aa15 1320 0,10 0,80076023 121 SML 1
1213578 803Aa15 1370 0,03 0,08071023 121 SML 1
913578 804Ba15 1400 0,05 0,30076023 121 SML 1
913578 805Ba16 1700 0,03 0,100023 121 SML 1

1213578 806Aa01b 840 0,02 0,06071023 121 SML 1
913578 806Ba09 1300 0,14 1,10075023 121 SML 1
913578 806Ba11 1300 0,06 0,50075023 121 SML 1

1213578 806Ba11 1300 0,06 0,42076023 121 SML 1
913578 807Aa09 1340 0,07 0,50075023 121 SML 1

1213578 807Aa09 1340 0,05 0,30076023 121 SML 1
913578 807Ba01 900 0,06 0,200023 121 SML 1
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1213578 807Ba01 900 0,02 0,075023 121 SML 1
1213578 808Ca07 1340 0,02 0,04071023 121 SML 1
1213578 809Ba01 1100 0,02 0,13076023 121 SML 1
913578 809Ba14 1540 0,01 0,050023 121 SML 1
913578 809Ca08 1500 0,04 0,150023 121 SML 1
913578 809Da13 1500 0,15 1,20075023 121 SML 1

1213578 809Da13 1500 0,06 0,200023 121 SML 1
1213578 809Da13 1500 0,16 1,00076023 121 SML 1
913578 810Aa13 1670 0,01 0,050023 121 SML 1
913578 810Aa13 1670 0,09 0,75075023 121 SML 1

1213578 810Aa13 1670 0,01 0,025023 121 SML 1
1213578 810Ba00 1120 0,02 0,05071023 121 SML 1
1213578 810Ba00 1120 0,02 0,12076023 121 SML 1
913578 814Aa13 1440 0,04 0,30075023 121 SML 1

1213578 814Aa13 1440 0,04 0,150023 121 SML 1
1213578 814Aa13 1440 0,01 0,01571023 121 SML 1
1213578 814Aa13 1440 0,01 0,03076023 121 SML 1
913578 814Da16 1300 0,02 0,075023 121 SML 1
913578 814Da16 1300 0,25 2,00075023 121 SML 1

1213578 814Da16 1300 0,12 0,35071023 121 SML 1
1213578 814Da16 1300 0,02 0,12076023 121 SML 1
913578 815Aa16 1400 0,03 0,25075023 121 SML 1

1213578 815Aa16 1400 0,03 0,100023 121 SML 1
1213578 815Aa16 1400 0,11 0,30771023 121 SML 1
1213578 815Aa16 1400 0,04 0,22576023 121 SML 1
1213578 815Ba15 1320 0,06 0,15071023 121 SML 1
1213578 815Ba15 1320 0,14 0,90076023 121 SML 1
1213578 816Ba01a 1200 0,02 0,05071023 121 SML 1
913578 816Ba14 1320 0,09 0,300023 121 SML 1
913578 816Ba14 1320 0,44 3,50075023 121 SML 1

1213578 816Ba14 1320 0,32 2,10076023 121 SML 1
1213578 816Ca14 1520 0,08 0,50076023 121 SML 1
913578 817Ca11 1500 0,04 0,32575023 121 SML 1

1213578 817Ca11 1500 0,03 0,100023 121 SML 1
913578 817Ca12 1320 0,05 0,40075023 121 SML 1

1213578 817Ca12 1320 0,01 0,07076023 121 SML 1
913578 817Ca12 1520 0,02 0,050023 121 SML 1
913578 817Ea15 1320 0,04 0,150023 121 SML 1
913578 817Ea15 1320 0,28 2,20075023 121 SML 1

1213578 817Ea15 1320 0,10 0,80076023 121 SML 1
1213578 818Ca07 1540 0,02 0,075023 121 SML 1
913578 819Aa13 1400 0,02 0,075023 121 SML 1

1213578 820Ca13 1320 0,06 0,200023 121 SML 1
1213578 820Ca13 1320 0,05 0,35076023 121 SML 1
913578 820Ca13 1420 0,10 0,75075023 121 SML 1

1213578 820Ca13 1420 0,08 0,50076023 121 SML 1
913578 820Ca13 1520 0,10 0,75075023 121 SML 1
913578 820Da14 1400 0,14 0,500023 121 SML 1
913578 820Da14 1400 0,07 0,55075023 121 SML 1

1213578 820Da14 1400 0,04 0,125023 121 SML 1
1213578 820Da14 1400 0,09 0,54576023 121 SML 1
913578 821Aa14 1520 0,05 0,40075023 121 SML 1

1213578 821Aa14 1520 0,05 0,175023 121 SML 1
1213578 821Aa14 1520 0,03 0,19576023 121 SML 1
1213578 821Ca14 1320 0,07 0,20071023 121 SML 1
913578 822Aa13 1330 0,18 0,625023 121 SML 1
913578 822Aa13 1330 0,25 2,00075023 121 SML 1

1213578 822Aa13 1330 0,03 0,100023 121 SML 1
1213578 822Aa13 1330 0,24 0,65071023 121 SML 1
1213578 822Aa13 1330 0,13 0,90076023 121 SML 1
1213578 822Aa13 1400 0,01 0,03071023 121 SML 1
1213578 822Aa13 1430 0,02 0,06071023 121 SML 1
913578 822Aa17 1530 0,12 0,400023 121 SML 1

1213578 822Ba00 1200 0,04 0,10071023 121 SML 1
1213578 822Ba16 1330 0,03 0,09071023 121 SML 1
1213578 822Ba16 1330 0,03 0,20076023 121 SML 1
1213578 822Ba16 1530 0,02 0,06071023 121 SML 1
1213578 822Ba16 1530 0,05 0,33076023 121 SML 1
913578 822Ca16 1400 0,04 0,125023 121 SML 1
913578 822Ca16 1400 0,05 0,40075023 121 SML 1

1213578 822Ca16 1400 0,04 0,150023 121 SML 1
1213578 822Ca16 1400 0,04 0,25076023 121 SML 1
913578 823Aa03 1500 0,05 0,40075023 121 SML 1
913578 823Aa16 1330 0,05 0,175023 121 SML 1
913578 823Aa16 1330 0,44 3,45075023 121 SML 1

1213578 823Aa16 1330 0,03 0,100023 121 SML 1
1213578 823Aa16 1330 0,07 0,45076023 121 SML 1
913578 824Ba15 1320 0,14 0,475023 121 SML 1
913578 824Ba15 1320 0,14 1,10075023 121 SML 1

1213578 824Ba15 1320 0,02 0,05071023 121 SML 1
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1213578 824Ba15 1320 0,09 0,57076023 121 SML 1
1213578 825Aa01 1000 0,02 0,05071023 121 SML 1
1213578 825Ca11 1440 0,04 0,10071023 121 SML 1
1213578 825Ca11 1440 0,20 1,30075023 121 SML 1
1213578 826Ba00 1170 0,01 0,050023 121 SML 1
1213578 826Ba10 1440 0,06 0,39075023 121 SML 1
1213578 826Ba15 1600 0,02 0,05075023 121 SML 1
1213578 827Aa02 900 0,03 0,18075023 121 SML 1
913578 827Da17 1320 0,08 0,60075023 121 SML 1

1213578 828Aa13 1400 0,06 0,40075023 121 SML 1
913578 828Ba15 1420 0,02 0,050023 121 SML 1
913578 828Ba15 1420 0,19 1,50075023 121 SML 1

1213578 828Ba15 1420 0,08 0,45075023 121 SML 1
1213578 828Ba15 1420 0,06 0,50076023 121 SML 1
1213578 828Ca16 1320 0,08 0,51075023 121 SML 1
1213578 829Aa14 1520 0,20 1,20076023 121 SML 1
1213578 829Ba00 1270 0,01 0,08075023 121 SML 1
1213578 829Ca01a 1170 0,03 0,05071023 121 SML 1
913578 830Ca01 1170 0,24 0,200023 121 SML 1

1213578 830Ca14 1620 0,02 0,10075023 121 SML 1
913578 833Aa12 1420 0,04 0,150023 121 SML 1
913578 833Aa12 1420 0,16 1,25075023 121 SML 1

1213578 833Aa12 1420 0,13 0,42575023 121 SML 1
913578 833Ca01 1270 0,03 0,100023 121 SML 1
913578 833Da07 1520 0,03 0,100023 121 SML 1
913578 834Aa17 1300 0,04 0,30075023 121 SML 1
913578 834Ca10 1340 0,11 0,375023 121 SML 1
913578 834Ca10 1440 0,04 0,35075023 121 SML 1

1213578 834Ca10 1440 0,07 0,46075023 121 SML 1
913578 835Aa12 1300 0,04 0,125023 121 SML 1
913578 835Aa12 1300 0,32 2,66075023 121 SML 1

1213578 835Aa12 1300 0,03 0,09071023 121 SML 1
1213578 835Aa12 1300 0,07 0,34075023 121 SML 1
913578 835Ba16 1300 0,09 0,300023 121 SML 1
913578 835Ba16 1300 0,21 1,69075023 121 SML 1

1213578 835Ba16 1300 0,01 0,02071023 121 SML 1
1213578 835Ba16 1300 0,09 0,59075023 121 SML 1
913578 836Ba12 1300 0,02 0,15075023 121 SML 1

1213578 836Ba12 1300 0,01 0,04075023 121 SML 1
913578 837Aa12 1320 0,04 0,30075023 121 SML 1

1213578 837Aa12 1320 0,14 0,60575023 121 SML 1
913578 837Aa12 1370 0,09 0,300023 121 SML 1
913578 837Aa12 1420 0,09 0,300023 121 SML 1
913578 837Aa12 1420 0,08 0,70075023 121 SML 1

1213578 837Aa12 1420 0,30 1,77075023 121 SML 1
913578 837Aa12 1570 0,01 0,050023 121 SML 1
913578 837Ba12 1320 0,04 0,150023 121 SML 1

1213578 837Ba12 1320 0,08 0,60075023 121 SML 1
1213578 837Da01 1100 0,02 0,05075023 121 SML 1
913578 837Da14 1340 0,28 1,000023 121 SML 1

1213578 837Da14 1340 0,23 1,52575023 121 SML 1
913578 839Aa12 1300 0,03 0,100023 121 SML 1

1213578 839Aa12 1300 0,13 0,85075023 121 SML 1
1213578 839Da11 1520 0,40 2,65075023 121 SML 1
913578 841Ea12 1600 0,11 0,375023 121 SML 1

1213578 841Ea12 1600 0,02 0,07575023 121 SML 1
1213578 841Ea12 1620 0,07 0,50075023 121 SML 1
913578 851Ba14 1320 0,09 0,300023 121 SML 1

1213578 851Ba14 1320 0,55 4,17575023 121 SML 1
1213578 851Ca03 1400 0,02 0,13075023 121 SML 1
913578 851Ca14 1300 0,04 0,150023 121 SML 1

1213578 851Ca14 1300 0,49 3,52575023 121 SML 1
1213578 851Ca17 1420 0,26 1,81075023 121 SML 1
913578 851Da13 1320 0,18 0,600023 121 SML 1
913578 851Da13 1320 0,10 0,70075023 121 SML 1

1213578 851Da13 1320 0,15 0,40071023 121 SML 1
1213578 851Da13 1320 0,23 1,70075023 121 SML 1
1213578 851Da13 1320 0,11 0,80076023 121 SML 1
913578 852Aa11 1500 0,03 0,100023 121 SML 1
913578 852Aa11 1500 0,09 0,59075023 121 SML 1

1213578 852Aa11 1500 0,17 1,20075023 121 SML 1
1213578 852Aa16 1420 0,31 2,20075023 121 SML 1
913578 852Ea13 1500 0,05 0,150023 121 SML 1
913578 855Aa03 1520 0,10 0,325023 121 SML 1

1213578 855Aa03 1520 0,16 2,10075023 121 SML 1
913578 855Ba17 1520 0,10 0,350023 121 SML 1

1213578 855Ba17 1520 0,16 0,87575023 121 SML 1
913578 855Ca01 940 0,02 0,15075023 121 SML 1
913578 855Da07 1600 0,02 0,065023 121 SML 1

1213578 855Da07 1600 0,04 0,30075023 121 SML 1
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913578 855Da07 1700 0,01 0,035023 121 SML 1
913578 855Da14 1420 0,02 0,050023 121 SML 1

1213578 855Da14 1420 0,01 0,10075023 121 SML 1
1213578 856Aa15 1520 0,04 0,12575023 121 SML 1
1213578 856Ba01 700 0,01 0,05075023 121 SML 1
913578 858Aa13 1320 0,02 0,085023 121 SML 1
913578 858Aa13 1320 0,08 0,50075023 121 SML 1

1213578 858Aa13 1320 0,14 1,05075023 121 SML 1
913578 858Aa13 1520 0,01 0,040023 121 SML 1

1213578 858Aa13 1520 0,04 0,30075023 121 SML 1
913578 858Ba12 1300 0,06 0,200023 121 SML 1
913578 858Ba12 1300 0,14 0,89075023 121 SML 1

1213578 858Ba12 1300 0,11 0,70075023 121 SML 1
913578 858Ba13 1420 0,02 0,12075023 121 SML 1

1213578 858Ba13 1420 0,29 2,12075023 121 SML 1
913578 858Da13 1520 0,02 0,050023 121 SML 1
913578 858Da13 1520 0,10 0,68075023 121 SML 1

1213578 858Da13 1520 0,01 0,02575023 121 SML 1
1213578 858Da13 1520 0,16 1,00076023 121 SML 1
1213578 858Ea13 1600 0,01 0,02575023 121 SML 1
913578 858Ea13 1620 0,18 1,15075023 121 SML 1
913578 859Ca14 1520 0,04 0,32075023 121 SML 1

1213578 859Ca14 1520 0,10 0,71076023 121 SML 1
913578 860Aa12 1300 0,01 0,08075023 121 SML 1

1213578 860Aa12 1300 0,03 0,10075023 121 SML 1
913578 860Aa12 1400 0,03 0,100023 121 SML 1

1213578 860Aa12 1400 0,02 0,05571023 121 SML 1
1213578 860Aa12 1400 0,06 0,50075023 121 SML 1
913578 860Ba00 1240 0,02 0,13075023 121 SML 1
913578 860Ca01a 900 0,05 0,33075023 121 SML 1
913578 860Da12 1300 0,04 0,125023 121 SML 1
913578 860Da12 1300 0,07 0,47075023 121 SML 1

1213578 860Da12 1300 0,35 2,55075023 121 SML 1
1213578 860Da12 1370 0,08 0,65075023 121 SML 1
913578 860Da12 1500 0,03 0,22075023 121 SML 1

1213578 861Aa01 970 0,04 0,15075023 121 SML 1
1213578 861Aa11 1500 0,02 0,10075023 121 SML 1
913578 864Aa13 1320 0,11 0,80075023 121 SML 1
913578 864Aa14 1320 0,10 0,70075023 121 SML 1

1213578 864Aa14 1320 0,01 0,05075023 121 SML 1
1213578 865Aa01 840 0,02 0,05075023 121 SML 1
913578 865Aa15 1320 0,08 0,55075023 121 SML 1

1213578 865Aa15 1320 0,04 0,11071023 121 SML 1
1213578 865Aa15 1320 0,32 2,30075023 121 SML 1
913578 865Aa17 1320 0,19 0,675023 121 SML 1
913578 865Aa17 1320 0,60 0,55075023 121 SML 1
913578 867Ba17 1320 0,11 0,375023 121 SML 1

1213578 867Ba17 1320 0,04 0,11071023 121 SML 1
1213578 867Ba17 1320 0,06 0,20075023 121 SML 1
1013579 901Da14 1320 0,43 3,60075023 121 SML 1
1013579 906Aa13 1320 0,60 5,40075023 121 SML 1
1013579 907Aa14 1320 0,45 4,50075023 121 SML 1
1013579 908Aa17 1320 0,80 8,00075023 121 SML 1
1013579 909Ba01a 940 0,10 0,80075023 121 SML 1
1013579 909Ba14 1510 0,15 1,20075023 121 SML 1
1013579 909Ca11 1320 0,10 0,80075023 121 SML 1
1013579 909Da10 1300 0,36 2,90075023 121 SML 1
1013579 910Aa15 1400 0,47 3,80075023 121 SML 1
1013579 910Ea01 740 0,29 2,60075023 121 SML 1
1013579 910Fa12 1470 0,05 0,40075023 121 SML 1
1013579 911Ba00a 1240 0,47 3,70075023 121 SML 1
1013579 911Ba00 1240 0,15 1,20075023 121 SML 1
1013579 912Ba13 1470 0,07 0,60075023 121 SML 1
1013579 913Aa14 1320 0,72 7,50075023 121 SML 1
1013579 913Ba14 1320 0,30 2,70075023 121 SML 1
1013579 915Ba15 1320 0,47 4,30075023 121 SML 1
1013579 918Da02 1700 0,14 1,30075023 121 SML 1
1013579 918Da13 1420 0,40 3,60075023 121 SML 1
1013579 919Ca12a 1320 0,23 2,00075023 121 SML 1
1013579 919Ca12b 1320 0,41 3,60075023 121 SML 1
1013579 919Ca14 1320 0,19 1,60075023 121 SML 1
1013579 919Ca17 1320 0,14 1,20075023 121 SML 1
1013579 921Aa00 1220 0,30 2,40075023 121 SML 1
1013579 921Ba01a 740 0,20 1,60075023 121 SML 1
1013579 921Ca01 740 0,10 0,80075023 121 SML 1
1013579 921Ca03 1620 0,43 3,80075023 121 SML 1
1013579 922Aa03 1620 0,18 1,60075023 121 SML 1
1013579 928Ea00 1220 0,20 1,80075023 121 SML 1
1013579 936Aa00 1220 0,08 1,00075023 121 SML 1
1013579 936Ba00 1220 0,56 3,40075023 121 SML 1
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1013579 947Aa05b 1340 0,35 2,70075023 121 SML 1
1013579 958Ea13 1320 0,25 2,20075023 121 SML 1
1013579 959Ba00 1220 0,08 0,60075023 121 SML 1
1013579 962Ca00 1220 0,05 0,40075023 121 SML 1

121 152,47 875,1420231 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

1013577 734Da14 1340 0,1079023 161 SML 1
1013577 735Ba15 1420 0,2979023 161 SML 1
1013577 738Aa12 1320 0,20 0,14079023 161 SML 1
1013577 740Ba01a 1240 0,0779023 161 SML 1
1013577 740Ba12 1440 0,1079023 161 SML 1
1013577 741Aa16 1420 0,4079023 161 SML 1
1013577 741Ba12 1420 0,0579023 161 SML 1
1013577 742Ba13 1320 0,0579023 161 SML 1
1013577 745Ba11 1300 0,2079023 161 SML 1
1013577 749Aa12 1300 0,3079023 161 SML 1
1013577 750Aa12 1300 0,3079023 161 SML 1
1013577 753Ba12 1300 0,2579023 161 SML 1
1013577 754Ba12 1300 0,3079023 161 SML 1
1013577 755Aa16 1320 0,6279023 161 SML 1
1013577 756Ba13 1420 0,3779023 161 SML 1
1013577 756Ba13 1421 0,3079023 161 SML 1
1013577 756Ba13 1422 0,4479023 161 SML 1
1013577 756Ca13 1420 0,4879023 161 SML 1
1013577 760Aa13 1420 0,1979023 161 SML 1
1013577 760Aa13 1421 0,1179023 161 SML 1
1013577 760Ba13 1420 0,2179023 161 SML 1
1013577 786Aa13 1520 0,3479023 161 SML 1
1013577 786Aa13 1521 0,2879023 161 SML 1
1013577 786Aa13 1522 0,5579023 161 SML 1
1013577 786Aa13 1523 0,4279023 161 SML 1
1013577 786Aa13 1524 0,3279023 161 SML 1
1013577 786Ba13 1521 0,3079023 161 SML 1
1013577 786Ba13 1522 0,2679023 161 SML 1
1013577 786Ba13 1523 0,1779023 161 SML 1
1013577 787Aa01 1100 0,2079023 161 SML 1
1013577 789Ca13 1340 0,1079023 161 SML 1
1013577 790Aa01 840 0,2079023 161 SML 1
1013578 801Ba13 1440 0,11 0,87551023 161 SML 1
1013578 801Ba13 1440 0,22 1,22575023 161 SML 1
1013578 801Ca11 1400 0,08 0,75051023 161 SML 1
1013578 801Ca11 1500 0,70 4,44551023 161 SML 1
1013578 801Ca11 1500 0,24 1,65075023 161 SML 1
1013578 801Ca12 1500 0,10 0,65075023 161 SML 1
1113578 801Ca12 1500 0,03 0,10073023 161 SML 1
1113578 803Aa15 1320 0,17 1,40071023 161 SML 1
1113578 803Aa15 1320 0,04 0,30075023 161 SML 1
1113578 804Ba15 1400 0,05 0,30075023 161 SML 1
1013578 804Da12 1500 0,06 0,40075023 161 SML 1
1113578 806Ba09 1300 0,14 1,10071023 161 SML 1
1113578 806Ba11 1300 0,06 0,50071023 161 SML 1
1113578 806Ba11 1300 0,02 0,12075023 161 SML 1
1013578 806Ca08a 1500 0,03 0,10075023 161 SML 1
1113578 807Aa09 1340 0,07 0,50071023 161 SML 1
1113578 807Aa09 1340 0,05 0,30075023 161 SML 1
1013578 809Ba14 1540 0,01 0,07075023 161 SML 1
1013578 809Da13 1500 0,16 1,00051023 161 SML 1
1013578 809Da13 1500 0,25 1,40075023 161 SML 1
1113578 809Da13 1500 0,07 0,10073023 161 SML 1
1013578 814Aa13 1440 0,08 0,45051023 161 SML 1
1113578 814Da16 1300 0,20 1,60071023 161 SML 1
1113578 814Da16 1300 0,02 0,07573023 161 SML 1
1013578 814Da16 1500 0,08 0,27575023 161 SML 1
1013578 815Aa16 1400 0,07 0,37551023 161 SML 1
1013578 815Ba15 1320 0,36 2,35075023 161 SML 1
1013578 816Ba14 1320 0,03 0,10071023 161 SML 1
1013578 816Ba14 1320 0,44 3,52575023 161 SML 1
1113578 816Ba14 1320 0,10 0,35073023 161 SML 1
1113578 816Ba14 1320 0,10 0,60075023 161 SML 1
1013578 816Ca14 1520 0,12 0,80075023 161 SML 1
1013578 817Ca12 1320 0,04 0,32551023 161 SML 1
1013578 817Ca12 1320 0,05 0,40075023 161 SML 1
1013578 817Ca12 1520 0,03 0,10051023 161 SML 1
1013578 817Ca12 1520 0,02 0,05071023 161 SML 1
1013578 817Ea15 1320 0,15 1,15051023 161 SML 1
1013578 817Ea15 1320 0,01 0,02571023 161 SML 1
1013578 817Ea15 1320 0,16 1,30075023 161 SML 1
1013578 818Ca07 1540 0,04 0,15075023 161 SML 1
1013578 819Ba09a 1540 0,03 0,10075023 161 SML 1
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1113578 820Ba13 1500 0,03 0,10073023 161 SML 1
1013578 820Ca13 1320 0,06 0,20051023 161 SML 1
1013578 820Ca13 1420 0,10 0,75051023 161 SML 1
1013578 820Ca13 1520 0,10 0,75075023 161 SML 1
1013578 820Da03 1500 0,02 0,07575023 161 SML 1
1013578 820Da14 1400 0,06 0,24051023 161 SML 1
1013578 820Da14 1400 0,14 0,50071023 161 SML 1
1013578 820Da14 1400 0,07 0,55075023 161 SML 1
1113578 820Da14 1500 0,05 0,17573023 161 SML 1
1013578 821Aa14 1520 0,07 0,30551023 161 SML 1
1013578 821Aa14 1520 0,05 0,40075023 161 SML 1
1013578 822Aa13 1330 0,15 1,10051023 161 SML 1
1013578 822Aa13 1330 0,12 0,40071023 161 SML 1
1013578 822Aa13 1330 0,13 1,00075023 161 SML 1
1113578 822Aa13 1330 0,18 0,62573023 161 SML 1
1113578 822Aa13 1330 0,03 0,20075023 161 SML 1
1113578 822Ba16 1330 0,03 0,20075023 161 SML 1
1113578 822Ba16 1530 0,05 0,33075023 161 SML 1
1013578 822Ca16 1400 0,04 0,15051023 161 SML 1
1013578 822Ca16 1400 0,04 0,12571023 161 SML 1
1013578 822Ca16 1400 0,05 0,40075023 161 SML 1
1113578 823Aa03 1500 0,04 0,30071023 161 SML 1
1013578 823Aa16 1330 0,03 0,10051023 161 SML 1
1013578 823Aa16 1330 0,05 0,17571023 161 SML 1
1013578 823Aa16 1330 0,46 3,65075023 161 SML 1
1113578 823Aa16 1330 0,06 0,50071023 161 SML 1
1113578 823Aa16 1330 0,10 0,35073023 161 SML 1
1013578 824Ba15 1320 0,15 0,87575023 161 SML 1
1113578 824Ba15 1320 0,14 1,10071023 161 SML 1
1113578 824Ba15 1320 0,14 0,47573023 161 SML 1
1113578 824Ba15 1320 0,08 0,50075023 161 SML 1
1013578 825Ba14 1500 0,12 0,67575023 161 SML 1
1013578 825Ca08 1500 0,02 0,07575023 161 SML 1
1013578 825Ca11 1440 0,20 1,30051023 161 SML 1
1013578 825Ca11 1540 0,10 0,65075023 161 SML 1
1013578 826Ba10 1440 0,06 0,39051023 161 SML 1
1013578 827Da17 1320 0,08 0,60075023 161 SML 1
1113578 828Aa13 1400 0,06 0,40075023 161 SML 1
1113578 828Ba15 1420 0,25 2,00071023 161 SML 1
1113578 828Ba15 1420 0,06 0,20073023 161 SML 1
1013578 828Ca16 1320 0,15 0,82575023 161 SML 1
1113578 828Ca16 1320 0,08 0,51075023 161 SML 1
1013578 830Ca14 1620 0,04 0,25075023 161 SML 1
1013578 833Aa12 1420 0,11 0,37551023 161 SML 1
1113578 833Aa12 1500 0,04 0,15073023 161 SML 1
1113578 834Ca10 1340 0,11 0,37573023 161 SML 1
1013578 834Ca10 1440 0,04 0,35051023 161 SML 1
1113578 834Ca10 1540 0,01 0,04073023 161 SML 1
1013578 835Aa12 1300 0,12 1,00075023 161 SML 1
1113578 835Aa12 1300 0,20 1,66071023 161 SML 1
1113578 835Aa12 1300 0,03 0,10075023 161 SML 1
1113578 835Ba16 1300 0,17 1,34071023 161 SML 1
1113578 835Ba16 1300 0,06 0,20073023 161 SML 1
1113578 835Ba16 1300 0,08 0,52075023 161 SML 1
1013578 837Aa12 1320 0,02 0,07051023 161 SML 1
1113578 837Aa12 1320 0,04 0,30071023 161 SML 1
1113578 837Aa12 1370 0,09 0,30073023 161 SML 1
1013578 837Aa12 1420 0,25 1,60051023 161 SML 1
1113578 837Aa12 1420 0,06 0,20073023 161 SML 1
1113578 837Aa12 1420 0,09 0,30075023 161 SML 1
1113578 837Da14 1340 0,04 0,35071023 161 SML 1
1113578 837Da14 1340 0,31 1,07573023 161 SML 1
1113578 837Da14 1340 0,10 0,65075023 161 SML 1
1113578 839Aa12 1300 0,03 0,10073023 161 SML 1
1113578 839Aa12 1300 0,10 0,65075023 161 SML 1
1013578 839Da11 1520 0,14 0,91051023 161 SML 1
1013578 839Da11 1520 0,20 1,30075023 161 SML 1
1013578 851Ba14 1320 0,07 0,52051023 161 SML 1
1113578 851Ba14 1320 0,09 0,30073023 161 SML 1
1113578 851Ba14 1320 0,37 2,75575023 161 SML 1
1113578 851Ba14 1520 0,01 0,04073023 161 SML 1
1013578 851Ca03 1400 0,02 0,13051023 161 SML 1
1113578 851Ca14 1300 0,04 0,15073023 161 SML 1
1113578 851Ca14 1300 0,37 2,62575023 161 SML 1
1013578 851Ca14 1500 0,06 0,45075023 161 SML 1
1113578 851Ca14 1500 0,05 0,17573023 161 SML 1
1013578 851Ca17 1420 0,09 0,46051023 161 SML 1
1013578 851Ca17 1420 0,17 1,25075023 161 SML 1
1113578 851Ca17 1420 0,04 0,25075023 161 SML 1
1013578 851Da13 1320 0,08 0,60075023 161 SML 1
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1113578 851Da13 1320 0,05 0,17573023 161 SML 1
1113578 851Da13 1320 0,39 2,63075023 161 SML 1
1013578 852Aa11 1500 0,20 1,50075023 161 SML 1
1113578 852Aa11 1500 0,10 0,35073023 161 SML 1
1013578 852Aa16 1420 0,06 0,20051023 161 SML 1
1013578 852Aa16 1420 0,25 2,00075023 161 SML 1
1113578 852Ba13 1420 0,10 0,35073023 161 SML 1
1013578 852Ea13 1500 0,04 0,15075023 161 SML 1
1013578 855Da07 1600 0,05 0,40075023 161 SML 1
1013578 858Aa13 1320 0,10 0,75075023 161 SML 1
1113578 858Aa13 1320 0,01 0,05073023 161 SML 1
1113578 858Aa13 1320 0,14 1,05075023 161 SML 1
1113578 858Ba12 1300 0,06 0,20073023 161 SML 1
1113578 858Ba12 1300 0,15 1,05075023 161 SML 1
1013578 858Ba13 1420 0,03 0,20075023 161 SML 1
1113578 858Ba13 1420 0,15 1,20075023 161 SML 1
1113578 860Aa12 1300 0,01 0,08075023 161 SML 1
1113578 860Aa12 1400 0,03 0,10073023 161 SML 1
1113578 860Aa12 1400 0,09 0,60075023 161 SML 1
1013578 860Ca12 1500 0,02 0,15075023 161 SML 1
1113578 860Da12 1300 0,02 0,07573023 161 SML 1
1113578 860Da12 1300 0,25 1,80075023 161 SML 1
1013578 860Da12 1370 0,08 0,65075023 161 SML 1
1013578 860Da12 1500 0,05 0,40075023 161 SML 1
1013578 864Aa11 1520 0,01 0,04075023 161 SML 1
1013578 864Aa13 1320 0,11 0,67575023 161 SML 1
1013578 864Aa14 1320 0,10 0,80075023 161 SML 1
1113578 864Aa14 1320 0,04 0,15073023 161 SML 1
1013578 865Aa15 1320 0,05 0,27575023 161 SML 1
1113578 865Aa15 1320 0,35 2,50075023 161 SML 1
1113578 865Aa17 1320 0,19 0,67573023 161 SML 1
1113578 867Ba17 1320 0,11 0,37573023 161 SML 1
1113578 867Ba17 1320 0,06 0,20075023 161 SML 1

161 24,65 101,4200231 Ochrana náletů repelenty-zimní-

413573 313Ba00 1240 0,08 0,03283023 311 SML 1
413573 357Ca08 1600 0,02 0,03283023 311 SML 1
413573 384Ba11 1520 0,03 0,24083023 311 SML 1
413578 802Aa15 1520 0,02 0,00886023 311 SML 1
413578 813Ba14 1770 0,15 0,06086023 311 SML 1
613578 829Ca15 1670 0,04 0,01699023 311 SML 1
413578 858Ba13 1670 0,02 0,00886023 311 SML 1
913578 858Fa13 1670 0,05 0,02086023 311 SML 1

311 0,41 0,4160231 Individuální ochrana – tubusové chrániče- tis

413572 215Da13a 1330 0,03 0,00699023 331 SML 1
413572 221Fa13 1600 0,10 0,05099023 331 SML 1
413577 732Aa13 1600 0,04 0,02099023 331 SML 1
413577 740Ba08 1770 0,07 0,03099023 331 SML 1
413577 742Ba11 1770 0,04 0,02099023 331 SML 1
413577 742Ba13 1720 0,06 0,03099023 331 SML 1
413577 757Ba14 1600 0,04 0,02099023 331 SML 1
413577 772Aa16 1620 0,05 0,02599023 331 SML 1
413577 780Aa14a 1410 0,04 0,02099023 331 SML 1
413577 789Ba13 1520 0,10 0,05099023 331 SML 1
413577 789Da10 1700 0,04 0,02099023 331 SML 1
613578 802Aa15 1520 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 806Ba11 1770 0,02 0,00899023 331 SML 1
613578 806Ca08 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 806Ca08a 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 819Ea14 1670 0,06 0,02499023 331 SML 1
613578 825Ba14 1670 0,03 0,01299023 331 SML 1
613578 826Aa15 1600 0,02 0,00899023 331 SML 1
613578 829Ca15 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 829Ca17 1670 0,03 0,12099023 331 SML 1
613578 839Da11 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 839Fa15 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1
613578 841Da12 1600 0,04 0,01699023 331 SML 1
613578 841Da12 1670 0,03 0,01299023 331 SML 1
613578 851Da13 1720 0,10 0,02099023 331 SML 1
613578 855Aa17 1520 0,04 0,01699023 331 SML 1
913578 856Da16 1770 0,09 0,03699023 331 SML 1
413578 858Aa13 1670 0,02 0,00899023 331 SML 1
413578 858Ba13 1670 0,03 0,01299023 331 SML 1
413578 858Ea13 1670 0,05 0,02099023 331 SML 1

331 1,47 0,7230231 Individuální ochrana- tis
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-

913578 801Ba13 1440 0,22 1,80075024 021 SML 1
913578 801Ba13 1440 0,04 0,25076024 021 SML 1
913578 801Ca11 1400 0,08 0,65075024 021 SML 1
913578 801Ca11 1500 0,17 1,35075024 021 SML 1
913578 801Ca11 1500 0,73 4,60076024 021 SML 1
913578 801Ca12 1500 0,07 0,50075024 021 SML 1
913578 803Aa15 1320 0,05 0,400024 021 1
913578 803Aa15 1320 0,12 1,00075024 021 SML 1
913578 803Aa15 1320 0,04 0,30076024 021 SML 1
913578 804Ba15 1400 0,05 0,30076024 021 SML 1
913578 806Ba09 1300 0,14 1,10075024 021 SML 1
913578 806Ba11 1300 0,06 0,50075024 021 SML 1
913578 806Ba11 1300 0,06 0,42076024 021 SML 1
913578 807Aa09 1340 0,07 0,50075024 021 SML 1
913578 807Aa09 1340 0,05 0,30076024 021 SML 1
913578 809Ba01 1100 0,02 0,13076024 021 SML 1
913578 809Da13 1500 0,15 1,20075024 021 SML 1
913578 809Da13 1500 0,16 1,00076024 021 SML 1
913578 810Aa13 1670 0,09 0,75075024 021 SML 1
913578 810Ba00 1120 0,02 0,12076024 021 SML 1
913578 814Aa13 1440 0,04 0,30075024 021 SML 1
913578 814Aa13 1440 0,01 0,03076024 021 SML 1
913578 814Da16 1300 0,25 2,00075024 021 SML 1
913578 814Da16 1300 0,02 0,12076024 021 SML 1
913578 815Aa16 1400 0,03 0,25075024 021 SML 1
913578 815Aa16 1400 0,04 0,22576024 021 SML 1
913578 815Ba15 1320 0,14 0,90076024 021 SML 1
913578 816Ba14 1320 0,44 3,50075024 021 SML 1
913578 816Ba14 1320 0,32 2,10076024 021 SML 1
913578 816Ca14 1520 0,08 0,50076024 021 SML 1
913578 817Ca11 1500 0,04 0,32575024 021 SML 1
913578 817Ca12 1320 0,05 0,40075024 021 SML 1
913578 817Ca12 1320 0,01 0,07076024 021 SML 1
913578 817Ea15 1320 0,10 0,800024 021 1
913578 817Ea15 1320 0,28 2,20075024 021 SML 1
913578 820Ca13 1320 0,05 0,35076024 021 SML 1
913578 820Ca13 1420 0,10 0,75075024 021 SML 1
913578 820Ca13 1420 0,08 0,50076024 021 SML 1
913578 820Ca13 1520 0,10 0,75075024 021 SML 1
913578 820Da14 1400 0,07 0,55075024 021 SML 1
913578 820Da14 1400 0,09 0,54576024 021 SML 1
913578 821Aa14 1520 0,05 0,40075024 021 SML 1
913578 821Aa14 1520 0,03 0,19576024 021 SML 1
913578 822Aa13 1330 0,25 2,00075024 021 SML 1
913578 822Aa13 1330 0,13 0,90076024 021 SML 1
913578 822Ba16 1330 0,03 0,20076024 021 SML 1
913578 822Ba16 1530 0,05 0,33076024 021 SML 1
913578 822Ca16 1400 0,05 0,40075024 021 SML 1
913578 822Ca16 1400 0,04 0,25076024 021 SML 1
913578 823Aa03 1500 0,04 0,400024 021 1
913578 823Aa16 1330 0,44 3,45075024 021 SML 1
913578 823Aa16 1330 0,07 0,45076024 021 SML 1
913578 824Ba15 1320 0,14 1,10075024 021 SML 1
913578 824Ba15 1320 0,09 0,57076024 021 SML 1
913578 825Ca11 1440 0,20 1,30075024 021 SML 1
913578 826Ba10 1440 0,06 0,39075024 021 SML 1
913578 827Aa02 900 0,03 0,18075024 021 SML 1
913578 827Da17 1320 0,08 0,60075024 021 SML 1
913578 828Aa13 1400 0,06 0,40075024 021 SML 1
913578 828Ba15 1420 0,06 0,500024 021 1
913578 828Ba15 1420 0,23 1,80075024 021 SML 1
913578 828Ca16 1320 0,08 0,51075024 021 SML 1
913578 829Aa14 1520 0,20 1,20076024 021 SML 1
913578 829Ba00 1270 0,01 0,08075024 021 SML 1
913578 830Ca14 1620 0,02 0,10075024 021 SML 1
913578 833Aa12 1420 0,16 1,25075024 021 SML 1
913578 834Aa17 1300 0,04 0,30075024 021 SML 1
913578 834Ca10 1440 0,11 0,81075024 021 SML 1
913578 835Aa12 1300 0,36 2,90075024 021 SML 1
913578 835Ba16 1300 0,30 2,28075024 021 SML 1
913578 836Ba12 1300 0,03 0,19075024 021 SML 1
913578 837Aa12 1320 0,08 0,60075024 021 SML 1
913578 837Aa12 1420 0,33 2,30075024 021 SML 1
913578 837Ba12 1320 0,08 0,60075024 021 SML 1
913578 837Da14 1340 0,19 1,40075024 021 SML 1
913578 839Aa12 1300 0,13 0,85075024 021 SML 1
913578 839Da11 1520 0,40 2,65075024 021 SML 1
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913578 841Ea12 1620 0,07 0,50075024 021 SML 1
913578 851Ba14 1320 0,51 4,05075024 021 SML 1
913578 851Ca03 1400 0,02 0,13075024 021 SML 1
913578 851Ca14 1300 0,45 3,40075024 021 SML 1
913578 851Ca17 1420 0,22 1,66075024 021 SML 1
913578 851Da13 1320 0,30 2,30075024 021 SML 1
913578 851Da13 1320 0,11 0,80076024 021 SML 1
913578 852Aa11 1500 0,23 1,69075024 021 SML 1
913578 852Aa16 1420 0,25 2,00075024 021 SML 1
913578 855Aa03 1520 0,13 2,000024 021 1
913578 855Ba17 1520 0,08 0,60075024 021 SML 1
913578 855Ca01 940 0,02 0,15075024 021 SML 1
913578 855Da07 1600 0,04 0,30075024 021 SML 1
913578 855Da14 1420 0,01 0,10075024 021 SML 1
913578 858Aa13 1320 0,21 1,50075024 021 SML 1
913578 858Aa13 1520 0,04 0,30075024 021 SML 1
913578 858Ba12 1300 0,22 1,49075024 021 SML 1
913578 858Ba13 1420 0,28 2,14075024 021 SML 1
913578 858Da13 1520 0,10 0,68075024 021 SML 1
913578 858Da13 1520 0,16 1,00076024 021 SML 1
913578 858Ea13 1620 0,18 1,15075024 021 SML 1
913578 859Ca14 1520 0,04 0,32075024 021 SML 1
913578 859Ca14 1520 0,10 0,71076024 021 SML 1
913578 860Aa12 1300 0,01 0,08075024 021 SML 1
913578 860Aa12 1400 0,06 0,50075024 021 SML 1
913578 860Ba00 1240 0,02 0,13075024 021 SML 1
913578 860Ca01a 900 0,05 0,33075024 021 SML 1
913578 860Da12 1300 0,38 2,87075024 021 SML 1
913578 860Da12 1370 0,08 0,65075024 021 SML 1
913578 860Da12 1500 0,03 0,22075024 021 SML 1
913578 864Aa13 1320 0,11 0,80075024 021 SML 1
913578 864Aa14 1320 0,10 0,70075024 021 SML 1
913578 865Aa15 1320 0,34 2,65075024 021 SML 1
913578 865Aa17 1320 0,60 0,550024 021 1

021 14,93 106,6200241 Ožínání - ručně - v pruzích-

613572 201Aa01b 1100 0,07024 031 1
613572 202Aa00 1210 0,11024 031 1
613572 203Aa00 1200 0,05024 031 1
613572 203Ba00 1270 0,28024 031 1
613572 203Ba15 1370 0,42024 031 1
613572 204Ba12 1340 0,21024 031 1
613572 204Da01a 770 0,50024 031 1
613572 204Da01b 770 0,18024 031 1
613572 205Ca09 1340 0,33024 031 1
613572 205Ca09 1540 0,30024 031 1
613572 205Ca09 1740 0,07024 031 1
613572 207Aa16 1420 1,72024 031 1
613572 208Aa00 920 0,05024 031 1
613572 209Aa00 920 0,70024 031 1
613572 209Aa15 1420 2,55024 031 1
613572 211Ba01b 940 0,12024 031 1
613572 213Aa00 1270 0,05024 031 1
613572 214Ea01b 1100 0,04024 031 1
613572 215Ba14 1330 0,31024 031 1
613572 215Ca14 1350 0,35024 031 1
613572 215Ca14a 1330 0,06024 031 1
613572 215Ea13 1370 0,76024 031 1
613572 216Aa04 1540 0,30024 031 1
613572 216Aa04 1640 0,12024 031 1
613572 216Aa11 1320 0,03024 031 1
613572 216Aa13a 1320 0,05024 031 1
613572 216Ca01 1200 0,16024 031 1
613572 216Ca13 1320 0,04024 031 1
613572 218Ca01a 1170 0,10024 031 1
613572 218Ca01a 1171 0,11024 031 1
613572 218Ca01a 1172 0,17024 031 1
613572 218Ca01c 1200 0,33024 031 1
613572 218Da01a 870 0,72024 031 1
613572 219Ba01a 770 1,00024 031 1
613572 220Aa13 1330 0,47024 031 1
613572 220Ba00 1231 0,05024 031 1
613572 221Ba01c 1100 0,20024 031 1
613572 221Ba12 1350 0,05024 031 1
613572 221Ca04 1550 0,04024 031 1
613572 221Ca13 1350 0,47024 031 1
613572 221Ca15 1350 0,03024 031 1
613572 221Ea00 1200 0,12024 031 1
613572 223Aa14a 1320 0,39024 031 1
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613572 224Ba01b 1100 0,12024 031 1
613572 225Aa00 1250 0,12024 031 1
613572 225Aa00 1270 0,12024 031 1
613572 225Aa01 570 0,12024 031 1
613572 225Aa02a 1250 0,13024 031 1
613572 225Ba01 870 0,94024 031 1
613572 225Ba14 1330 0,41024 031 1
613572 225Ca01b 1170 0,10024 031 1
613572 226Aa01a 770 1,83024 031 1
613572 226Ca10 1350 0,15024 031 1
613572 227Ba01 1100 0,08024 031 1
613572 228Da01a 770 0,10024 031 1
613572 229Ca01 970 0,40024 031 1
613572 229Da00 1270 0,08024 031 1
613572 231Aa13 1530 2,01024 031 1
613572 231Ba13 1430 1,02024 031 1
613572 233Aa12 1320 0,39024 031 1
613572 233Ca01a 1100 0,20024 031 1
913577 723Ba12 1300 0,11024 031 1
913577 726Ba12 1300 0,12024 031 1
913577 726Ba12 1500 0,08024 031 1
913577 734Da12 1340 0,01024 031 1
913577 734Da12 1540 0,28024 031 1
913577 734Da14 1340 0,13024 031 1
913577 735Aa15 1320 0,11024 031 1
913577 735Ba12 1320 0,13024 031 1
913577 735Ba15 1320 0,11024 031 1
913577 735Ba15 1321 0,20024 031 1
913577 735Ca12 1320 0,23024 031 1
913577 738Aa12 1320 0,17024 031 1
913577 738Ba12 1370 0,12024 031 1
913577 738Ca12 1300 0,02024 031 1
913577 738Ca12 1370 0,15024 031 1
913577 738Ca12 1371 0,14024 031 1
913577 739Ba12 1540 0,05024 031 1
913577 740Ba01a 1240 0,25024 031 1
913577 740Ba12 1440 0,19024 031 1
913577 741Aa16 1420 0,25024 031 1
913577 741Ba12 1420 0,09024 031 1
913577 744Aa10 1470 0,12024 031 1
913577 744Aa10 1471 0,10024 031 1
913577 744Aa10 1473 0,18024 031 1
913577 745Aa10 1420 0,09024 031 1
913577 745Aa10 1470 0,09024 031 1
913577 745Aa10 1471 0,14024 031 1
913577 745Ba00 1220 0,09024 031 1
913577 745Ba11 1300 0,23024 031 1
913577 745Ba11 1470 0,18024 031 1
913577 745Ba11 1471 0,14024 031 1
913577 746Aa10 1470 0,12024 031 1
913577 747Aa12 1300 0,11024 031 1
913577 747Aa12 1570 0,12024 031 1
913577 747Aa15 1570 0,16024 031 1
913577 747Aa15 1571 0,14024 031 1
913577 748Ba12 1470 0,09024 031 1
913577 748Ba12 1471 0,13024 031 1
913577 748Ba12 1472 0,13024 031 1
913577 748Ca16 1420 0,20024 031 1
913577 749Aa12 1300 0,05024 031 1
913577 749Aa01 1320 0,06024 031 1
913577 749Ca17 1470 0,07024 031 1
913577 749Ca17 1471 0,09024 031 1
913577 750Aa12 1300 0,20024 031 1
913577 750Ba10 1570 0,12024 031 1
913577 750Ba10 1571 0,12024 031 1
913577 750Ba10 1572 0,15024 031 1
913577 750Ba13 1470 0,14024 031 1
913577 751Aa11 1370 0,10024 031 1
913577 751Aa11 1371 0,12024 031 1
913577 751Ba10 1300 0,03024 031 1
913577 751Ba10 1400 0,17024 031 1
913577 751Ba10 1470 0,11024 031 1
913577 751Ba10 1471 0,13024 031 1
913577 751Ba10 1472 0,10024 031 1
913577 751Ba10 1473 0,12024 031 1
913577 751Da00 1270 0,04024 031 1
913577 752Aa10 1570 0,12024 031 1
913577 752Aa10 1571 0,12024 031 1
913577 752Aa10 1572 0,15024 031 1
913577 753Ba12 1300 0,07024 031 1
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913577 754Ba12 1300 0,24024 031 1
913577 754Ba12 1500 0,06024 031 1
913577 755Aa16 1320 0,21024 031 1
913577 756Ba13 1470 0,12024 031 1
913577 756Ba13 1471 0,13024 031 1
913577 756Ba13 1472 0,11024 031 1
913577 756Ba13 1473 0,11024 031 1
913577 758Ca14 1320 0,20024 031 1
913577 759Ba15 1300 0,25024 031 1
913577 759Ba15 1370 0,16024 031 1
913577 759Da12 1320 0,13024 031 1
913577 759Ea14 1470 0,14024 031 1
913577 759Ea14 1471 0,12024 031 1
913577 760Aa13 1470 0,18024 031 1
913577 760Ba13 1470 0,13024 031 1
913577 760Ba13 1471 0,10024 031 1
913577 760Ba13 1472 0,12024 031 1
913577 760Ba13 1473 0,13024 031 1
913577 762Aa11 1300 0,08024 031 1
913577 762Ba00 1240 0,09024 031 1
913577 771Aa13 1440 0,17024 031 1
913577 771Ba00 1240 0,22024 031 1
913577 778Aa06 1370 0,08024 031 1
913577 779Aa09 1310 0,14024 031 1
913577 781Ba00 1170 0,10024 031 1
913577 781Ba00 1270 0,16024 031 1
913577 789Ba13 1524 0,26024 031 1
913577 789Ca13 1340 0,06024 031 1
913577 789Ca13 1370 0,23024 031 1
913577 789Da00 1240 0,12024 031 1
913577 790Aa00 1270 0,11024 031 1
913577 790Ca13 1300 0,06024 031 1
913578 801Ba13 1440 0,09 0,300024 031 SML 1

1213578 801Ba13 1440 0,03 0,100024 031 SML 1
1213578 801Ba13 1440 0,02 0,04071024 031 SML 1
1213578 801Ca11 1500 0,08 0,24571024 031 SML 1
913578 801Ca12 1500 0,02 0,075024 031 SML 1

1213578 801Ca12 1500 0,10 0,325024 031 SML 1
1213578 803Aa15 1320 0,02 0,05071024 031 SML 1
1213578 803Aa15 1370 0,03 0,08071024 031 SML 1
913578 805Ba16 1700 0,03 0,100024 031 SML 1

1213578 806Aa01b 840 0,02 0,06071024 031 SML 1
913578 807Ba01 900 0,06 0,200024 031 SML 1

1213578 807Ba01 900 0,02 0,075024 031 SML 1
1213578 808Ca07 1340 0,02 0,04071024 031 SML 1
913578 809Ba14 1540 0,01 0,050024 031 SML 1
913578 809Ca08 1500 0,04 0,150024 031 SML 1

1213578 809Da13 1500 0,06 0,200024 031 SML 1
913578 810Aa13 1670 0,01 0,050024 031 SML 1

1213578 810Aa13 1670 0,01 0,025024 031 SML 1
1213578 810Ba00 1120 0,02 0,05071024 031 SML 1
1213578 814Aa13 1440 0,04 0,150024 031 SML 1
1213578 814Aa13 1440 0,01 0,01571024 031 SML 1
913578 814Da16 1300 0,02 0,075024 031 SML 1

1213578 814Da16 1300 0,12 0,35071024 031 SML 1
1213578 815Aa16 1400 0,03 0,100024 031 SML 1
1213578 815Aa16 1400 0,11 0,30771024 031 SML 1
1213578 815Ba15 1320 0,06 0,15071024 031 SML 1
1213578 816Ba01a 1200 0,02 0,05071024 031 SML 1
913578 816Ba14 1320 0,09 0,300024 031 SML 1

1213578 817Ca11 1500 0,03 0,100024 031 SML 1
913578 817Ca12 1520 0,02 0,050024 031 SML 1
913578 817Ea15 1320 0,04 0,150024 031 SML 1

1213578 818Ca07 1540 0,02 0,075024 031 SML 1
913578 819Aa13 1400 0,02 0,075024 031 SML 1

1213578 820Ca13 1320 0,06 0,200024 031 SML 1
913578 820Da14 1400 0,14 0,500024 031 SML 1

1213578 820Da14 1400 0,04 0,125024 031 SML 1
1213578 821Aa14 1520 0,05 0,175024 031 SML 1
1213578 821Ca14 1320 0,07 0,20071024 031 SML 1
913578 822Aa13 1330 0,18 0,625024 031 SML 1

1213578 822Aa13 1330 0,03 0,100024 031 SML 1
1213578 822Aa13 1330 0,24 0,65071024 031 SML 1
1213578 822Aa13 1400 0,01 0,03071024 031 SML 1
1213578 822Aa13 1430 0,02 0,06071024 031 SML 1
913578 822Aa17 1530 0,12 0,400024 031 SML 1

1213578 822Ba00 1200 0,04 0,10071024 031 SML 1
1213578 822Ba16 1330 0,03 0,09071024 031 SML 1
1213578 822Ba16 1530 0,02 0,06071024 031 SML 1
913578 822Ca16 1400 0,04 0,125024 031 SML 1
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1213578 822Ca16 1400 0,04 0,150024 031 SML 1
913578 823Aa16 1330 0,05 0,175024 031 SML 1

1213578 823Aa16 1330 0,03 0,100024 031 SML 1
913578 824Ba15 1320 0,14 0,475024 031 SML 1

1213578 824Ba15 1320 0,02 0,05071024 031 SML 1
1213578 825Aa01 1000 0,02 0,05071024 031 SML 1
1213578 825Ca11 1440 0,04 0,10071024 031 SML 1
1213578 826Ba00 1170 0,01 0,050024 031 SML 1
1213578 826Ba15 1600 0,02 0,05075024 031 SML 1
913578 828Ba15 1420 0,02 0,050024 031 SML 1

1213578 828Ba15 1420 0,04 0,15075024 031 SML 1
1213578 829Ca01a 1170 0,02 0,050024 031 1
913578 830Ca01 1170 0,06 0,200024 031 1
913578 833Aa12 1420 0,04 0,150024 031 SML 1

1213578 833Aa12 1420 0,13 0,42575024 031 SML 1
913578 833Ca01 1270 0,03 0,100024 031 1
913578 833Da07 1520 0,03 0,100024 031 SML 1
913578 834Ca10 1340 0,11 0,375024 031 SML 1
913578 835Aa12 1300 0,04 0,125024 031 SML 1

1213578 835Aa12 1300 0,03 0,09071024 031 SML 1
1213578 835Aa12 1300 0,03 0,10075024 031 SML 1
913578 835Ba16 1300 0,09 0,300024 031 SML 1

1213578 835Ba16 1300 0,01 0,02071024 031 SML 1
1213578 837Aa12 1320 0,10 0,30575024 031 SML 1
913578 837Aa12 1370 0,09 0,300024 031 SML 1
913578 837Aa12 1420 0,09 0,300024 031 SML 1

1213578 837Aa12 1420 0,05 0,17075024 031 SML 1
913578 837Aa12 1570 0,01 0,050024 031 SML 1
913578 837Ba12 1320 0,04 0,150024 031 SML 1

1213578 837Da01 1100 0,02 0,05075024 031 SML 1
913578 837Da14 1340 0,28 1,000024 031 SML 1

1213578 837Da14 1340 0,04 0,12575024 031 SML 1
913578 839Aa12 1300 0,03 0,100024 031 SML 1
913578 841Ea12 1600 0,11 0,375024 031 SML 1

1213578 841Ea12 1600 0,02 0,07575024 031 SML 1
913578 851Ba14 1320 0,09 0,300024 031 SML 1

1213578 851Ba14 1320 0,04 0,12575024 031 SML 1
913578 851Ca14 1300 0,04 0,150024 031 SML 1

1213578 851Ca14 1300 0,04 0,12575024 031 SML 1
1213578 851Ca17 1420 0,04 0,15075024 031 SML 1
913578 851Da13 1320 0,18 0,600024 031 SML 1

1213578 851Da13 1320 0,15 0,40071024 031 SML 1
1213578 851Da13 1320 0,03 0,10075024 031 SML 1
913578 852Aa11 1500 0,03 0,100024 031 SML 1

1213578 852Aa11 1500 0,03 0,10075024 031 SML 1
1213578 852Aa16 1420 0,06 0,20075024 031 SML 1
913578 852Ea13 1500 0,05 0,150024 031 SML 1
913578 855Aa03 1520 0,10 0,325024 031 SML 1

1213578 855Aa03 1520 0,03 0,10075024 031 SML 1
913578 855Ba17 1520 0,10 0,350024 031 SML 1

1213578 855Ba17 1520 0,08 0,27575024 031 SML 1
913578 855Da07 1600 0,02 0,065024 031 SML 1
913578 855Da07 1700 0,01 0,035024 031 SML 1
913578 855Da14 1420 0,02 0,050024 031 SML 1

1213578 856Aa15 1520 0,04 0,12575024 031 SML 1
1213578 856Ba01 700 0,01 0,05075024 031 SML 1
913578 858Aa13 1320 0,02 0,085024 031 SML 1

1213578 858Aa13 1320 0,01 0,05075024 031 SML 1
913578 858Aa13 1520 0,01 0,040024 031 SML 1
913578 858Ba12 1300 0,06 0,200024 031 SML 1

1213578 858Ba12 1300 0,03 0,10075024 031 SML 1
1213578 858Ba13 1420 0,03 0,10075024 031 SML 1
913578 858Da13 1520 0,02 0,050024 031 SML 1

1213578 858Da13 1520 0,01 0,02575024 031 SML 1
1213578 858Ea13 1600 0,01 0,02575024 031 SML 1
1213578 860Aa12 1300 0,03 0,10075024 031 SML 1
913578 860Aa12 1400 0,03 0,100024 031 SML 1

1213578 860Aa12 1400 0,02 0,05571024 031 SML 1
913578 860Da12 1300 0,04 0,125024 031 SML 1

1213578 860Da12 1300 0,04 0,15075024 031 SML 1
1213578 861Aa01 900 0,04 0,15075024 031 SML 1
1213578 861Aa11 1500 0,02 0,10075024 031 SML 1
1213578 864Aa14 1320 0,01 0,05075024 031 SML 1
1213578 865Aa01 840 0,02 0,05075024 031 SML 1
1213578 865Aa15 1320 0,04 0,11071024 031 SML 1
1213578 865Aa15 1320 0,06 0,20075024 031 SML 1
913578 865Aa17 1320 0,19 0,675024 031 SML 1
913578 867Ba17 1320 0,11 0,375024 031 SML 1

1213578 867Ba17 1320 0,04 0,11071024 031 SML 1
1213578 867Ba17 1320 0,06 0,20075024 031 SML 1
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613579 901Da14 1320 0,55024 031 2
613579 902Aa00 1270 0,11024 031 2
613579 902Ba01 840 0,05024 031 2
613579 903Aa01 1240 0,13024 031 2
613579 903Aa04 1600 0,10024 031 2
613579 904Aa13 1520 0,14024 031 2
613579 906Aa13 1320 0,71024 031 2
613579 907Aa14 1320 0,25024 031 2
613579 908Aa17 1320 0,95024 031 2
613579 909Ba01a 940 0,10024 031 2
613579 909Ba14 1470 0,52024 031 2
613579 909Ba14 1510 0,10024 031 2
613579 909Ca11 1320 0,35024 031 2
613579 909Da10 1300 0,31024 031 2
613579 909Da10 1370 0,24024 031 2
613579 910Aa15 1400 0,40024 031 2
613579 910Ca11 1470 0,64024 031 2
613579 910Da12 1310 0,60024 031 2
613579 910Ea01 740 0,30024 031 2
613579 910Ea11 1470 0,24024 031 2
613579 910Ea11 1520 0,06024 031 2
613579 910Fa01 840 0,06024 031 2
613579 910Fa12 1470 0,60024 031 2
613579 911Ba00a 1240 0,47024 031 2
613579 911Ba00 1240 0,15024 031 2
613579 911Ba01a 840 0,82024 031 2
613579 912Ba13 1470 0,70024 031 2
613579 913Aa14 1320 1,00024 031 2
613579 913Ba14 1320 0,40024 031 2
613579 915Ba15 1320 0,34024 031 2
613579 917Aa06 1770 0,10024 031 2
613579 918Aa11 1470 0,58024 031 2
613579 918Aa13 1470 0,20024 031 2
613579 918Ba11 1470 0,48024 031 2
613579 918Ba11 1670 0,31024 031 2
613579 918Ca13 1320 0,03024 031 2
613579 918Ca13 1470 0,15024 031 2
613579 918Da02 1700 0,14024 031 2
613579 918Da13 1420 0,30024 031 2
613579 918Da13 1570 0,12024 031 2
613579 919Ca14 1320 0,52024 031 2
613579 921Aa00 1220 0,30024 031 2
613579 921Ca03 1620 0,43024 031 2
613579 922Aa03 1620 0,18024 031 2
613579 928Ea00 1220 0,20024 031 2
613579 936Aa00 1220 0,08024 031 2
613579 936Ba00 1220 0,56024 031 2
613579 947Aa05b 1340 0,35024 031 2
613579 958Ba13 1470 0,48024 031 2
613579 958Da01 870 0,62024 031 2
613579 958Da01b 1220 0,20024 031 2
613579 958Ea13 1320 0,99024 031 2
613579 959Aa12 1470 0,65024 031 2
613579 959Ba01 900 0,13024 031 2
613579 959Ba13 1470 2,27024 031 2
613579 961Ba11 1370 0,12024 031 2
613579 961Da01 740 0,18024 031 2
613579 962Da12 1570 0,30024 031 2
613579 962Ea01b 1220 0,12024 031 2
613579 962Ea05a 1570 0,05024 031 2
613579 962Ea12 1570 0,50024 031 2
613579 962Ea13 1570 0,12024 031 2
613579 962Ea15a 1570 0,10024 031 2

031 64,63 21,1370241 Ožínání - ručně - celoplošně-

713573 332Ca00 1200 0,08024 121 1
813573 332Ca00 1200 0,08024 121 1
713573 333Aa03 1410 0,07024 121 1
813573 333Aa03 1410 0,07024 121 1
713573 334Aa12 1340 0,04024 121 1
813573 334Aa12 1340 0,04024 121 1
713573 334Aa13 1340 0,11024 121 1
813573 334Aa13 1340 0,11024 121 1
713573 336Aa11a 1310 0,43024 121 1
813573 336Aa11a 1310 0,43024 121 1
713573 336Ca01 1240 0,03024 121 1
813573 336Ca01 1240 0,03024 121 1
713573 336Ea11 1320 0,02024 121 1
813573 336Ea11 1320 0,02024 121 1
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713573 336Ea12 1300 0,03024 121 1
713573 337Aa09 1400 0,04024 121 1
813573 337Aa09 1400 0,04024 121 1
713573 339Ba10 1440 0,14024 121 1
813573 339Ba10 1440 0,14024 121 1
713573 339Da01b 940 0,30024 121 1
813573 339Da01b 940 0,30024 121 1
713573 340Aa11 1440 0,85024 121 1
813573 340Aa11 1440 0,85024 121 1
713573 340Ba12 1340 1,35024 121 1
713573 348Aa13 1420 0,25024 121 1
813573 348Aa13 1420 0,25024 121 1
713573 355Ba10a 1520 0,15024 121 1
813573 355Ba10a 1520 0,15024 121 1
713576 609Ba05 1400 0,03 0,120024 121 1
713576 609Ba16 1320 0,12 0,500024 121 1
713576 609Da15 1400 0,15 0,700024 121 1
713576 610Ba14 1320 1,09 4,600024 121 1
713576 610Ca14 1340 0,64 2,500024 121 1
713576 614Aa15 1300 0,03 0,100024 121 1
713576 614Ba13 1340 0,31 1,300024 121 1
713576 614Ca15 1320 0,01 0,010024 121 1
713576 614Da01a 1400 0,06 0,230024 121 1
713576 617Ba12 1700 0,06 0,250024 121 1
713576 617Da13 1420 0,22 1,550024 121 1
713576 617Fa12 1520 0,23 1,000024 121 1
713576 617Fa15 1520 0,41 2,300024 121 1
713576 618Da13 1520 0,06 0,450024 121 1
713576 618Ea13 1610 0,10 0,800024 121 1
713576 619Ga13 1520 0,07 0,600024 121 1
713576 622Ba15 1420 0,04 0,350024 121 1
713576 622Ca13 1420 0,12 1,000024 121 1
713576 622Da13 1420 0,16 1,200024 121 1
713576 622Ea12 1420 0,64 3,400024 121 1
713576 623Ba08 1470 0,05 0,400024 121 1
713576 623Da12 1520 0,27 1,600024 121 1
713576 624Ha03 1650 0,05 0,350024 121 1
713576 628Ca13 1320 0,86 2,300024 121 1
713576 629Ba13 1520 0,14 0,950024 121 1
713576 633Ba15 1320 0,02 0,020024 121 1
713576 635Aa13 1520 0,16 0,800024 121 1
713576 644Aa13 1300 1,00 3,400024 121 1
713576 644Aa13 1400 0,16 1,100024 121 1
713576 645Ba12 1420 0,08 0,650024 121 1
713576 652Aa14 1300 0,05 0,150024 121 1
713576 652Aa14a 1340 0,06 0,170024 121 1
713576 652Ca11 1500 0,02 0,200024 121 1
713576 652Ca13 1410 0,19 1,200024 121 1
713576 653Aa11 1440 0,14 0,580024 121 1
713576 653Ba10 1400 0,02 0,020024 121 1
713576 653Ba12 1320 0,02 0,020024 121 1
713576 653Ca08 1540 0,02 0,130024 121 1
713576 656Ca11 1540 0,06 0,250024 121 1
713576 657Ba05 1540 0,03 0,100024 121 1
713576 657Ba07 1500 0,09 0,300024 121 1
713576 657Ea12 1320 0,06 0,200024 121 1
713576 660Ca11 1520 0,06 0,170024 121 1
713576 660Ca14 1420 0,03 0,100024 121 1
713576 662Aa01 1400 0,06 0,550024 121 1
713576 662Aa13 1700 0,03 0,250024 121 1
713576 662Aa13a 1400 0,60 3,900024 121 1
713576 663Aa11 1500 0,06 0,400024 121 1
713576 663Aa11 1600 0,16 1,400024 121 1
713576 663Ba16 1410 0,05 0,250024 121 1
713576 666Ba14 1320 0,01 0,010024 121 1
713576 666Ca10 1700 0,03 0,100024 121 1
713576 666Ca13 1300 0,11 0,630024 121 1
713576 666Da05 1440 0,03 0,120024 121 1
713576 666Da13 1310 0,09 0,300024 121 1
713576 667Aa14 1440 0,16 0,370024 121 1
713576 667Ba05 1700 0,05 0,250024 121 1
713576 667Ba06 1740 0,07 0,250024 121 1
713576 667Ba13 1420 0,12 1,000024 121 1
713576 667Ba13 1720 0,08 0,300024 121 1
713576 667Ca13 1440 0,01 0,010024 121 1
713576 667Ca13a 1440 0,22 0,750024 121 1
713576 669Aa09 1320 0,03 0,100024 121 1
713576 669Aa12 1300 0,27 0,750024 121 1
713576 669Ca12 1420 0,11 0,800024 121 1
713576 669Da10 1300 0,04 0,050024 121 1
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713576 669Da13 1340 0,12 0,250024 121 1
713576 671Ca11 1410 0,14 0,490024 121 1
713576 671Ca13 1410 0,06 0,500024 121 1
713576 671Ea10 1740 0,01 0,150024 121 1
713576 671Ea12 1340 0,12 0,250024 121 1
713576 671Ea14 1310 0,07 0,170024 121 1
713576 681Da15 1420 0,02 0,020024 121 1
713576 682Ca15 1520 0,03 0,250024 121 1
713576 682Da15 1320 0,05 0,400024 121 1
713576 687Ca16a 1420 0,03 0,250024 121 1
713576 696Aa15 1420 0,02 0,070024 121 1
713576 697Aa13 1340 0,05 0,400024 121 1
913577 733Ea00 1140 0,04024 121 1
913577 733Ea00 1240 0,07024 121 1
913577 738Aa12 1320 0,57024 121 1
913577 742Ba13 1320 0,64024 121 1
913577 784Aa12 1400 0,86024 121 1
913577 786Ba13 1520 0,65024 121 1
913577 787Ba00 1240 0,09024 121 1
913577 788Aa00 1270 0,10024 121 1
913577 789Ba13 1520 0,25024 121 1
913577 789Ba13 1521 0,40024 121 1
913577 789Ba13 1522 0,25024 121 1
913577 789Ba13 1523 0,21024 121 1

121 21,83 53,8600241 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích-

713573 306Ba12 1340 0,21024 131 1
813573 306Ba12 1340 0,21024 131 1
713573 306Ca11 1440 0,34024 131 1
813573 306Ca11 1440 0,34024 131 1
713573 306Ca11 1640 0,14024 131 1
813573 306Ca11 1640 0,14024 131 1
713573 306Ca15 1300 0,50024 131 1
813573 306Ca15 1300 0,50024 131 1
513573 307Aa15 1420 0,82024 131 1
713573 307Aa15 1420 0,82024 131 1
813573 307Aa15 1420 0,82024 131 1
713573 309Ba14 1320 1,20024 131 1
713573 310Ba11 1320 0,46024 131 2
813573 310Ba11 1320 0,46024 131 1
713573 311Aa00 1220 0,05024 131 1
813573 311Aa00 1220 0,05024 131 1
713573 311Aa01c 1240 0,07024 131 1
813573 311Aa01c 1240 0,07024 131 1
713573 311Aa14 1320 0,47024 131 1
813573 311Aa14 1320 0,47024 131 1
413573 313Ba00 1240 0,08024 131 1
713573 313Ba10 1320 0,50024 131 1
813573 313Ba10 1320 0,50024 131 1
713573 313Ba14 1320 0,12024 131 1
813573 313Ba14 1320 0,12024 131 1
713573 314Aa14 1340 0,40024 131 1
813573 314Aa14 1340 0,40024 131 1
713573 314Ba01a 900 0,07024 131 1
813573 314Ba01a 900 0,07024 131 1
713573 314Ba01b 700 0,54024 131 1
813573 314Ba01b 700 0,54024 131 1
713573 315Aa01a 800 0,80024 131 1
813573 315Aa01a 800 0,80024 131 1
713573 316Aa00 1220 0,05024 131 1
813573 316Aa00 1220 0,05024 131 1
713573 316Ba11 1420 0,79024 131 1
813573 316Ba11 1420 0,79024 131 1
413573 318Aa10 1620 1,00024 131 1
713573 318Aa10 1620 1,00024 131 1
813573 318Aa10 1620 1,00024 131 1
713573 318Aa13 1420 0,96024 131 1
813573 318Aa13 1420 0,96024 131 1
713573 319Ca00 1240 0,04024 131 1
813573 319Ca00 1240 0,04024 131 1
713573 320Aa00 1200 0,14024 131 1
813573 320Aa00 1200 0,14024 131 1
713573 320Aa06 1400 0,12024 131 1
813573 320Aa06 1400 0,12024 131 1
713573 320Aa06 1600 0,13024 131 1
813573 320Aa06 1600 0,13024 131 1
713573 322Aa00 1200 0,10024 131 1
813573 322Aa00 1200 0,10024 131 1
713573 322Aa17 1420 0,92024 131 1
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813573 322Aa17 1420 0,92024 131 1
713573 322Aa17a 1420 0,18024 131 1
813573 322Aa17a 1420 0,18024 131 1
713573 322Ba01 1240 0,04024 131 1
813573 322Ba01 1240 0,04024 131 1
713573 322Ca00 1240 0,12024 131 1
813573 322Ca00 1240 0,12024 131 1
713573 322Ca01 1240 0,08024 131 1
813573 322Ca01 1240 0,08024 131 1
713573 323Aa00 1240 0,04024 131 1
813573 323Aa00 1240 0,04024 131 1
713573 323Ba13 1420 0,10024 131 1
813573 323Ba13 1420 0,10024 131 1
713573 323Ca11 1420 0,36024 131 1
813573 323Ca11 1420 0,36024 131 1
713573 323Ca16 1420 0,35024 131 1
813573 323Ca16 1420 0,35024 131 1
713573 324Ba00 1240 0,20024 131 1
813573 324Ba00 1240 0,20024 131 1
713573 324Ba12 1300 0,50024 131 1
813573 324Ba12 1300 0,50024 131 1
713573 324Ca00 1240 0,10024 131 1
813573 324Ca00 1240 0,10024 131 1
713573 325Ba00 1200 0,12024 131 1
813573 325Ba00 1200 0,12024 131 1
713573 325Ba09 1320 0,35024 131 1
813573 325Ba09 1320 0,35024 131 1
713573 325Ba11 1310 0,20024 131 1
813573 325Ba11 1310 0,20024 131 1
713573 332Aa01 1040 0,03024 131 1
813573 332Aa01 1040 0,03024 131 1
713573 332Da11a 1320 0,03024 131 1
813573 332Da11a 1320 0,03024 131 1
713573 332Da13 1340 0,03024 131 1
813573 332Da13 1340 0,03024 131 1
713573 332Da14 1340 0,37024 131 1
813573 332Da14 1340 0,37024 131 1
713573 332Ea11 1300 0,43024 131 1
813573 332Ea11 1300 0,43024 131 1
713573 333Aa00a 1240 0,30024 131 1
813573 333Aa00a 1240 0,30024 131 1
713573 333Aa10 1310 0,06024 131 1
813573 333Aa10 1310 0,06024 131 1
713573 333Aa10a 1410 0,16024 131 1
813573 333Aa10a 1410 0,16024 131 1
713573 333Ba11 1300 0,25024 131 1
813573 333Ba11 1300 0,25024 131 1
713573 335Aa10 1320 0,60024 131 1
813573 335Aa10 1320 0,60024 131 1
713573 335Da00 1240 0,10024 131 1
813573 335Da00 1240 0,10024 131 1
713573 336Ba09 1540 0,60024 131 1
813573 336Ba09 1540 0,60024 131 1
713573 336Ba15 1540 0,10024 131 1
813573 336Ba15 1540 0,10024 131 1
713573 336Ca00 1240 0,03024 131 1
813573 336Ca00 1240 0,03024 131 1
713573 336Da00 1200 0,10024 131 1
813573 336Da00 1200 0,10024 131 1
713573 337Ba00 1240 0,12024 131 1
713573 337Ba01 1140 0,12024 131 1
813573 337Ba01 1140 0,12024 131 1
713573 337Ba11 1340 0,12024 131 1
813573 337Ba11 1340 0,12024 131 1
713573 337Ca00 1200 0,04024 131 1
813573 337Ca00 1200 0,04024 131 1
713573 337Ca12 1340 0,38024 131 1
813573 337Ca12 1340 0,38024 131 1
713573 348Ba12 1520 0,40024 131 1
813573 348Ba12 1520 0,40024 131 1
713573 349Aa14 1520 1,05024 131 1
813573 349Aa14 1520 1,05024 131 1
713573 349Ba09 1300 0,10024 131 1
813573 349Ba09 1300 0,10024 131 1
713573 349Ba11 1340 0,15024 131 1
813573 349Ba11 1340 0,15024 131 1
713573 349Ca11 1370 0,05024 131 1
813573 349Ca11 1370 0,05024 131 1
713573 350Da00 1240 0,09024 131 1
813573 350Da00 1240 0,09024 131 1
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713573 351Ca12 1320 0,40024 131 1
813573 351Ca12 1320 0,40024 131 1
713573 351Da12 1370 0,22024 131 1
813573 351Da12 1370 0,22024 131 1
713573 352Aa00 1200 0,06024 131 1
813573 352Aa00 1200 0,06024 131 1
713573 352Ba01b 740 0,20024 131 1
813573 352Ba01b 740 0,20024 131 1
713573 353Ca15a 1420 0,40024 131 1
813573 353Ca15a 1420 0,40024 131 1
713573 354Aa11 1340 0,15024 131 1
813573 354Aa11 1340 0,15024 131 1
713573 355Ca14 1370 0,05024 131 1
813573 355Ca14 1370 0,05024 131 1
713573 356Ba15 1320 0,73024 131 1
813573 356Ba15 1320 0,73024 131 1
713573 356Ca13 1320 0,56024 131 1
813573 356Ca13 1320 0,56024 131 1
713573 356Ca13 1420 0,08024 131 1
813573 356Ca13 1420 0,08024 131 1
713573 356Ca13a 1420 0,24024 131 1
813573 356Ca13a 1420 0,24024 131 1
713573 356Ea11 1520 0,15024 131 1
813573 356Ea11 1520 0,15024 131 1
713573 356Ea13 1520 0,15024 131 1
813573 356Ea13 1520 0,15024 131 1
713573 359Aa14 1340 0,15024 131 1
813573 359Aa14 1340 0,15024 131 1
713573 364Aa11a 1400 0,31024 131 1
813573 364Aa11a 1400 0,31024 131 1
713573 364Ca12 1300 0,18024 131 1
813573 364Ca12 1300 0,18024 131 1
713573 366Ba13 1320 0,52024 131 1
813573 366Ba13 1320 0,52024 131 1
713573 366Ba16 1320 0,48024 131 1
813573 366Ba16 1320 0,48024 131 1
713573 367Aa00 1200 0,07024 131 1
813573 367Aa00 1200 0,07024 131 1
713573 367Ba00 1200 0,13024 131 1
813573 367Ba00 1200 0,13024 131 1
713573 367Ca11 1310 0,45024 131 1
813573 367Ca11 1310 0,45024 131 1
713573 367Ca11 1510 0,20024 131 1
813573 367Ca11 1510 0,20024 131 1
713573 367Da05 1800 0,40024 131 1
813573 367Da05 1800 0,40024 131 1
713573 368Aa16 1520 0,79024 131 1
813573 368Aa16 1520 0,79024 131 1
713573 368Aa16a 1520 0,02024 131 1
813573 368Aa16a 1520 0,02024 131 1
713573 368Ba17 1420 0,24024 131 1
813573 368Ba17 1420 0,24024 131 1
713573 368Ca17 1420 0,76024 131 1
713576 609Da15 1400 0,24 2,100024 131 1
713576 610Ba14 1320 0,09 1,100024 131 1
713576 610Ca14 1340 0,11 0,800024 131 1
713576 614Ca15 1320 0,08 0,400024 131 1
713576 617Da13 1420 0,39 1,700024 131 1
713576 617Fa12 1520 0,09 0,650024 131 1
713576 617Fa15 1520 0,24 1,400024 131 1
713576 619Ga13 1520 0,41 3,400024 131 1
713576 619Ga16 1520 0,70 6,300024 131 1
713576 622Ba15 1420 0,46 3,250024 131 1
713576 622Ca13 1420 1,10 9,400024 131 1
713576 622Ea12 1420 1,09 8,550024 131 1
713576 629Ba13 1520 0,60 5,300024 131 1
713576 633Aa13 1320 0,15 1,400024 131 1
713576 633Ba15 1320 0,15 0,900024 131 1
713576 635Aa13 1520 0,22 2,000024 131 1
713576 637Aa16 1320 0,25 2,300024 131 1
713576 638Aa04 1440 0,02 0,200024 131 1
713576 643Aa10 1420 0,42 3,350024 131 1
713576 643Aa12 1420 1,00 8,100024 131 1
713576 644Aa13 1300 0,17 1,600024 131 1
713576 644Aa13 1400 0,57 4,250024 131 1
713576 645Ba12 1420 1,44 11,900024 131 1
713576 652Ca11a 1420 0,18 1,250024 131 1
713576 652Ca13 1410 0,39 3,450024 131 1
713576 653Aa11 1440 0,05 0,400024 131 1
713576 653Ba10 1400 0,15 1,100024 131 1
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713576 653Ba12 1320 0,05 0,400024 131 1
713576 660Ba11 1320 0,42 3,160024 131 1
713576 660Ba12 1520 0,05 0,750024 131 1
713576 660Ca11 1520 0,09 0,600024 131 1
713576 662Aa01 1400 0,01 0,010024 131 1
713576 662Ba10 1300 0,20 1,500024 131 1
713576 663Ba16 1410 0,09 1,000024 131 1
713576 665Da13a 1340 0,78 4,600024 131 1
713576 666Ba14 1320 0,04 0,250024 131 1
713576 666Ca13 1300 0,14 1,200024 131 1
713576 667Aa14 1440 0,16 0,950024 131 1
713576 667Ba13 1420 0,19 0,950024 131 1
713576 667Ca09 1640 0,13 1,200024 131 1
713576 667Ca13 1440 0,04 0,300024 131 1
713576 669Aa09 1320 0,05 0,300024 131 1
713576 669Ca12 1420 0,71 5,500024 131 1
713576 669Da10 1300 0,31 0,600024 131 1
713576 669Fa12 1320 0,34 2,500024 131 1
713576 671Ca11 1410 0,58 5,400024 131 1
713576 671Ca13 1410 0,48 3,900024 131 1
713576 671Da13 1440 0,56 3,350024 131 1
713576 671Ea12 1340 0,06 0,350024 131 1
713576 671Ea14 1310 0,08 0,450024 131 1
713576 681Da15 1420 0,32 2,700024 131 1
713576 682Ca15 1320 1,69 15,100024 131 1
713576 682Ca15 1520 0,50 4,300024 131 1
713576 682Da15 1320 1,05 9,000024 131 1
713576 686Aa12 1420 0,41 3,800024 131 1
713576 687Ca16a 1420 0,21 1,800024 131 1
713576 687Da13 1320 0,73 9,500024 131 1
713576 696Ca14 1520 1,25 11,300024 131 1

131 77,46 183,2700241 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně-

913576 609Ba01a 0,49024 511 1
913576 612Ca01a 0,04024 511 1
913576 613Aa01 0,07024 511 1
913576 613Ba01 0,16024 511 1
913576 613Ba01a 0,30024 511 1
913576 619Aa01b 0,50024 511 1
913576 619Aa01c 0,43024 511 1
913576 619Da01 0,13024 511 1
913576 619Da01a 0,13024 511 1
913576 619Fa01 0,58024 511 1
913576 619Fa01a 0,12024 511 1
913576 624Ea01 0,28024 511 1
913576 624Fa01 0,73024 511 1
913576 631Da01 0,49024 511 1
913576 653Aa01 0,57024 511 1
913576 655Aa01 0,83024 511 1
913576 655Aa01a 0,33024 511 1
913576 657Ea01 0,78024 511 1
913576 663Ea01 0,29024 511 1
913576 666Ba01 0,33024 511 1
913576 666Ca01a 0,40024 511 1
913576 682Ea01 0,12024 511 1
913576 682Ea01a 0,33024 511 1
313578 817Ba01 870 0,27024 511 1
313578 830Ca01 0,24024 511 1
913578 831Aa01a 0,30024 511 1
613578 856Ea01a 770 0,22024 511 1
613578 856Ea01a 870 0,08024 511 1

511 9,540241 Odstranění škodících dřevin - ručně-

913576 632Ba01a 0,45024 521 1
913576 633Aa01 0,27024 521 1
913576 636Ba01 0,46024 521 1
913576 637Aa01a 0,96024 521 1
913576 645Ca01 0,48024 521 1
913576 646Ba01a 0,81024 521 1
913576 655Ea01 1,20024 521 1
913576 656Aa01 0,23024 521 1
913576 656Aa01a 0,38024 521 1
913576 656Ba01a 1,48024 521 1
913576 696Ba00 0,29024 521 1
913577 738Aa01a 0,13024 521 1
913577 739Ba01 770 0,14024 521 1
913577 739Ba01a 870 0,42024 521 1
913577 754Ba01a 770 0,60024 521 1
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913577 756Da01 440 0,55024 521 1
913577 757Ca01 470 0,86024 521 1
913577 763Aa01a 0,12024 521 1
913577 780Aa01b 670 0,11024 521 1
613578 829Ba01 870 0,08024 521 1
613578 829Ba01 1070 0,12024 521 1
613578 839Ba01a 740 0,03024 521 1
613578 839Ba01a 770 0,30024 521 1

521 10,470241 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně-

913576 633Aa13 0,10024 541 1
913576 634Ca01 0,40024 541 1
913576 638Ba13 0,90024 541 1
913576 640Aa01 0,25024 541 1
913576 641Aa01 0,40024 541 1
913576 641Ba01a 0,68024 541 1
913576 641Ba01d 0,37024 541 1
913576 652Ca01b 0,20024 541 1
913576 652Ca13 0,35024 541 1
913576 664Ba13 0,90024 541 1
913576 665Da13a 0,45024 541 1
913576 669Da00 0,15024 541 1
913576 685Ba01 0,40024 541 1
913576 687Ca01 0,45024 541 1
913576 696Aa01 0,40024 541 1

541 6,400241 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 205,26 364,887*
========================================================================================================================

-

613578 839Ba01a 0,08031 011 1
011 0,080311 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ručně-

913578 815Aa11 0,20031 021 1
913578 815Ba15 0,10031 021 1
313578 817Ba01 0,27031 021 1
413578 839Ba01 0,20031 021 1

1213578 841Ea12 0,15031 021 1
913578 856Ba01 0,14031 021 1

1213578 856Da01 0,53031 021 1
021 1,590311 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova-

913572 201Da02 0,44031 321 1
313572 203Aa01 0,14031 321 1
313572 203Aa01c 0,31031 321 1
913572 203Ba01a 0,40031 321 1
913572 203Ba02 0,10031 321 1
913572 204Ba02a 0,25031 321 1
313572 206Ea01 0,90031 321 1
313572 208Aa01b 2,30031 321 1
313572 208Aa01c 0,26031 321 1
313572 209Ba01a 1,62031 321 1
313572 211Ca01 0,63031 321 1
313572 211Da01 0,17031 321 1
313572 212Ca02 0,09031 321 1
613572 213Aa02 0,40031 321 1
613572 214Da01 0,18031 321 1
613572 215Aa01 0,16031 321 1
613572 217Ba01 0,21031 321 1
613572 219Ba02a 0,90031 321 1
613572 219Ca02a 0,06031 321 1
913572 221Ea01 0,05031 321 1
913572 221Fa02 0,15031 321 1
913572 222Ba01a 1,62031 321 1
913572 222Ca01 0,13031 321 1
913572 222Ca01d 1,32031 321 1
313572 222Da02a 0,20031 321 1
313572 222Fa01 0,11031 321 1
913572 224Ba01a 0,13031 321 1

1213572 224Ba02 0,07031 321 1
1213572 225Ba03 0,24031 321 1
1213572 225Ca01a 0,68031 321 1
1213572 225Ca01f 0,21031 321 1
1213572 225Da02 0,81031 321 1
413573 306Ca01a 0,05031 321 1
413573 309Ba03 3,65031 321 1



© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
29
29LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:52 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

413573 310Ba02 0,33031 321 1
413573 311Aa02a 0,21031 321 1
413573 315Ba01 0,20031 321 1
413573 316Da01b 0,06031 321 1
413573 321Ca01a 0,74031 321 1
413573 321Ca01b 0,49031 321 1
413573 325Da03 1,12031 321 1
413573 336Ea01 0,24031 321 1
413573 336Ea02a 0,33031 321 1
413573 364Ba02 1,85031 321 1
413573 365Aa01 2,28031 321 1
413573 365Aa01a 2,04031 321 1
413573 365Ba02 0,16031 321 1
413573 365Ca02 0,05031 321 1
413573 366Ba02 0,44031 321 1
413573 367Da02 0,12031 321 1
413573 368Aa01 0,04031 321 1
413573 383Aa01b 0,40031 321 1
413573 383Ba01 0,14031 321 1
313576 617Ba01a 0,21031 321 1
913576 626Aa01c 0,16031 321 1
913576 631Aa01 0,16031 321 1
313576 631Ba02 0,22031 321 1
913576 633Aa01b 0,30031 321 1
613576 636Aa01 0,13031 321 1
913576 636Ba01 0,46031 321 1
913576 639Aa02 0,34031 321 1
313576 639Aa02a 0,21031 321 1
913576 656Aa01a 0,38031 321 1
613576 656Ca01 0,24031 321 1
913576 656Ca01b 0,26031 321 1
913576 659Da01a 0,31031 321 1
613576 660Ba01 0,64031 321 1
913576 660Ba02 0,67031 321 1
913576 660Da02 0,30031 321 1
913576 662Aa01a 0,32031 321 1
913576 662Aa01d 0,96031 321 1
913576 662Aa02 0,46031 321 1
913576 662Aa03a 0,20031 321 1
313576 662Ba01 0,20031 321 1
913576 662Ba02a 0,36031 321 1
913576 662Ba02b 0,16031 321 1
913576 663Ba01b 0,09031 321 1
913576 663Da01a 0,03031 321 1
913576 663Da02 1,10031 321 1
913576 663Ea01c 0,14031 321 1
613576 664Ba02 1,07031 321 1
913576 664Ba03 2,11031 321 1
913576 665Da03 0,24031 321 1
913576 666Ba03 0,94031 321 1
613576 669Ca01a 0,27031 321 1
913576 669Da02 0,17031 321 1

1213576 671Ca03 0,72031 321 1
313576 672Aa01d 0,08031 321 1
613576 685Aa01 0,31031 321 1
613576 696Ca01 0,14031 321 1
613576 697Aa02 0,18031 321 1
313577 732Aa02 1,38031 321 1
313577 741Aa01b 0,51031 321 1
913577 747Aa01c 1,79031 321 1
313577 748Ca01 0,77031 321 1

1213577 751Ca02 0,22031 321 1
1213577 753Aa01b 0,48031 321 1
1213577 756Ba01 0,19031 321 1
1213577 756Ba02 0,05031 321 1
1213577 758Ba01 0,62031 321 1
1213577 759Ba01 0,24031 321 1
1213577 762Ba01b 0,14031 321 1
1213577 762Ba02 0,13031 321 1
1213577 768Ba01c 0,16031 321 1
313577 771Ba01 1,83031 321 1
313577 778Ba01b 0,17031 321 1

1213577 785Aa01 0,13031 321 1
313577 786Ba01 0,92031 321 1

1213577 793Ba02 0,25031 321 1
1213577 793Ca03 0,31031 321 1
1213578 809Ba02 0,20031 321 1
613578 810Ba02 0,90031 321 1

1213578 814Ba01 0,98031 321 1
913578 814Ca01 0,26031 321 1
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913578 814Ca02 0,35031 321 1
1213578 814Da03b 0,01031 321 1
613578 815Aa02 0,65031 321 1
613578 815Aa02a 0,06031 321 1
613578 815Aa02b 0,05031 321 1
913578 815Aa03 0,06031 321 1
913578 815Aa11 0,10031 321 1
613578 815Ba02a 0,29031 321 1

1213578 815Ba03 0,22031 321 1
313578 816Ba01 0,20031 321 1
313578 816Ba01c 0,17031 321 1

1213578 816Ba02 0,77031 321 1
913578 816Ba03 1,30031 321 1
613578 817Ca02 0,07031 321 1

1213578 817Ca03a 0,23031 321 1
913578 817Ea04 0,15031 321 1
913578 818Aa01 0,13031 321 1
913578 818Aa01a 0,06031 321 1
913578 819Ba01 0,04031 321 1
913578 819Ba02 0,45031 321 1
613578 819Ba02b 0,65031 321 1

1213578 821Ca01 0,48031 321 1
1213578 821Ca01b 0,81031 321 1
913578 831Aa01 1,48031 321 1

1213578 841Ea01 0,25031 321 1
913578 852Da02 0,19031 321 1
613578 855Ca01a 1,26031 321 1
313578 855Ca02 0,91031 321 1
613578 856Aa02 1,14031 321 1
913578 856Ba01 0,14031 321 1
613578 856Ba02 0,79031 321 1
913578 856Ba03 1,70031 321 1

1213578 856Ca03a 0,19031 321 1
1213578 858Ba01a 0,42031 321 1
1213578 860Ba02 0,29031 321 1
913578 860Ca01a 1,53031 321 1

1213578 865Aa01a 0,38031 321 1
913579 903Aa02 0,66031 321 1
913579 903Ba01 1,61031 321 1
913579 903Ca02 0,92031 321 1
913579 906Aa04 0,73031 321 1
913579 906Ba02 1,00031 321 1
913579 907Aa04a 0,23031 321 1
913579 907Ba01a 0,20031 321 1
913579 907Ba02 0,58031 321 1
913579 907Ca01 0,44031 321 1
913579 908Ba01 0,47031 321 1

1213579 911Aa02 0,32031 321 1
1213579 911Ba01c 0,43031 321 1
1213579 911Ba02 0,71031 321 1
1213579 911Ba02a 0,36031 321 1
1213579 911Ba02b 0,52031 321 1
1213579 911Ba02c 0,12031 321 1
1213579 912Ba02 0,55031 321 1
1213579 913Aa01a 0,24031 321 1
1213579 913Aa01b 0,15031 321 1
1213579 913Ba02 0,46031 321 1
1213579 914Ba02 0,09031 321 1
1213579 915Ba02 1,01031 321 1
1213579 915Ba02a 1,95031 321 1
1213579 916Aa02 0,20031 321 1

321 89,970311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

Prořezávky031 91,64*
========================================================================================================================

-

613578 808Ca03 1,55032 311 1
613578 810Ba03 0,64032 311 1
913578 820Ca03 0,86032 311 1

1213578 831Aa03 1,55032 311 1
913578 856Ca03 0,90032 311 1

1213578 856Da03 1,00032 311 1
1213578 858Fa03 0,50032 311 1

311 7,000321 Zpřístupňování porostů řezem-

Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let032 7,00*
========================================================================================================================

-
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1 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194001 Třeboň * Předaný projekt1
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1 -
******************************************************

2 194001 Třeboň * Předaný-podmíněný

1213579 902Ba11 1,00 45,000011 111
1213579 910Ba11 2,00 125,000011 111
1213579 918Aa13 1,50 60,000011 111
1213579 999X 999 1,00 100,000011 111

111 5,50 330,0000111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

313579 906Ba17 0,82 390,000011 411 1
313579 907Ca12 0,50 150,000011 411 1
313579 908Aa11 1,00 150,000011 411 1

1213579 910Da12 2,20 200,000011 411
1213579 911Ba10 1,00 80,000011 411
1213579 921Aa10 1,00 60,000011 411
1213579 959Ba07 0,30 80,000011 411
1213579 959Ea11 1,00 60,000011 411
1213579 999X 999 1,00 100,000011 411

411 8,82 1270,0000111 Drcení klestu- m3

1213579 999X 999 5,00011 611
611 5,000111 Dočišťování ploch po těžbě-

Vyklizování ploch po těžbě011 19,32 1600,000*
========================================================================================================================

-

313572 206Aa15 0,52012 041 2
313572 999X 999 3,00012 041 2

1213576 999X 999 1,00012 041 1
313578 805Ea07a 0,10012 041 2
313578 809Da13 0,20012 041 2
313578 813Ba14 0,30012 041 2
313578 816Ba14 0,65012 041 2
313578 816Ba14a 0,10012 041 2
313578 820Da14 0,10012 041 2
313578 826Ba10 0,08012 041 2
313578 829Ca17 0,10012 041 2
313578 858Ea13 0,30012 041 2
313578 858Fa13 0,10012 041 2
313578 860Ba12 0,15012 041 2
313578 860Da12 0,10012 041 2

041 6,800121 Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích-

913572 999X 999 1,00012 071 2
071 1,000121 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně-

913579 909Ca06 0,60 1,800012 111 2
913579 909Ea09 0,15 0,450012 111 2
913579 917Ba06 0,17 0,510012 111 2
913579 917Ba08 0,20 0,600012 111 2
913579 917Ba10 0,20 0,600012 111 2
913579 917Ca08 0,15 0,450012 111 2

111 1,47 4,4100121 Příprava půdy pod porostem-ručně v ploškách- tis

1213576 999X 999 1,00012 141 1
1213579 902Ba11 1,00012 141 2
1213579 910Ba11 2,00012 141 2
1213579 910Ca11 2,00012 141 2
1213579 910Ea11 1,00012 141 2
1213579 911Ba10 2,00012 141 2
1213579 912Ba13 1,00012 141 2
1213579 918Aa13 1,00012 141 2
1213579 921Aa10 1,00012 141 2

141 12,000121 Příprava půdy pod porostem-mechanizovaně v pruzích-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 21,27 4,410*
========================================================================================================================

-

313573 320Ba13 1420 1,10 9,90020135016 211 SML 1
413578 818Ba16 1870 0,20 1,00010275016 211 SML 2

1013578 861Aa11 1870 0,20 1,00010275016 211 SML 2
1013578 861Aa11 1870 0,10 0,80050265016 211 SML 2
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211 1,60 12,7000161 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

413576 617Fa12 1520 0,07 0,65020250016 611 SML 1
413576 617Fa15 1520 0,01 0,0501260016 611 SML 1
413576 617Fa15 1520 0,15 1,35020250016 611 SML 1
413576 618Ea13 1610 0,02 0,15050270016 611 SML 1
413576 619Ga13 1520 0,18 1,60020250016 611 SML 1
413576 619Ga16 1520 0,50 5,00020250016 611 SML 1
413576 622Ba15 1420 0,04 0,30020250016 611 SML 1
413576 622Ca13 1420 0,11 1,00020250016 611 SML 1
413576 622Da13 1420 0,40 0,30020250016 611 SML 1
413576 622Ea12 1420 0,06 0,50020250016 611 SML 1
413576 623Da12 1520 0,08 0,65050270016 611 SML 1
413576 628Ca13 1320 0,10 0,80020250016 611 SML 1
413576 629Ba13 1520 0,52 4,70020250016 611 SML 1
413576 635Aa13 1520 0,12 1,10020250016 611 SML 1
413576 643Aa12 1420 0,30 2,70020250016 611 SML 1
413576 645Ba12 1420 0,24 2,20020250016 611 SML 1
413576 652Ca11a 1420 0,07 0,65020250016 611 SML 1
413576 652Ca13 1410 0,12 1,00020250016 611 SML 1
413576 653Aa11 1440 0,05 0,40020250016 611 SML 1
413576 653Ba10 1400 0,07 0,65020250016 611 SML 1
413576 653Ca00 1220 0,05 0,2001260016 611 SML 1
413576 660Ba12 1520 0,05 0,45020250016 611 SML 1
413576 660Ca11 1520 0,05 0,2001260016 611 SML 1
413576 660Ca11 1520 0,09 0,60020250016 611 SML 1
413576 662Ba10 1300 0,06 0,50020250016 611 SML 1
413576 663Aa11 1500 0,02 0,15050270016 611 SML 1
413576 663Aa11 1600 0,13 1,10050270016 611 SML 1
413576 669Ca12 1420 0,10 0,90020250016 611 SML 1
413576 671Ca13 1410 0,09 0,80020250016 611 SML 1
413576 681Da15 1420 0,05 0,40020250016 611 SML 1
413576 682Ca15 1320 0,02 0,15020250016 611 SML 1
413576 682Ca15 1520 0,04 0,35020250016 611 SML 1
413576 696Ca14 1520 0,73 3,50020250016 611 SML 1
413579 999X 999 3,00 27,00020255016 611 LČR 1

611 7,69 62,0500161 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 9,29 74,750*
========================================================================================================================

-

313572 209Aa15 1420 2,55 1,800022 021 2
313572 209Aa15 1520 2,98 2,100022 021 2
313577 759Ca12 1770 0,13 0,145022 021 2
313577 759Ca12 1771 0,10 0,120022 021 2
313577 759Ca12 1772 0,09 0,120022 021 2

1213578 818Ba16 1870 0,20 0,270022 021 2
1213578 851Ba13 1870 0,14 0,160022 021 2
1213578 861Aa11 1870 0,30 0,405022 021 2
613579 909Ca06 1,00 0,400022 021
613579 909Ea09 0,25 0,190022 021
613579 917Ba06 0,80 0,390022 021
313579 959Ea06 1,00 0,800022 021 1

021 9,54 6,9000221 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3- km

313572 203Aa01 770 0,14 0,145022 211 1
313572 214Ea01a 870 0,21 0,200022 211 1
313572 226Aa01 0,200022 211 1

1213577 999X 999 3,000022 211 2
913578 804Da01 870 0,08 0,085022 211 2
913578 806Aa01a 0,09 0,125022 211 2

1213578 807Ba01b 770 0,24 0,210022 211 2
1213578 807Ba01b 870 0,21 0,190022 211 2
313578 821Ca01b 0,25 0,300022 211 2

1213578 839Da01a 970 0,60 0,850022 211 2
1213578 839Ea01 0,16 0,200022 211 2
1213578 839Ea01 870 0,04 0,080022 211 2
1213578 839Fa01 970 0,42 0,450022 211 2
1213579 999X 999 1,000022 211

211 2,44 7,0350221 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

913578 999X 999 1,00 1,300022 411 2
411 1,00 1,3000221 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně- km

613572 999X 999 3,000022 981 2
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1213576 999X 999 1,800022 981 1
1213577 999X 999 2,000022 981 2
313578 999X 999 0,50 0,650022 981 2
613578 999X 999 0,50 0,650022 981 2
913578 999X 999 0,50 0,650022 981 2

1213578 999X 999 0,50 0,650022 981 2
1213579 999X 999 1,000022 981 2

981 2,00 10,4000221 Údržba a opravy oplocenek- km

613572 999X 999 5000,000022 991 2
1213576 999X 999 20000,000022 991 1
1213577 999X 999 5000,000022 991 2
313578 999X 999 2,00 5,000022 991 2
613578 999X 999 2,00 5,000022 991 2
913578 999X 999 3,00 8,000022 991 2

1213578 999X 999 5,00 12,000022 991 2
613579 999X 999 10000,000022 991 2

1213579 999X 999 10000,000022 991 2
991 12,00 50030,0000221 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce- Kč

Oplocování mladých lesních porostů022 26,98 50055,635*
========================================================================================================================

-

1013577 999X 999 3,00 15,00071023 121 SML 1
1013578 801Ca11 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 802Aa15 1520 0,24 1,60076023 121 SML 2
1013578 803Ba15 1620 0,10 0,72076023 121 SML 2
1013578 809Da13 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 814Ba14 1420 0,13 0,83076023 121 SML 2
1013578 816Aa15 1600 0,10 0,70076023 121 SML 2
1013578 816Ca14 1520 0,03 0,10076023 121 SML 2
1013578 817Da15 1600 0,10 0,35076023 121 SML 2
1013578 817Da15 1620 0,25 1,80076023 121 SML 2
1013578 818Aa06 1520 0,02 0,07076023 121 SML 2
1013578 818Aa07 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 819Ba09 1640 0,05 0,15076023 121 SML 2
1013578 820Ba13 1700 0,10 0,65076023 121 SML 2
1013578 820Ca10 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 822Aa17 1530 0,20 1,45076023 121 SML 2
1013578 822Ba16 1530 0,15 1,10076023 121 SML 2
1013578 825Ba14 1600 0,62 3,60076023 121 SML 2
1013578 825Ca11 1640 0,05 0,35076023 121 SML 2
1013578 826Aa15 1600 0,05 0,30076023 121 SML 2
1013578 826Ba10 1640 0,05 0,35076023 121 SML 2
1013578 826Ba10 1741 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 826Ba15 1600 0,09 0,50076023 121 SML 2
1013578 829Aa14 1520 0,10 0,72076023 121 SML 2
1013578 829Ca15 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 829Ca15 1620 0,10 0,72076023 121 SML 2
1013578 829Ca17 1620 0,30 2,20076023 121 SML 2
1013578 830Aa15 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2
1013578 830Ba10 1600 0,03 0,10076023 121 SML 2
1013578 830Ca14 1620 0,02 0,20076023 121 SML 2
1013578 841Da12 1520 0,10 0,72076023 121 SML 2
1013578 852Ba13 1420 0,16 1,00076023 121 SML 2
1013578 855Aa17 1520 0,04 0,15076023 121 SML 2
1013578 855Ba17 1520 0,02 0,15076023 121 SML 2
1013578 855Da14 1420 0,50 3,60076023 121 SML 2
1013578 856Aa15 1520 0,20 1,45076023 121 SML 2
1013578 856Ca11 1600 0,03 0,10076023 121 SML 2
1013578 856Da16 1720 0,40 2,90076023 121 SML 2
1013578 856Ea16 1520 0,02 0,07076023 121 SML 2
1013578 858Ea13 1600 0,20 0,70076023 121 SML 2
1013578 860Aa12 1600 0,06 0,20076023 121 SML 2
1013578 860Aa12 1700 0,10 0,65076023 121 SML 2
1013578 860Ba12 1600 0,05 0,17576023 121 SML 2

121 8,11 46,6500231 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

1013578 814Ba14 1420 0,22 1,80052023 151 SML 2
1013578 837Ba12 1320 0,10 0,80052023 151 SML 2
1013578 864Aa13 1320 0,20 1,60052023 151 SML 2
1013578 864Aa14 1320 0,18 1,50052023 151 SML 2
613579 999X 999 1,0052023 151 SML 2

151 1,70 5,7000231 Ochrana náletů repelenty-letní-

1013577 999X 999 5,0051023 161 SML 2
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1013578 815Ba15 1320 0,50 4,00051023 161 SML 2
1013578 816Ba14 1320 1,50 12,00051023 161 SML 2
1013578 817Ca11 1500 0,08 3,00051023 161 SML 2
1013578 817Ca12 1320 0,12 1,00051023 161 SML 2
1013578 817Ea15 1320 0,10 0,50051023 161 SML 2
1013578 819Aa13 1400 0,20 1,00051023 161 SML 2
1013578 823Aa16 1330 0,60 5,00051023 161 SML 2
1013578 827Da17 1320 0,10 0,80051023 161 SML 2
1013578 837Aa12 1420 0,40 3,20051023 161 SML 2
1013578 841Ca12 1440 0,10 0,40051023 161 SML 2
1013578 851Ba13 1320 0,10 0,80051023 161 SML 2
1013578 855Da14 1420 0,75 6,00051023 161 SML 2
1013578 867Ca08 1770 0,03 2,00051023 161 SML 2
1013579 999X 999 3,0076023 161 SML 2

161 12,58 39,7000231 Ochrana náletů repelenty-zimní-

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 22,39 92,050*
========================================================================================================================

-

313572 999X 999 11,17 33,50046025 011 SML 2
713572 999X 999 5,00 17,00046025 011 SML 2
313573 999X 999 7,00 55,00042025 011 SML 1
713573 999X 999 4,00 40,00042025 011 SML
413576 609Da15 1400 0,10 0,30045025 011 1
413576 610Ba14 1320 0,03 0,20045025 011 1
413576 610Ba14 1400 0,13 0,50045025 011 1
413576 614Aa15 1300 0,03 0,10045025 011 1
413576 614Ba13 1340 0,17 0,30045025 011 1
413576 614Ca15 1320 0,08 0,40045025 011 1
713576 617Aa11 1600 0,03 0,15045025 011 1
413576 617Ba12 1700 0,06 0,25045025 011 1
413576 617Da13 1420 0,39 1,50045025 011 1
413576 617Fa12 1520 0,27 1,00045025 011 1
413576 617Fa15 1520 0,51 1,90045025 011 1
713576 618Ea13 1610 0,10 0,40045025 011 1
413576 619Ga13 1520 0,41 3,00045025 011 1
413576 619Ga16 1520 0,07 6,00045025 011 1
413576 622Ba15 1420 0,46 3,10045025 011 1
413576 622Ca13 1420 0,43 4,00045025 011 1
713576 622Ca13 1420 0,23 2,00045025 011 1
713576 622Da09 1620 0,03 0,15045025 011 1
413576 622Da13 1420 0,67 5,00045025 011 1
713576 622Da13 1420 0,30 2,70045025 011 1
413576 622Ea12 1420 1,49 9,20045025 011 1
713576 622Ea12 1420 0,12 1,10045025 011 1
413576 623Da12 1520 0,15 0,50045025 011 1
413576 628Ca13 1320 0,60 1,50045025 011 1
413576 629Ba13 1520 0,67 5,35045025 011 1
713576 629Ba13 1520 0,30 0,15045025 011 1
413576 633Aa13 1320 0,12 1,00045025 011 1
413576 633Ba15 1320 0,09 0,60045025 011 1
413576 635Aa13 1520 0,13 0,60045025 011 1
413576 637Aa16 1320 0,21 1,50045025 011 1
413576 643Aa10 1420 0,36 3,00045025 011 1
413576 643Aa12 1420 0,91 6,20045025 011 1
713576 643Aa12 1420 0,50 4,50045025 011 1
413576 644Aa13 1300 0,10 0,45045025 011 1
413576 644Aa13 1400 0,57 4,00045025 011 1
413576 645Ba12 1420 1,44 11,00045025 011 1
713576 651Aa00 1220 0,07 0,60045025 011 1
413576 652Aa14 1300 0,05 0,15045025 011 1
413576 652Aa14a 1340 0,06 0,15045025 011 1
413576 652Ca11 1500 0,02 0,20045025 011 1
413576 652Ca11a 1420 0,12 0,90045025 011 1
413576 652Ca13 1410 0,39 3,00045025 011 1
713576 653Aa11 1240 0,05 0,40045025 011 1
413576 653Aa11 1440 0,05 0,40045025 011 1
413576 653Ba10 1400 0,15 0,90045025 011 1
413576 653Ba12 1320 0,05 0,40045025 011 1
413576 653Ca08 1540 0,02 0,10045025 011 1
413576 653Ca13 1410 0,04 0,40045025 011 1
413576 656Ca11 1540 0,06 0,20045025 011 1
413576 657Ba05 1540 0,03 0,10045025 011 1
413576 657Ba07 1500 0,09 0,30045025 011 1
413576 657Ea12 1320 0,06 0,15045025 011 1
413576 660Ba11 1320 0,36 2,50045025 011 1
413576 660Ba12 1520 0,05 0,70045025 011 1
413576 660Ca11 1520 0,09 0,50045025 011 1
413576 660Da15 1400 0,24 2,00045025 011 1
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413576 662Aa13a 1400 0,54 1,60045025 011 1
713576 662Ba09 1600 0,03 0,10045025 011 1
413576 662Ba10 1300 0,12 1,00045025 011 1
713576 663Aa11 1600 0,06 0,25045025 011 1
413576 663Ba16 1410 0,14 1,10045025 011 1
413576 665Da13a 1340 0,77 4,20045025 011 1
413576 666Ba14 1320 0,04 0,20045025 011 1
413576 666Ca10 1700 0,03 0,10045025 011 1
413576 666Ca13 1300 0,14 1,00045025 011 1
413576 666Da13 1340 0,07 0,20045025 011 1
713576 667Ba05 1640 0,04 0,15045025 011 1
413576 667Ba05 1700 0,05 0,25045025 011 1
413576 667Ba06 1740 0,07 0,20045025 011 1
413576 667Ba13 1420 0,19 9,00045025 011 1
413576 667Ba13 1720 0,08 0,30045025 011 1
413576 667Ca09 1640 0,13 1,00045025 011 1
413576 667Ca13 1440 0,04 0,20045025 011 1
413576 667Ca13a 1440 0,17 0,40045025 011 1
413576 669Aa09 1320 0,02 0,08045025 011 1
413576 669Aa12 1300 0,27 0,70045025 011 1
413576 669Ca12 1420 0,71 5,00045025 011 1
713576 669Ca12 1420 0,05 0,45045025 011 1
413576 669Da10 1300 0,24 1,90045025 011 1
413576 669Fa12 1320 0,21 1,40045025 011 1
413576 671Ca11 1410 0,78 6,20045025 011 1
413576 671Ca13 1410 0,48 3,50045025 011 1
413576 671Da13 1440 0,42 2,20045025 011 1
413576 671Ea10 1540 0,02 0,10045025 011 1
413576 671Ea10 1740 0,01 0,05045025 011 1
413576 671Ea12 1340 0,06 0,20045025 011 1
413576 671Ea14 1310 0,05 0,10045025 011 1
413576 681Da15 1420 0,32 2,50045025 011 1
413576 682Ca15 1520 0,50 4,00045025 011 1
713576 682Ca15 1520 0,52 1,10045025 011 1
713576 682Da15 1320 0,06 0,50045025 011 1
413576 686Aa12 1420 0,41 3,50045025 011 1
413576 687Ca16a 1420 0,21 1,50045025 011 1
713576 696Ba15 1620 0,21 1,70045025 011 1
413576 696Ca14 1520 1,11 9,00045025 011 1
413577 726Ba12 1300 0,12 0,45045025 011 SML 1
413577 726Ba12 1500 0,08 0,30045025 011 SML 1
413577 733Ea00 1140 0,04 0,15045025 011 SML 1
413577 733Ea00 1240 0,07 0,25045025 011 SML 1
413577 734Da12 1540 0,23 0,87045025 011 SML 1
413577 734Da14 1340 0,13 0,60045025 011 SML 1
413577 735Ba12 1320 0,13 0,80045025 011 SML 1
413577 735Ba15 1321 0,03 0,14045025 011 SML 1
413577 738Aa12 1320 0,17 0,65045025 011 SML 1
413577 740Ba01a 1240 0,10 0,25045025 011 SML 1
413577 740Ba12 1440 0,19 0,98045025 011 SML 1
413577 741Aa16 1420 0,24 1,48045025 011 SML 1
413577 741Ba12 1420 0,09 0,55045025 011 SML 1
413577 742Ba13 1320 0,56 3,40045025 011 SML 1
413577 744Aa10 1473 0,07 0,58045025 011 SML 1
413577 745Aa10 1420 0,09 0,25045025 011 SML 1
413577 745Ba11 1300 0,15 0,50045025 011 SML 1
413577 751Ba10 1400 0,17 1,05045025 011 SML 1
413577 759Ba15 1300 0,25 1,90045025 011 SML 1
413577 762Aa11 1300 0,08 0,20045025 011 SML 1
413577 771Aa13 1440 0,17 0,55045025 011 SML 1
413577 784Aa12 1400 1,00 3,10045025 011 SML 1
413577 786Ba13 1520 0,61 4,60045025 011 SML 1
413577 789Ba13 1520 0,19 2,05045025 011 SML 1
413577 789Ba13 1521 0,38 2,80045025 011 SML 1
413577 789Ba13 1522 0,23 2,00045025 011 SML 1
413577 789Ba13 1523 0,25 1,85045025 011 SML 1
413577 789Ba13 1524 0,26 2,00045025 011 SML 1
413577 790Ca13 1300 0,06 0,35045025 011 SML 1
713577 999X 999 3,00 15,00045025 011 SML 1
513578 801Ca11 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 802Aa15 1520 0,24 1,60045025 011 SML 2
513578 803Ba15 1620 0,10 0,72045025 011 SML 2
513578 809Da13 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 814Ba14 1420 0,13 0,83045025 011 SML 2
513578 816Aa15 1600 0,10 0,70045025 011 SML 2
513578 816Ca14 1520 0,03 0,10045025 011 SML 2
513578 817Da15 1600 0,10 0,35045025 011 SML 2
513578 817Da15 1620 0,25 1,80045025 011 SML 2
513578 818Aa06 1520 0,02 0,07045025 011 SML 2
513578 818Aa07 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
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513578 819Ba09 1640 0,05 0,15045025 011 SML 2
513578 820Ba13 1700 0,10 0,65045025 011 SML 2
513578 820Ca10 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 822Aa17 1530 0,20 1,45045025 011 SML 2
513578 822Ba16 1530 0,15 1,10045025 011 SML 2
513578 825Ba14 1600 0,62 3,60045025 011 SML 2
513578 825Ca11 1640 0,05 0,35045025 011 SML 2
513578 826Aa15 1600 0,05 0,30045025 011 SML 2
513578 826Ba10 1640 0,05 0,35045025 011 SML 2
513578 826Ba10 1740 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 826Ba15 1600 0,09 0,50045025 011 SML 2
513578 829Aa14 1520 0,10 0,72045025 011 SML 2
513578 829Ca15 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 829Ca15 1620 0,10 0,72045025 011 SML 2
513578 829Ca17 1620 0,30 2,20045025 011 SML 2
513578 830Aa15 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
513578 830Ba10 1600 0,03 0,10045025 011 SML 2
513578 830Ca14 1620 0,02 0,20045025 011 SML 2
513578 841Da12 1520 0,10 0,72045025 011 SML 2
513578 852Ba13 1420 0,16 1,00045025 011 SML 2
513578 855Aa17 1520 0,04 0,15045025 011 SML 2
513578 855Ba17 1520 0,02 0,15045025 011 SML 2
513578 855Da14 1420 0,50 3,60045025 011 SML 2
513578 856Aa15 1520 0,20 1,45045025 011 SML 2
513578 856Ca11 1600 0,03 0,10045025 011 SML 2
513578 856Da16 1720 0,40 2,90045025 011 SML 2
513578 856Ea16 1520 0,02 0,07045025 011 SML 2
513578 858Ea13 1600 0,20 0,70045025 011 SML 2
513578 860Aa12 1600 0,06 0,20045025 011 SML 2
513578 860Aa12 1700 0,10 0,65045025 011 SML 2
513578 860Ba12 1600 0,05 0,17545025 011 SML 2
613578 999X 999 5,00 30,00050025 011 2
913578 999X 999 5,00 26,00050025 011 2
613579 999X 999 5,00 40,00045025 011 SML 2
913579 999X 999 10,00 80,00045025 011 SML 2

011 90,10 567,3800251 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 90,10 567,380*
========================================================================================================================

-

613577 999X 999 0,60 4,000026 211 2
613579 999X 999 1,00026 211 2

211 1,60 4,0000261 Padlí dubové-

Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl026 1,60 4,000*
========================================================================================================================

-

1213577 999X 999 1,00031 021 2
021 1,000311 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - mechanizova-

913576 637Aa01a 0,96031 321
913576 639Aa02 0,61031 321
613576 656Ba01a 1,42031 321
913576 656Ca01a 0,25031 321
613576 662Aa01c 2,28031 321
913576 663Ba01a 0,45031 321

321 5,970311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

613576 656Ba01a 0,06 0,200031 611
613576 662Aa01c 0,08 0,250031 611

1213577 999X 999 2,000031 611 2
611 0,14 2,4500311 Rozčleňování porostů- km

Prořezávky031 7,11 2,450*
========================================================================================================================

-

1213577 999X 999 10,00032 311 2
913578 999X 999 2,00032 311 2

1213579 999X 999 3,00032 311
311 15,000321 Zpřístupňování porostů řezem-

Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let032 15,00*
========================================================================================================================

-
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313572 999Xa999 200,000036 111 1
613572 999Xa999 300,000036 111 2
913572 999Xa999 50,000036 111 2
613573 999X 999 475,000036 111 1
313576 999X 999 200,000036 111 1
613576 999X 999 200,000036 111 1
313577 999X 999 200,000036 111 1
313577 999X 999 1000,000036 111 2
313578 999X 999 300,000036 111 2
613578 999X 999 100,000036 111 2
913578 999X 999 100,000036 111 2
313579 999X 999 1,00 50,000036 111 2
613579 999X 999 1,00 50,000036 111 2
913579 999X 999 1,00 50,000036 111 2

111 3,00 3275,0000361 Lapáky - kladení - SM- ks

313573 999X 999 675,000036 114 1
114 675,0000361 Lapáky - kladení ve větvích - SM- ks

613572 999X 999 20,000036 141 2
613577 999X 999 50,000036 141 2

141 70,0000361 Lapáky - asanace - SM odkorněním- m3

613572 999X 999 20,000036 161 2
613577 999X 999 200,000036 161 2
813577 999X 999 200,000036 161 2

161 420,0000361 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky- m3

613572 999X 999 10,000036 321 2
613578 999X 999 50,000036 321 2
913578 999X 999 50,000036 321 2

321 110,0000361 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická- m3

613572 999X 999 20,000036 331 2
313576 999X 999 150,000036 331 1
613578 999X 999 100,000036 331 2
913578 999X 999 400,000036 331 2

331 670,0000361 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická- m3

Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 3,00 5220,000*
========================================================================================================================

-

313572 999Xa999 20,000058 111 2
613572 999Xa999 20,000058 111 2

1213576 999X 999 80,000058 111 1
1213577 999X 999 30,000058 111 2
313578 999X 999 50,000058 111 2
613578 999X 999 50,000058 111 2
913578 999X 999 50,000058 111 2

1213578 999X 999 50,000058 111 2
1213579 999X 999 80,000058 111 2

111 430,0000581 Ruční práce- h

613572 999Xa999 15,000058 121 2
1213572 999Xa999 15,000058 121 2
1213576 999X 999 32,000058 121 1
1213577 999X 999 30,000058 121 2
313578 999X 999 10,000058 121 2
613578 999X 999 5,000058 121 2
913578 999X 999 10,000058 121 2

1213578 999X 999 5,000058 121 2
1213579 999X 999 80,000058 121 2

121 202,0000581 Práce s JMP- h

913572 999Xa999 20,000058 131 2
1213576 999X 999 32,000058 131 1
1213577 999X 999 30,000058 131 2
313578 999X 999 5,000058 131 2
613578 999X 999 5,000058 131 2
913578 999X 999 5,000058 131 2

1213578 999X 999 5,000058 131 2
1213579 999X 999 10,000058 131 2
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:52 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

131 112,0000581 Práce s traktorem- h

613572 999Xa999 10,000058 141 2
1213576 999X 999 16,000058 141 1
1213577 999X 999 30,000058 141 2
1213579 999X 999 10,000058 141 2

141 66,0000581 Práce s křovinořezem- h

1213576 999X 999 8,000058 151 1
1213577 999X 999 5,000058 151 2
1213579 999X 999 10,000058 151 2

151 23,0000581 Práce s koněm- h

1213576 999X 999 16,000058 161 1
1213577 999X 999 5,000058 161 2
1213579 999X 999 10,000058 161 2

161 31,0000581 Práce se zádovým postřikovačem- h

913572 999Xa999 10,000058 411 2
1213576 671Ca08 0,240058 411 1
1213577 999X 999 10,000058 411 2

411 20,2400581 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic- km

Ostatní pěstební práce058 884,240*
========================================================================================================================

-

1 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194001 Třeboň * Předaný-podmíněný2
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:52 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

846,83
71039,131

194Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Třeboň

Rozpis dle zakázek:
1 194001 Třeboň-
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1
12018  1-194 LS Třeboň MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 1))

1 194001 Třeboň
*****************************

1 Předaný projekt1

1000 ks1250 0,175SMRK PRKsazenice1 1 0,055
1000 ks1260 0,175SMRK PRKsazenice1 1 0,056
1000 ks10265 0,850JEDLE SADsazenice1 1 0,186

1 1 Předaný projekt 0,28 1,200 1000 ks

1 Předaný projekt1 SML

1000 ks1250 1,975SMRK PRKsazenice1 1 SML 0,555
1000 ks1260 3,120SMRK PRKsazenice1 1 SML 0,886
1000 ks1265 1,280SMRK SADsazenice1 1 SML 0,416
1000 ks10260 0,150JEDLE PRKsazenice1 1 SML 0,036
1000 ks10265 5,200JEDLE SADsazenice1 1 SML 1,026
1000 ks10270 2,000JEDLE PRKsazenice1 1 SML 0,407
1000 ks10275 16,050JEDLE SADsazenice1 1 SML 3,217
1000 ks20135 52,480BOROVICE SADsemenáčky1 1 SML 6,083
1000 ks20145 35,460BOROVICE SADsemenáčky1 1 SML 4,144
1000 ks20245 17,200BOROVICE SADsazenice1 1 SML 2,384
1000 ks20250 17,850BOROVICE PRKsazenice1 1 SML 2,045
1000 ks20255 23,310BOROVICE SADsazenice1 1 SML 2,865
1000 ks40260 3,500DUB LETNÍ PRKsazenice1 1 SML 0,446
1000 ks40265 2,800DUB LETNÍ SADsazenice1 1 SML 0,356
1000 ks40999 0,190DUB LETNÍ OSTnestandardní ostatní1 1 SML 0,459
1000 ks42260 3,450DUB ZIMNÍ PRKsazenice1 1 SML 0,426
1000 ks42265 0,800DUB ZIMNÍ SADsazenice1 1 SML 0,106
1000 ks42999 0,076DUB ZIMNÍ OSTnestandardní ostatní1 1 SML 0,199
1000 ks50260 0,900BUK PRKsazenice1 1 SML 0,116
1000 ks50265 13,470BUK SADsazenice1 1 SML 1,726
1000 ks50270 0,500BUK PRKsazenice1 1 SML 0,077
1000 ks50395 0,300BUK SADpoloodrostky, odrost1 1 SML 0,409
1000 ks50999 0,852BUK OSTnestandardní ostatní1 1 SML 1,489

1 1 SML Předaný projekt 29,73 202,913 1000 ks

1 Předaný-podmíněný2 SML

1000 ks1260 0,450SMRK PRKsazenice1 2 SML 0,116
1000 ks10275 2,000JEDLE SADsazenice1 2 SML 0,407
1000 ks20135 9,900BOROVICE SADsemenáčky1 2 SML 1,103
1000 ks20250 32,550BOROVICE PRKsazenice1 2 SML 4,335
1000 ks50265 0,800BUK SADsazenice1 2 SML 0,106
1000 ks50270 2,050BUK PRKsazenice1 2 SML 0,257

1 2 SML Předaný-podmíněný 6,29 47,750 1000 ks

1 Předaný-podmíněný2 LČR

1000 ks20255 27,000BOROVICE SADsazenice1 2 LČR 3,005

1 2 LČR Předaný-podmíněný 3,00 27,000 1000 ks

1 194001 Třeboň 39,30 278,863
****************************************************************************************************************************

celkem za zakázku
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2
12018  1-194 LS Třeboň MVO-1171X SOUPIS SAZENIC,OSIVA A JEDN.CEN ZAKÁZKY-PŘÍLOHA SML. LIST

Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

278,86339,30ÚHRN za LS (kontr.čísla)  1-194 LS Třeboň

Soupis jednotlivých zakázek:
1000 ks278,86339,301 194001 Třeboň-
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Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR. 

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír 
č.

Porostní 
skupina
(místo 
výsadby)

*Druh 
zalesnění

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob 
pěstování 

Redukovaná 
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní nejdéle do 

prostokořenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytokořenná 30. 6. 

b) podzimní

prostokořenná od 1. 9. do 15. 11.

krytokořenná od 1. 7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30. 11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany). 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm. 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 –
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě;
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a 
podsíje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.
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22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. 

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka. 

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země. 

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min.
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.
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23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka. 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin. 



Stránka 83 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR. 

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR. 

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí. 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví –
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě –
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny –
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky –
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
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43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 –
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Sumář pěstebních činností

kód zakázky: 194001 účastník:
název zakázky: Třeboň IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
výměra [ha]: 9 963 obec:

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 750,00

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 63 000,00

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 50,00

11410 Drcení klestu m3 40 000,00

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 20,00

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 150,00

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 10,00

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 2,00

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5,00

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 10,00

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 10,00

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 2,00

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 10,00

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 29,00

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 50,00

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 5,00

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,00

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5,00 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 900,00

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 300,00

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 3,00

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 20,00

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 30,00 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 2,00

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 5,00

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 3,00

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,00

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 3,00 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 300,00

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 130,00

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,00

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 30,00 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 2,00

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 20,00

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 40,00

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 10,00

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 60,00

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 40,00

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 5,00

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 1,00

22980 Údržba a opravy oplocenek km 20,00

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 50,00

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 50,00

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 20,00

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 2 400,00

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 24,00

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 120,00

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 1,00 vlna, plast. spirála

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 4,00 plast. tubus, ocelový prut

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 2,00 2x ocelový prut, prům. 30 cm

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 1,00

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 2,00

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 22,00

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 65,00

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 810,00

24210 Ošlapávání kultur ha 15,00

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 2,00

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 2,00

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5,00

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 400,00

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 1,00

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 200,00

26110 Sypavka borová ha 10,00

26210 Padlí dubové ha 10,00

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10,00

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 600,00

31610 Rozčleňování porostů km 60,00

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 120,00

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 10,00

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 10,00

36110 Lapáky - kladení - SM ks 7 700,00

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 650,00

Lesní společnost Ledeč nad 
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401

Lesy České republiky, s. p.
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36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 50,00

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 500,00

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 80,00

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 740,00

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 150,00

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 150,00

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 0,50

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 0,50

58110 Ruční práce hod 1 200,00

58120 Práce s JMP hod 700,00

58130 Práce s traktorem hod 200,00

58140 Práce s křovinořezem hod 90,00

58150 Práce s koněm hod 200,00

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 300,00

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 17,00

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 194001 účastník:
název 

zakázky:
Třeboň IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
obec:

CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 85

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 45

11410 Drcení klestu m3 85

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 950

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 32 000

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 4 700

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 800

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 32 000

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v pruzích ha 4 700

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 800

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 8 750

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 600 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 8 750

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 600 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 9 750

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 600

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 600 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 9 750

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 600

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 600 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 14 800

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 86 500

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 89 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 84 500

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 115 000

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18 200

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 180 cm vč km 17 700

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 72 500

22980 Údržba a opravy oplocenek km 38 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 800

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 900

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 850

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 760

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 950

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 650

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 3 800 vlna, plast. spirála

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 86 100 plast. tubus, ocelový prut

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 122 600 2x ocelový prut, prům. 30 cm

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 64 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 49 000

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 650

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 900

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 300

24210 Ošlapávání kultur ha 7 200

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 300

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 300

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 100

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 12 900

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 18 900

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 250

26110 Sypavka borová ha 8 950

26210 Padlí dubové ha 9 850

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 12 900

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 9 800

31610 Rozčleňování porostů km 7 100

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 250

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 8 950

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 18 800

Lesní společnost Ledeč nad 

47452722

Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401
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36110 Lapáky - kladení - SM ks 120

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 260

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 190

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 115

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 190

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 115

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 8 650

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 12 800

58110 Ruční práce hod 210

58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 650

58140 Práce s křovinořezem hod 260

58150 Práce s koněm hod 430

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 14 500

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář sadebního materiálu

194001 účastník:
Třeboň IČO:
LS Třeboň ulice:
9 963 obec:

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS
množství 

[tis.ks]***
poznámka

1250 SM sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 50,000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 150,000

1265 SM sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 50,000 technologie s přesazením

10260 JD sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 60,000

10265 JD sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 50,000 technologie s přesazením

10270 JD sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 40,000

10275 JD sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 40,000 technologie s přesazením

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD nesp. nesp. 10,000

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD nesp. nesp. 70,000

20240 BO sazenice 4 mm   PRK nesp. nesp. 40,000

20245 BO sazenice 4 mm   SAD nesp. nesp. 20,000 technologie s přesazením

20250 BO sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 300,000

20255 BO sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 280,000 technologie s přesazením

29255 BL sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 2,000 technologie s přesazením

29260 BL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 2,000

40260 DB sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 30,000

40265 DB sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

40270 DB sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 70,000

40275 DB sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 10,000 technologie s přesazením

40395 DB poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 10,000

40999 DB nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 2,000

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 10,000 technologie s přesazením

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 10,000 technologie s přesazením

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

42999 DBZ nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 2,000

50260 BK sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 250,000

50265 BK sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 25,000 technologie s přesazením

50270 BK sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 170,000

50395 BK poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

50999 BK nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

52270 JV sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

53270 KL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

53999 KL nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

57270 JS sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

57999 JS nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

60270 JL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

60999 JL nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

74265 TR sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

74385 TR poloodrostky 8   SAD nesp. nesp. 1,000

74999 TR nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

80280 LP sazenice 8 mm   PRK nesp. nesp. 10,000

80999 LP nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

83260 OL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

83999 OL nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostky - obal

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 

třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

výměra [ha]:

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

194001
účastník: Lesní společnost Ledeč nad 

Sázavou, a.s.
Třeboň IČO: 47452722
LS Třeboň ulice: Hrnčíře 2

obec: Ledeč nad Sázavou 58401

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**

cena 

[Kč/tis.ks]*

**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 7 400 1

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 7 800 2

1265 SM sazenice 6 mm   SAD 10 800 3

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 8 900 4

10265 JD sazenice 6 mm   SAD 15 100 5

10270 JD sazenice 7 mm   PRK 9 800 6

10275 JD sazenice 7 mm   SAD 18 900 7

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD 8 600 8

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 8 600 9

20240 BO sazenice 4 mm   PRK 3 800 10

20245 BO sazenice 4 mm   SAD 8 600 11

20250 BO sazenice 5 mm   PRK 4 200 12

20255 BO sazenice 5 mm   SAD 9 900 13

29255 BL sazenice 5 mm   SAD 18 500 14

29260 BL sazenice 6 mm   PRK 10 500 15

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD 9 700 16

40260 DB sazenice 6 mm   PRK 6 700 17

40265 DB sazenice 6 mm   SAD 10 900 18

40270 DB sazenice 7 mm   PRK 7 300 19

40275 DB sazenice 7 mm   SAD 12 300 20

40395 DB poloodrostky 9   SAD 28 300 21

40999 DB nest.ostatní   OST 80 000 22

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD 9 700 23

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK 6 500 24

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD 9 700 25

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK 6 700 26

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD 10 900 27

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD 28 300 28

42999 DBZ nest.ostatní   OST 80 000 29

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 9 300 30

50260 BK sazenice 6 mm   PRK 7 200 31

50265 BK sazenice 6 mm   SAD 11 000 32

50270 BK sazenice 7 mm   PRK 8 600 33

50395 BK poloodrostky 9   SAD 28 300 34

50999 BK nest.ostatní   OST 80 000 35

52270 JV sazenice 7 mm   PRK 7 300 36

53270 KL sazenice 7 mm   PRK 7 300 37

53999 KL nest.ostatní   OST 80 000 38

57270 JS sazenice 7 mm   PRK 8 700 39

57999 JS nest.ostatní   OST 80 000 40

60270 JL sazenice 7 mm   PRK 10 500 41

60999 JL nest.ostatní   OST 80 000 42

74265 TR sazenice 6 mm   SAD 16 800 43

74385 TR poloodrostky 8   SAD 28 300 44

74999 TR nest.ostatní   OST 80 000 45

80280 LP sazenice 8 mm   PRK 9 500 46

80999 LP nest.ostatní   OST 80 000 47

83260 OL sazenice 6 mm   PRK 6 000 48

83999 OL nest.ostatní   OST 80 000 49

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 

cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát 
Stabilizační 
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo
150, 

(160,180) cm
- - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)

funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210

funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 

funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka 
půlená

Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční
horní 
ráhno

Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál Střední průměr 
Min. šířka 

půlená
Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250

funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířezy

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
příčná 
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná 
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK 
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a

výkony 
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha



Stránka 102 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy –

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy –
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha
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14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy –
bodově

ha

14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– bodově

ha

15111 První podsíje do nepřipravené půdy –
bodově

ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy – bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
– kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy –

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin -
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin –
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin –
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad 
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté –
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033 Otrávené lapáky – výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky – výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM –

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM –
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO –
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM –
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO –
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO –
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-  Kód    J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství
zak v. výk vír  LHC               hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3

  1-194 LS Třeboň 2018
1
1LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 1))

194001 Třeboň1-
********************************************************************

1Typ projektu: -Předaný projekt

11000 0,87 20,00SM11 2 2 1357 201Aa03 1 9 9
11000 5,00BO11 2 2 1357 201Aa03 1 9 9

201Aa03 1 0,87 25,001357 *
11000 1,73 40,00SM11 2 2 1357 201Ba03 1 3 9
11000 46,00BO11 2 2 1357 201Ba03 1 3 9

201Ba03 1 1,73 86,001357 *
11000 15,00SM11 2 2 1357 212Aa03b 1 9 9
11000 6,41 150,00BO11 2 2 1357 212Aa03b 1 9 9
11000 5,00BR11 2 2 1357 212Aa03b 1 9 9

212Aa03b 1 6,41 170,001357 *
11000 0,39 22,00SM11 2 2 1357 212Aa04a 1 9 9
11000 2,00BR11 2 2 1357 212Aa04a 1 9 9

212Aa04a 1 0,39 24,001357 *
11000 3,98 130,00BO11 2 2 1357 213Aa03 1 9 12
11000 5,00BR11 2 2 1357 213Aa03 1 9 12

213Aa03 1 3,98 135,001357 *
11 2 2 1357 214Ca04 1 10 1000 1BO 1,54 77,00* 6

11000 1,39 65,00SM11 2 2 1357 218Da04 1 9 12
11000 5,00BO11 2 2 1357 218Da04 1 9 12

218Da04 1 1,39 70,001357 *
11000 0,41 20,00SM11 2 2 1357 219Ba04 1 9 6
11000 5,00BO11 2 2 1357 219Ba04 1 9 6

219Ba04 1 0,41 25,001357 *
11 2 2 1357 221Ea04 1 9 1000 1SM 0,27 11,00* 6
11 2 2 1357 225Ca03 1 9 1000 1SM 1,36 68,00* 6
11 2 2 1357 226Fa04 1 10 1000 1BO 1,18 60,00* 6

13572 751,002 celkem za revír a LHC 19,53

11000 2,00 70,00SM11 2 3 1357 306Ba03 1 10 22 3
11000 10,00BO11 2 3 1357 306Ba03 1 8 22 3

306Ba03 221 2,00 80,001357 *
11000 0,60 30,00SM11 2 3 1357 306Ba04 1 10 22 3
11000 20,00BO11 2 3 1357 306Ba04 1 10 22 3
11000 10,00BK11 2 3 1357 306Ba04 1 14 22 3

306Ba04 221 0,60 60,001357 *
11 2 3 1357 306Ca04a 1 8 22 1000 1BO 0,28 5,00* 3
11 2 3 1357 316Aa03 1 10 22 1000 1BO 0,94 20,00* 3
11 2 3 1357 321Ba03 1 10 22 1000 1SM 0,08 3,00* 3
11 2 3 1357 323Ca03 1 8 22 1000 1BO 0,37 20,00* 3

11000 0,22 5,00SM11 2 3 1357 337Aa03 1 3 22 3
11000 2,00BO11 2 3 1357 337Aa03 1 4 22 3

337Aa03 221 0,22 7,001357 *
11000 35,00SM11 2 3 1357 339Aa03 1 8 22 3
11000 3,36 40,00BO11 2 3 1357 339Aa03 1 4 22 3
11000 3,00BR11 2 3 1357 339Aa03 1 8 22 3

339Aa03 221 3,36 78,001357 *
11000 10,00SM11 2 3 1357 339Ba03 1 5 22 3
11000 2,31 28,00BO11 2 3 1357 339Ba03 1 4 22 3
11000 1,00JS11 2 3 1357 339Ba03 1 8 22 3
11000 2,00OL11 2 3 1357 339Ba03 1 7 22 3

339Ba03 221 2,31 41,001357 *
11000 1,03 15,00SM11 2 3 1357 339Ca03 1 4 22 3
11000 3,00BK11 2 3 1357 339Ca03 1 4 22 3

339Ca03 221 1,03 18,001357 *
11000 2,32 28,00SM11 2 3 1357 339Ca04 1 10 22 3
11000 25,00BO11 2 3 1357 339Ca04 1 11 22 3

339Ca04 221 2,32 53,001357 *
11000 0,25 10,00BO11 2 3 1357 339Da03 1 3 22 3
11000 2,00BR11 2 3 1357 339Da03 1 8 22 3

339Da03 221 0,25 12,001357 *
11000 1,09 30,00SM11 2 3 1357 339Da04 1 10 22 3
11000 1,00JD11 2 3 1357 339Da04 1 37 22 3
11000 5,00BO11 2 3 1357 339Da04 1 16 22 3
11000 2,00BR11 2 3 1357 339Da04 1 8 22 3
11000 1,00OL11 2 3 1357 339Da04 1 6 22 3

339Da04 221 1,09 39,001357 *
11 2 3 1357 364Ba04 1 8 22 1000 1SM 0,38 6,00* 3
11 2 3 1357 364Ca03 1 8 22 1000 1SM 0,16 5,00* 3
11 2 3 1357 364Ca04 1 8 22 1000 1SM 0,06 1,00* 3
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13573 448,002 celkem za revír a LHC 15,45

11000 1,04 10,00SM11 2 6 1357 623Da02a 1 4 9
11000 5,00BO11 2 6 1357 623Da02a 1 4 9
11000 2,00BR11 2 6 1357 623Da02a 1 5 9

623Da02a 1 1,04 17,001357 *
11 2 6 1357 633Aa02a 1 7 1000 1BO 2,45 40,00* 12
11 2 6 1357 634Ba04 1 8 1000 1BO 5,96 85,00* 9
11 2 6 1357 669Aa03 1 5 1000 1SM 0,26 8,00* 9
11 2 6 1357 672Aa03a 1 7 1000 1SM 1,46 50,00* 9

13576 200,002 celkem za revír a LHC 11,17

11000 0,66 45,00SM11 2 7 1357 724Ca04 1 9 3
11000 10,00BO11 2 7 1357 724Ca04 1 9 3
11000 5,00BK11 2 7 1357 724Ca04 1 9 3

724Ca04 1 0,66 60,001357 *
11000 18,00SM11 2 7 1357 733Da03 1 6 3
11000 1,14 42,00BO11 2 7 1357 733Da03 1 9 3

733Da03 1 1,14 60,001357 *
11 2 7 1357 733Ea03 1 6 1000 1SM 0,17 15,00* 3

11000 0,63 35,00BO11 2 7 1357 734Ba03 1 6 6
11010 2,00BO11 2 7 1357 734Ba03 1 6 6

734Ba03 1 0,63 37,001357 *
11000 2,00SM11 2 7 1357 734Ca03 1 6 6
11000 1,25 65,00BO11 2 7 1357 734Ca03 1 6 6
11000 3,00DBC11 2 7 1357 734Ca03 1 4 6

734Ca03 1 1,25 70,001357 *
11000 28,00SM11 2 7 1357 735Ba03 1 6 6
11000 7,32 298,00BO11 2 7 1357 735Ba03 1 8 6
11010 12,00BO11 2 7 1357 735Ba03 1 8 6

735Ba03 1 7,32 338,001357 *
11000 0,20 10,00SM11 2 7 1357 735Ba04 1 7 6
11000 3,00BO11 2 7 1357 735Ba04 1 6 6

735Ba04 1 0,20 13,001357 *
11000 33,00SM11 2 7 1357 741Aa03 1 6 9
11000 7,96 345,00BO11 2 7 1357 741Aa03 1 6 9
11010 20,00BO11 2 7 1357 741Aa03 1 6 9

741Aa03 1 7,96 398,001357 *
11000 18,00SM11 2 7 1357 741Ba03 1 5 9
11000 1,74 65,00BO11 2 7 1357 741Ba03 1 6 9

741Ba03 1 1,74 83,001357 *
11000 10,00SM11 2 7 1357 741Ca04 1 6 9
11000 4,35 160,00BO11 2 7 1357 741Ca04 1 7 9
11010 10,00BO11 2 7 1357 741Ca04 1 7 9
11000 2,00DBC11 2 7 1357 741Ca04 1 6 9
11000 1,00BK11 2 7 1357 741Ca04 1 5 9

741Ca04 1 4,35 183,001357 *
11000 2,00SM11 2 7 1357 742Ba03a 1 6 9
11000 0,41 25,00BO11 2 7 1357 742Ba03a 1 6 9
110 2,00BO11 2 7 1357 742Ba03a 1 6 9

742Ba03a 1 0,41 29,001357 *
11000 15,00SM11 2 7 1357 742Ca03 1 5 9
11000 3,67 150,00BO11 2 7 1357 742Ca03 1 6 9
11010 2,00BO11 2 7 1357 742Ca03 1 6 9

742Ca03 1 3,67 167,001357 *
11000 15,00SM11 2 7 1357 744Aa04 1 6 9
11000 2,67 125,00BO11 2 7 1357 744Aa04 1 6 9
11010 2,00BO11 2 7 1357 744Aa04 1 6 9
11000 3,00BK11 2 7 1357 744Aa04 1 5 9

744Aa04 1 2,67 145,001357 *
11000 1,02 40,00SM11 2 7 1357 745Ba03a 1 6 9
11000 5,00BO11 2 7 1357 745Ba03a 1 6 9

745Ba03a 1 1,02 45,001357 *
11000 12,00SM11 2 7 1357 746Ca03 1 5 9
11000 1,33 48,00BO11 2 7 1357 746Ca03 1 6 9
11000 1,00BR11 2 7 1357 746Ca03 1 5 9

746Ca03 1 1,33 61,001357 *
13577 1704,002 celkem za revír a LHC 34,52

11000 0,97 40,00SM11 2 8 1357 806Ba04 1 8 22 9
11010 1,00SM11 2 8 1357 806Ba04 1 8 22 9
11000 1,00BO11 2 8 1357 806Ba04 1 8 22 9

806Ba04 221 0,97 42,001357 *
11000 5,72 55,00SM11 2 8 1357 808Ca03 1 4 22 9
11010 3,00SM11 2 8 1357 808Ca03 1 4 22 9
11000 2,00BO11 2 8 1357 808Ca03 1 6 22 9
11000 3,00BK11 2 8 1357 808Ca03 1 5 22 9

808Ca03 221 5,72 63,001357 *
11 2 8 1357 808Ca04 1 5 22 1000 1SM 2,63 70,00* 9

11000 5,50SM11 2 8 1357 810Ba03 1 3 22 6
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11000 1,24 8,00BO11 2 8 1357 810Ba03 1 5 22 6
11000 0,50BR11 2 8 1357 810Ba03 1 8 22 6

810Ba03 221 1,24 14,001357 *
11000 1,00SM11 2 8 1357 810Ba04 1 5 22 6
11000 0,52 16,00BO11 2 8 1357 810Ba04 1 8 22 6

810Ba04 221 0,52 17,001357 *
11000 0,52 21,00SM11 2 8 1357 820Ca03 1 6 22 9
11000 13,00BO11 2 8 1357 820Ca03 1 7 22 9
11000 2,00BR11 2 8 1357 820Ca03 1 9 22 9

820Ca03 221 0,52 36,001357 *
11000 2,75 95,00SM11 2 8 1357 820Ca04 1 16 22 9
11010 1,00SM11 2 8 1357 820Ca04 1 16 22 9
11000 6,00BO11 2 8 1357 820Ca04 1 19 22 9

820Ca04 221 2,75 102,001357 *
11000 2,05 19,00SM11 2 8 1357 820Da03 1 5 22 9
11000 6,00BO11 2 8 1357 820Da03 1 6 22 9

820Da03 221 2,05 25,001357 *
11000 1,92 110,00SM11 2 8 1357 820Da04 1 19 22 9
11010 2,00SM11 2 8 1357 820Da04 1 19 22 9
11000 2,00BO11 2 8 1357 820Da04 1 20 22 9

820Da04 221 1,92 114,001357 *
11000 3,07 22,00SM11 2 8 1357 831Aa03 1 5 22 12
11010 2,00SM11 2 8 1357 831Aa03 1 5 22 12
11000 8,00BO11 2 8 1357 831Aa03 1 7 22 12

831Aa03 221 3,07 32,001357 *
11000 4,00SM11 2 8 1357 839Ba04 1 6 22 12
11000 0,98 26,00BO11 2 8 1357 839Ba04 1 8 22 12
11000 1,00BR11 2 8 1357 839Ba04 1 10 22 12

839Ba04 221 0,98 31,001357 *
11000 6,00SM11 2 8 1357 856Ca03 1 3 22 9
11000 0,94 6,00BO11 2 8 1357 856Ca03 1 5 22 9

856Ca03 221 0,94 12,001357 *
11000 1,97 34,00SM11 2 8 1357 856Da03 1 4 22 12
11010 1,00SM11 2 8 1357 856Da03 1 4 22 12
11000 9,00BO11 2 8 1357 856Da03 1 6 22 12
11000 1,00BR11 2 8 1357 856Da03 1 7 22 12

856Da03 221 1,97 45,001357 *
11010 1,00SM11 2 8 1357 856Da04 1 8 22 12
11000 18,00SM11 2 8 1357 856Da04 1 8 22 12
11000 1,34 32,00BO11 2 8 1357 856Da04 1 10 22 12
11010 1,00BO11 2 8 1357 856Da04 1 10 22 12

856Da04 221 1,34 52,001357 *
11000 0,66 9,00SM11 2 8 1357 858Fa03 1 5 22 12
11000 2,00BO11 2 8 1357 858Fa03 1 7 22 12
11000 4,00BR11 2 8 1357 858Fa03 1 9 22 12

858Fa03 221 0,66 15,001357 *
11 2 8 1357 859Ea03 1 5 22 1000 1SM 0,28 3,00* 12

13578 673,002 celkem za revír a LHC 27,56

11 2 9 1357 935Ba04 1 9 1000 1BO 0,64 20,00* 3
11000 7,23 210,00BO11 2 9 1357 935Ca03 1 9 3
11000 5,00BR11 2 9 1357 935Ca03 1 9 3
11000 5,00OL11 2 9 1357 935Ca03 1 9 3

935Ca03 1 7,23 220,001357 *
11 2 9 1357 936Aa03 1 9 1000 1BO 0,41 15,00* 3
11 2 9 1357 936Aa04 1 9 1000 1BO 2,58 75,00* 3
11 2 9 1357 936Ba04 1 9 1000 1BO 4,20 130,00* 3

11000 1,49 15,00BO11 2 9 1357 937Ca04 1 9 3
11000 20,00BR11 2 9 1357 937Ca04 1 14 3
11000 5,00OS11 2 9 1357 937Ca04 1 19 3

937Ca04 1 1,49 40,001357 *
11000 0,72 2,00DB11 2 9 1357 956Da04 1 9 6
11000 4,00BR11 2 9 1357 956Da04 1 9 6
11000 2,00OL11 2 9 1357 956Da04 1 9 6
11000 2,00OS11 2 9 1357 956Da04 1 9 6

956Da04 1 0,72 10,001357 *
11 2 9 1357 956Fa03 1 9 1000 1BO 0,69 20,00* 6
11 2 9 1357 956Fa04 1 9 1000 1BO 0,66 20,00* 6

13579 550,002 celkem za revír a LHC 18,62

2 4326,0011 celkemVýchovná z probírek do 40 let- 126,85
Rozpis dle dřevin:

1 1353,50SM-
10 1,00JD-
20 2862,00BO-
40 2,00DB-
43 5,00DBC-
50 25,00BK-
57 1,00JS-
64 59,50BR-
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83 10,00OL-
86 7,00OS-

jehl. 4216,50
list. 109,50

11 3 3 1357 311Aa05 1 10 22 1000 1BO 5,00* 1
13573 5,003 celkem za revír a LHC

11000 4,33 100,00BO11 3 6 1357 631Ba05a 1 9 12
11000 1,44 50,00BO11 3 6 1357 631Ba05a 1 18 12

631Ba05a 1 5,77 150,001357 *
11000 40,00SM11 3 6 1357 643Ba06 1 17 12
11000 3,18 90,00BO11 3 6 1357 643Ba06 1 18 12

643Ba06 1 3,18 130,001357 *
11 3 6 1357 645Aa05 1 11 1000 1BO 4,73 190,00* 12
11 3 6 1357 645Aa08 1 32 1000 1BO 3,62 80,00* 12
11 3 6 1357 645Ba05 1 12 1000 1BO 3,37 60,00* 12
11 3 6 1357 662Aa08 1 48 1000 1SM 1,60 240,00* 9

11000 0,95 40,00SM11 3 6 1357 663Ba07 1 28 12
11000 5,00BO11 3 6 1357 663Ba07 1 25 12

663Ba07 1 0,95 45,001357 *
11000 1,41 50,00SM11 3 6 1357 663Ba08 1 42 12
11000 10,00BO11 3 6 1357 663Ba08 1 35 12

663Ba08 1 1,41 60,001357 *
11000 1,06 52,51SM11 3 6 1357 663Da06 1 56 3
11000 1,32BO11 3 6 1357 663Da06 1 66 3

663Da06 1 1,06 53,831357 *
11 3 6 1357 663Ea05 1 15 1000 1SM 0,80 20,00* 12
11 3 6 1357 663Ea06 1 28 1000 1SM 0,89 80,00* 12
11 3 6 1357 663Ea07 1 30 1000 1SM 1,53 90,00* 12

11000 0,43 11,00SM11 3 6 1357 696Aa06 1 11 9
11000 7,00BO11 3 6 1357 696Aa06 1 12 9

696Aa06 1 0,43 18,001357 *
13576 1216,833 celkem za revír a LHC 29,34

11000 2,32 230,00SM11 3 7 1357 747Aa07 1 45 12
11010 15,00SM11 3 7 1357 747Aa07 1 45 12
11000 40,00BO11 3 7 1357 747Aa07 1 41 12

747Aa07 1 2,32 285,001357 *
11000 1,61 125,00SM11 3 7 1357 747Ba07 1 49 12
11010 14,00SM11 3 7 1357 747Ba07 1 49 12
11000 45,00BO11 3 7 1357 747Ba07 1 42 12

747Ba07 1 1,61 184,001357 *
13577 469,003 celkem za revír a LHC 3,93

11000 6,26 305,00SM11 3 8 1357 808Ca05 1 20 22 12
11000 5,00JD11 3 8 1357 808Ca05 1 11 22 12
11000 5,00BK11 3 8 1357 808Ca05 1 14 22 12

808Ca05 221 6,26 315,001357 *
11000 48,00SM11 3 8 1357 809Ba05 1 16 22 3
11000 2,78 48,00JD11 3 8 1357 809Ba05 1 17 22 3
11000 2,00BO11 3 8 1357 809Ba05 1 9 22 3
11000 5,00BK11 3 8 1357 809Ba05 1 10 22 3

809Ba05 221 2,78 103,001357 *
13578 418,003 celkem za revír a LHC 9,04

11000 6,70 100,00SM11 3 9 1357 910Aa05 1 14 9
11000 149,00BO11 3 9 1357 910Aa05 1 14 9
11000 1,00BR11 3 9 1357 910Aa05 1 14 9

910Aa05 1 6,70 250,001357 *
11000 1,10 1,00SM11 3 9 1357 910Aa06a 1 14 9
11000 29,00BO11 3 9 1357 910Aa06a 1 14 9

910Aa06a 1 1,10 30,001357 *
11000 0,36 15,00SM11 3 9 1357 910Ea05 1 19 9
11000 5,00BO11 3 9 1357 910Ea05 1 19 9

910Ea05 1 0,36 20,001357 *
11000 1,45 30,00SM11 3 9 1357 911Ca05 1 14 9
11000 20,00BO11 3 9 1357 911Ca05 1 19 9

911Ca05 1 1,45 50,001357 *
11000 1,50 120,00SM11 3 9 1357 921Aa05 1 29 9
11000 40,00BO11 3 9 1357 921Aa05 1 29 9

921Aa05 1 1,50 160,001357 *
11 3 9 1357 921Aa05a 1 19 1000 1SM 0,30 25,00* 9
11 3 9 1357 921Aa07 1 19 1000 1BO 0,14 5,00* 9

13579 540,003 celkem za revír a LHC 11,55

3 2648,8311 celkemVýchovná z probírek přes 40 let- 53,86
Rozpis dle dřevin:
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1 1651,51SM-
10 53,00JD-
20 933,32BO-
50 10,00BK-
64 1,00BR-

jehl. 2637,83
list. 11,00

14000 0,90 280,78SM11 13 2 1357 221Ea10a 2 221 3
14000 145,23BO11 13 2 1357 221Ea10a 2 227 3

221Ea10a 2 0,90 426,011357 *
14000 1,24 617,51SM11 13 2 1357 222Ba09 2 129 3
14000 121,68BO11 13 2 1357 222Ba09 2 140 3

222Ba09 2 1,24 739,191357 *
13572 1165,2013 celkem za revír a LHC 2,14

14000 0,40 24,00SM11 13 3 1357 306Aa11 2 50 77 12
14000 13,00BO11 13 3 1357 306Aa11 2 50 77 12
14000 1,00BR11 13 3 1357 306Aa11 2 50 77 12

306Aa11 772 0,40 38,001357 *
11 13 3 1357 310Ca12 2 60 77 3000 1BO 0,20 19,00* 12

13000 0,50 9,00SM11 13 3 1357 313Aa12 2 75 77 12
13000 104,00BO11 13 3 1357 313Aa12 2 75 77 12

313Aa12 772 0,50 113,001357 *
13000 2,00 18,00SM11 13 3 1357 316Aa15 2 78 77 12
13000 104,00BO11 13 3 1357 316Aa15 2 100 77 12

316Aa15 772 2,00 122,001357 *
14000 0,50 11,00SM11 13 3 1357 317Aa13 2 30 77 12
14000 90,00BO11 13 3 1357 317Aa13 2 200 77 12
14000 3,00BR11 13 3 1357 317Aa13 2 20 77 12

317Aa13 772 0,50 104,001357 *
13000 0,66 64,00SM11 13 3 1357 319Aa16 2 80 77 12
13000 78,00BO11 13 3 1357 319Aa16 2 2 77 12

319Aa16 772 0,66 142,001357 *
13000 0,10 20,00SM11 13 3 1357 320Aa10 2 90 77 12
13000 5,00BO11 13 3 1357 320Aa10 2 80 77 12

320Aa10 772 0,10 25,001357 *
14000 0,45 46,00SM11 13 3 1357 320Ba13 2 80 77 12
14000 14,00BO11 13 3 1357 320Ba13 2 120 77 12

320Ba13 772 0,45 60,001357 *
14000 1,00 91,00SM11 13 3 1357 325Aa09 2 95 77 12
14000 152,00BO11 13 3 1357 325Aa09 2 100 77 12

325Aa09 772 1,00 243,001357 *
14000 0,20 23,00SM11 13 3 1357 325Ca09 2 100 77 12
14000 12,00BO11 13 3 1357 325Ca09 2 100 77 12

325Ca09 772 0,20 35,001357 *
13000 0,89 64,00SM11 13 3 1357 333Ba12 2 75 77 12
13000 92,00BO11 13 3 1357 333Ba12 2 200 77 12
13000 1,00DB11 13 3 1357 333Ba12 2 50 77 12
13000 1,00BR11 13 3 1357 333Ba12 2 100 77 12
13000 9,00OS11 13 3 1357 333Ba12 2 300 77 12

333Ba12 772 0,89 167,001357 *
14000 0,80 172,00SM11 13 3 1357 333Ba14 2 85 77 12
14000 6,00BO11 13 3 1357 333Ba14 2 120 77 12

333Ba14 772 0,80 178,001357 *
14000 0,32 19,00SM11 13 3 1357 334Aa09 2 70 77 12
14000 23,00BO11 13 3 1357 334Aa09 2 90 77 12
14000 1,00DB11 13 3 1357 334Aa09 2 50 77 12
14000 1,00OL11 13 3 1357 334Aa09 2 25 77 12

334Aa09 772 0,32 44,001357 *
14000 0,10 5,00SM11 13 3 1357 334Aa12 2 80 77 12
14000 4,00BO11 13 3 1357 334Aa12 2 100 77 12
14000 1,00DB11 13 3 1357 334Aa12 2 50 77 12

334Aa12 772 0,10 10,001357 *
14000 1,50 136,00SM11 13 3 1357 335Aa09 2 82 77 12
14000 94,00BO11 13 3 1357 335Aa09 2 98 77 12
14000 1,00DB11 13 3 1357 335Aa09 2 60 77 12

335Aa09 772 1,50 231,001357 *
14000 2,00 39,00SM11 13 3 1357 335Aa10 2 70 77 12
14000 38,00BO11 13 3 1357 335Aa10 2 90 77 12
14000 1,00DB11 13 3 1357 335Aa10 2 40 77 12

335Aa10 772 2,00 78,001357 *
14000 0,80 23,00SM11 13 3 1357 335Ba09 2 60 77 12
14000 47,00BO11 13 3 1357 335Ba09 2 70 77 12

335Ba09 772 0,80 70,001357 *
13000 0,10 1,00SM11 13 3 1357 335Da12 2 20 77 12
13000 10,00BO11 13 3 1357 335Da12 2 50 77 12

335Da12 772 0,10 11,001357 *
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13000 1,90 32,00SM11 13 3 1357 336Aa09 2 30 77 12
13000 17,00BO11 13 3 1357 336Aa09 2 45 77 12
13000 1,00BR11 13 3 1357 336Aa09 2 25 77 12

336Aa09 772 1,90 50,001357 *
13000 0,25 12,00SM11 13 3 1357 336Aa11 2 26 77 12
13000 1,00BO11 13 3 1357 336Aa11 2 60 77 12
13000 1,00DB11 13 3 1357 336Aa11 2 40 77 12
13000 1,00BR11 13 3 1357 336Aa11 2 10 77 12

336Aa11 772 0,25 15,001357 *
13000 0,51 71,00SM11 13 3 1357 336Aa15 2 50 77 12
13000 32,00BO11 13 3 1357 336Aa15 2 59 77 12
13000 2,00BR11 13 3 1357 336Aa15 2 25 77 12

336Aa15 772 0,51 105,001357 *
13000 0,36 24,00SM11 13 3 1357 336Aa15a 2 50 77 12
13000 13,00DB11 13 3 1357 336Aa15a 2 100 77 12

336Aa15a 772 0,36 37,001357 *
14000 2,00 76,00SM11 13 3 1357 336Ba09 2 40 77 12
14000 44,00BO11 13 3 1357 336Ba09 2 60 77 12
14000 2,00BR11 13 3 1357 336Ba09 2 30 77 12

336Ba09 772 2,00 122,001357 *
14000 2,00 110,00SM11 13 3 1357 337Ca09 2 90 77 12
14000 115,00BO11 13 3 1357 337Ca09 2 115 77 12

337Ca09 772 2,00 225,001357 *
11 13 3 1357 340Ba12 2 20 77 3000 1SM 8,44 138,00* 2

13573 2382,0013 celkem za revír a LHC 27,98

11000 3,41 290,41SM11 13 6 1357 618Ea13 2 22 3
11000 180,02BO11 13 6 1357 618Ea13 2 87 3
11000 0,72BR11 13 6 1357 618Ea13 2 14 3
11000 3,95OS11 13 6 1357 618Ea13 2 79 3

618Ea13 2 3,41 475,101357 *
11000 1,11 43,39SM11 13 6 1357 619Ga16 2 30 3
11000 68,99BO11 13 6 1357 619Ga16 2 113 3
11000 0,04BR11 13 6 1357 619Ga16 2 4 3

619Ga16 2 1,11 112,421357 *
11000 10,00SM11 13 6 1357 643Ba09 2 27 12
11000 1,00 25,00BO11 13 6 1357 643Ba09 2 42 12

643Ba09 2 1,00 35,001357 *
11000 1,11 356,49SM11 13 6 1357 652Ca11 2 137 3
11000 103,86SM11 13 6 1357 652Ca11 2 137 3

652Ca11 2 1,11 460,351357 *
13576 1082,8713 celkem za revír a LHC 6,63

11000 1,20 250,00SM11 13 7 1357 732Ba13 2 92 9
11000 112,00BO11 13 7 1357 732Ba13 2 138 9

732Ba13 2 1,20 362,001357 *
11000 1,83 101,00SM11 13 7 1357 734Ba12 2 13 12
11000 30,00BO11 13 7 1357 734Ba12 2 50 3
11000 1,00BR11 13 7 1357 734Ba12 2 12 12

734Ba12 2 1,83 132,001357 *
11000 156,00SM11 13 7 1357 755Ca15 2 37 12
11000 2,00 77,00BO11 13 7 1357 755Ca15 2 132 12

755Ca15 2 2,00 233,001357 *
11000 0,40 89,00SM11 13 7 1357 759Ea14 2 43 12
11000 54,00BO11 13 7 1357 759Ea14 2 147 12

759Ea14 2 0,40 143,001357 *
11000 2,00 326,00SM11 13 7 1357 778Ba09 2 124 12
11000 74,00BO11 13 7 1357 778Ba09 2 149 12

778Ba09 2 2,00 400,001357 *
11000 8,48 430,00SM11 13 7 1357 779Aa09 2 44 12
11000 183,00BO11 13 7 1357 779Aa09 2 48 12

779Aa09 2 8,48 613,001357 *
11 13 7 1357 787Aa10 2 100 1000 1SM 0,33 278,00* 9

13577 2161,0013 celkem za revír a LHC 16,24

14000 0,15 81,00SM11 13 8 1357 806Aa14 2 167 22 3
14000 10,00BO11 13 8 1357 806Aa14 2 200 22 3

806Aa14 222 0,15 91,001357 *
14000 0,02 11,00SM11 13 8 1357 806Ba11 2 100 22 3
14000 21,00BK11 13 8 1357 806Ba11 2 300 22 3
13000 0,04 15,00BK11 13 8 1357 806Ba11 2 300 22 3

806Ba11 222 0,06 47,001357 *
14000 0,58 198,00SM11 13 8 1357 814Ba10 2 99 22 12
14000 40,00BO11 13 8 1357 814Ba10 2 100 22 12

814Ba10 222 0,58 238,001357 *
11 13 8 1357 814Ba14 2 130 22 4000 1BO 0,04 18,00* 12
11 13 8 1357 816Ba14 2 114 22 4000 1BO 0,10 40,00* 12

14000 0,15 34,00SM11 13 8 1357 819Aa13 2 100 22 9
14000 40,00BO11 13 8 1357 819Aa13 2 108 22 9
14000 14,00BR11 13 8 1357 819Aa13 2 80 22 9
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819Aa13 222 0,15 88,001357 *
14000 0,60 155,00SM11 13 8 1357 819Ea14 2 92 47 6
14000 55,00BO11 13 8 1357 819Ea14 2 110 47 6

819Ea14 472 0,60 210,001357 *
14000 16,00SM11 13 8 1357 820Ba10 2 99 22 3
14000 0,20 50,00SM11 13 8 1357 820Ba10 2 99 22 6
14000 21,00BO11 13 8 1357 820Ba10 2 74 22 3

820Ba10 222 0,20 87,001357 *
14000 0,07 21,00SM11 13 8 1357 820Ba13 2 110 22 6
14000 10,00BO11 13 8 1357 820Ba13 2 90 22 6

820Ba13 222 0,07 31,001357 *
14000 0,01 5,00SM11 13 8 1357 841Da12 2 99 22 12
14000 0,09 45,00BO11 13 8 1357 841Da12 2 110 22 12

841Da12 222 0,10 50,001357 *
14000 30,00SM11 13 8 1357 851Ca11 2 69 22 3
14000 0,11 12,00BO11 13 8 1357 851Ca11 2 105 22 3

851Ca11 222 0,11 42,001357 *
11 13 8 1357 855Ca14 2 109 47 4000 1BO 0,04 15,00* 3

14000 16,00SM11 13 8 1357 860Aa12 2 70 22 12
13000 0,17 39,00SM11 13 8 1357 860Aa12 2 70 22 12
14000 0,13 27,00BO11 13 8 1357 860Aa12 2 116 22 12

860Aa12 222 0,30 82,001357 *
14000 0,07 24,00SM11 13 8 1357 867Ba11 2 110 22 3
14000 12,00BO11 13 8 1357 867Ba11 2 115 22 3

867Ba11 222 0,07 36,001357 *
13578 1075,0013 celkem za revír a LHC 2,57

1000 2,00 50,00SM11 13 9 1357 902Ba11 2 29 12
1000 40,00BO11 13 9 1357 902Ba11 2 99 12

902Ba11 2 2,00 90,001357 *
1000 4,50 100,00SM11 13 9 1357 910Ba11 2 29 12
1000 149,00BO11 13 9 1357 910Ba11 2 99 12
1000 1,00BR11 13 9 1357 910Ba11 2 9 12

910Ba11 2 4,50 250,001357 *
1000 4,00 100,00SM11 13 9 1357 910Ca11 2 29 12
1000 149,00BO11 13 9 1357 910Ca11 2 99 12
1000 1,00BR11 13 9 1357 910Ca11 2 19 12

910Ca11 2 4,00 250,001357 *
1000 2,20 100,00SM11 13 9 1357 910Da12 2 30 12
1000 70,00BO11 13 9 1357 910Da12 2 99 12
1000 30,00MD11 13 9 1357 910Da12 2 99 12

910Da12 2 2,20 200,001357 *
1000 2,50 80,00SM11 13 9 1357 910Ea11 2 29 12
1000 20,00BO11 13 9 1357 910Ea11 2 99 12

910Ea11 2 2,50 100,001357 *
1000 2,84 60,00SM11 13 9 1357 911Ba10 2 29 12
1000 100,00BO11 13 9 1357 911Ba10 2 99 12

911Ba10 2 2,84 160,001357 *
1000 4,00 70,00SM11 13 9 1357 918Aa11 2 29 12
1000 30,00BO11 13 9 1357 918Aa11 2 69 12

918Aa11 2 4,00 100,001357 *
1000 1,50 30,00SM11 13 9 1357 918Aa13 2 29 12
1000 30,00BO11 13 9 1357 918Aa13 2 69 12

918Aa13 2 1,50 60,001357 *
1000 2,20 40,00SM11 13 9 1357 921Aa10 2 19 12
1000 60,00BO11 13 9 1357 921Aa10 2 99 12

921Aa10 2 2,20 100,001357 *
13579 1310,0013 celkem za revír a LHC 25,74

13 9176,0711 celkemObnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)- 81,30
Rozpis dle dřevin:

1 5870,44SM-
20 3177,92BO-
30 30,00MD-
40 19,00DB-
50 36,00BK-
64 28,76BR-
83 1,00OL-
86 12,95OS-

jehl. 9078,36
list. 97,71

13000 0,49 103,00SM11 14 3 1357 305Ba14a 2 40 77 12
13000 71,00BO11 14 3 1357 305Ba14a 2 50 77 12

305Ba14a 772 0,49 174,001357 *
11 14 3 1357 307Aa13 2 50 77 3000 1BO 0,49 215,00* 12

13000 0,12 7,00SM11 14 3 1357 315Ba15 2 20 77 12
13000 16,00BO11 14 3 1357 315Ba15 2 50 77 12
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13000 1,00BR11 14 3 1357 315Ba15 2 10 77 12
315Ba15 772 0,12 24,001357 *

13000 0,30 30,00SM11 14 3 1357 319Aa11 2 80 77 12
13000 18,00BO11 14 3 1357 319Aa11 2 135 77 12

319Aa11 772 0,30 48,001357 *
13000 0,30 50,00SM11 14 3 1357 320Aa11 2 90 77 12
13000 1,00BO11 14 3 1357 320Aa11 2 80 77 12

320Aa11 772 0,30 51,001357 *
13000 0,19 2,00SM11 14 3 1357 322Aa10 2 12 77 12
13000 14,00BO11 14 3 1357 322Aa10 2 88 77 12

322Aa10 772 0,19 16,001357 *
13000 0,36 90,00SM11 14 3 1357 335Aa13 2 150 77 12
13000 25,00BO11 14 3 1357 335Aa13 2 205 77 12

335Aa13 772 0,36 115,001357 *
13000 0,40 73,00SM11 14 3 1357 335Ca14 2 45 77 12
13000 124,00BO11 14 3 1357 335Ca14 2 170 77 12

335Ca14 772 0,40 197,001357 *
13000 0,35 72,00SM11 14 3 1357 337Ba15 2 90 77 12
13000 3,00BO11 14 3 1357 337Ba15 2 100 77 12

337Ba15 772 0,35 75,001357 *
13573 915,0014 celkem za revír a LHC 3,00

13000 0,62 30,23SM11 14 6 1357 628Ba15 2 22 3
13000 97,97BO11 14 6 1357 628Ba15 2 115 3

628Ba15 2 0,62 128,201357 *
13000 0,33 66,21SM11 14 6 1357 632Ba16 2 170 3
13000 35,59BO11 14 6 1357 632Ba16 2 178 3

632Ba16 2 0,33 101,801357 *
13000 89,88SM11 14 6 1357 634Ca15 2 88 3
13000 0,20 68,91BO11 14 6 1357 634Ca15 2 172 3
13000 1,79BR11 14 6 1357 634Ca15 2 9 3

634Ca15 2 0,20 160,581357 *
13576 390,5814 celkem za revír a LHC 1,15

13000 0,15 80,00SM11 14 8 1357 806Aa14 2 167 22 3
33000 10,00BO11 14 8 1357 806Aa14 2 200 22 3

806Aa14 222 0,15 90,001357 *
13000 68,00SM11 14 8 1357 819Aa13 2 100 22 9
13000 0,25 42,00BO11 14 8 1357 819Aa13 2 108 22 9

819Aa13 222 0,25 110,001357 *
13000 0,85 205,00SM11 14 8 1357 819Ea14 2 92 47 6
13000 75,00BO11 14 8 1357 819Ea14 2 110 47 6
13000 22,00BR11 14 8 1357 819Ea14 2 80 47 6

819Ea14 472 0,85 302,001357 *
13000 0,13 40,00SM11 14 8 1357 820Ba10 2 99 22 6
13000 15,00BO11 14 8 1357 820Ba10 2 74 22 6

820Ba10 222 0,13 55,001357 *
14000 0,08 29,00SM11 14 8 1357 820Ba13 2 110 22 6
14000 5,00BO11 14 8 1357 820Ba13 2 90 22 6

820Ba13 222 0,08 34,001357 *
14000 0,02 8,00SM11 14 8 1357 823Aa16 2 100 22 12
14000 0,08 42,00BO11 14 8 1357 823Aa16 2 130 22 12

823Aa16 222 0,10 50,001357 *
13000 35,00SM11 14 8 1357 851Ba13 2 103 47 3
13000 0,14 34,00BO11 14 8 1357 851Ba13 2 125 47 3

851Ba13 472 0,14 69,001357 *
13000 0,14 45,00SM11 14 8 1357 851Ca11 2 69 22 3
13000 8,00BO11 14 8 1357 851Ca11 2 105 22 3

851Ca11 222 0,14 53,001357 *
13000 46,00SM11 14 8 1357 855Ca14 2 85 47 3
13000 0,50 139,00BO11 14 8 1357 855Ca14 2 109 47 3

855Ca14 472 0,50 185,001357 *
13000 34,00BO11 14 8 1357 860Aa12 2 116 22 12
13000 1,00BR11 14 8 1357 860Aa12 2 70 22 12

860Aa12 222 35,001357 *
13000 28,00SM11 14 8 1357 867Ba11 2 110 22 3
13000 0,09 9,00BO11 14 8 1357 867Ba11 2 115 22 3

867Ba11 222 0,09 37,001357 *
13578 1020,0014 celkem za revír a LHC 2,43

14 2325,5811 celkemObnovní pro umělou obnovu (MÚ)- 6,58
Rozpis dle dřevin:

1 1197,32SM-
20 1102,47BO-
64 25,79BR-

jehl. 2299,79
list. 25,79
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smluv. dříví při pni11 18476,481 celkem-
Rozpis dle dřevin:

1 10072,77SM-
10 54,00JD-
20 8075,71BO-
30 30,00MD-
40 21,00DB-
43 5,00DBC-
50 71,00BK-
57 1,00JS-
64 115,05BR-
83 11,00OL-
86 19,95OS-

jehl. 18232,48
list. 244,00

========================================================================================================================
194001 Třeboň1 18476,48- Typ projektu: 1-Předaný projekt

Rozpis dle dřevin:
1 10072,77SM-

10 54,00JD-
20 8075,71BO-
30 30,00MD-
40 21,00DB-
43 5,00DBC-
50 71,00BK-
57 1,00JS-
64 115,05BR-
83 11,00OL-
86 19,95OS-

jehl. 18232,48
list. 244,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
smluv. dříví při pni11 18476,48

*****************************************************************************************************************************
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

194001 Třeboň1-
********************************************************************

2Typ projektu: -Předaný-podmíněný

21000 0,92 40,00SM11 3 2 1357 201Aa05 1 19 9
21000 1,00BR11 3 2 1357 201Aa05 1 20 9

201Aa05 1 0,92 41,001357 *
11 3 2 1357 214Aa06 1 30 1000 2SM 2,29 134,00* 12
11 3 2 1357 214Ba06 1 30 1000 2SM 0,73 30,00* 12

21000 2,39 140,00SM11 3 2 1357 214Ca06 1 25 12
21000 20,00BO11 3 2 1357 214Ca06 1 25 12

214Ca06 1 2,39 160,001357 *
21000 5,21 234,00SM11 3 2 1357 220Ba06 1 30 6
21000 78,00BO11 3 2 1357 220Ba06 1 30 6

220Ba06 1 5,21 312,001357 *
21000 133,00SM11 3 2 1357 220Ca07 1 55 12
21000 4,70 102,00BO11 3 2 1357 220Ca07 1 59 12

220Ca07 1 4,70 235,001357 *
21000 41,00SM11 3 2 1357 220Da07 1 36 12
21000 3,41 95,00BO11 3 2 1357 220Da07 1 42 12

220Da07 1 3,41 136,001357 *
21000 1,76 62,00SM11 3 2 1357 221Aa07 1 79 9
21000 26,00BO11 3 2 1357 221Aa07 1 83 9

221Aa07 1 1,76 88,001357 *
21000 2,93 180,00SM11 3 2 1357 231Ca06 1 40 9
21000 20,00OL11 3 2 1357 231Ca06 1 40 9

231Ca06 1 2,93 200,001357 *
13572 1336,003 celkem za revír a LHC 24,34

3 1336,0011 celkemVýchovná z probírek přes 40 let- 24,34
Rozpis dle dřevin:

1 994,00SM-
20 321,00BO-
64 1,00BR-
83 20,00OL-

jehl. 1315,00
list. 21,00

11 5 2 1357 999X 999 4 99 9010 2BO 50,00* 12
29010 20,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 29 6
29010 50,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 49 6
29010 50,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 69 6
29010 50,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 99 12
29010 50,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 100 3
29010 50,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 99 6
29010 38,00SM11 5 2 1357 999Xa999 4 100 6

999Xa999 4 308,001357 *
13572 358,005 celkem za revír a LHC

19010 130,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 49 22 6
19010 80,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 120 22 6
19010 150,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 69 22 6
19010 150,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 99 22 6
19010 150,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 29 22 6
19010 30,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 9 22 6
19010 40,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 14 22 6
19010 100,00SM11 5 3 1357 999X 999 4 19 22 6

999X 999 224 830,001357 *
13573 830,005 celkem za revír a LHC

19020 400,00SM11 5 6 1357 999X 999 4 69 12
19020 700,00SM11 5 6 1357 999X 999 4 99 12
19020 400,00SM11 5 6 1357 999X 999 4 100 12
19020 300,00SM11 5 6 1357 999X 999 4 100 9

999X 999 4 1800,001357 *
13576 1800,005 celkem za revír a LHC

29020 350,00SM11 5 7 1357 999X 999 4 99 3
29020 300,00SM11 5 7 1357 999X 999 4 99 6

999X 999 4 650,001357 *
13577 650,005 celkem za revír a LHC

21000 0,25 50,00SM11 5 8 1357 999X 999 3 29 22 3
29010 0,15 100,00SM11 5 8 1357 999X 999 3 69 22 12
29010 0,15 100,00SM11 5 8 1357 999X 999 3 100 22 3
23000 0,15 70,00SM11 5 8 1357 999X 999 3 100 22 12

999X 999 223 0,70 320,001357 *
29010 0,10 100,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 19 22 9
29010 0,20 50,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 29 22 6
21000 0,20 50,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 49 22 6
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23000 0,15 50,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 69 22 9
29010 0,20 100,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 99 22 9
21000 0,15 30,00SM11 5 8 1357 999X 999 4 9 22 3

999X 999 224 1,00 380,001357 *
13578 700,005 celkem za revír a LHC 1,70

29020 100,00SM11 5 9 1357 999X 999 4 69 6
29020 100,00SM11 5 9 1357 999X 999 4 69 12

999X 999 4 200,001357 *
13579 200,005 celkem za revír a LHC

5 4538,0011 celkemNahodilá - kůrovcová (PN i MN)- 1,70
Rozpis dle dřevin:

1 4488,00SM-
20 50,00BO-

jehl. 4538,00

29040 20,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 9 6
29040 30,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 14 9
29040 20,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 19 6
29040 20,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 29 12
29040 20,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 100 6
29050 30,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 49 6
29050 30,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 100 6
29050 20,00SM11 8 2 1357 999Xa999 4 100 3
29040 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 9 6
29040 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 9 6
29040 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 14 6
29040 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 19 6
29040 40,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 99 6
29040 30,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 99 6
29040 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 100 12
29050 30,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 49 6
29050 30,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 99 9
29050 20,00BO11 8 2 1357 999Xa999 4 100 12

999Xa999 4 440,001357 *
13572 440,008 celkem za revír a LHC

19040 60,00SM11 8 6 1357 999X 999 4 100 12
19040 100,00BO11 8 6 1357 999X 999 4 100 12

999X 999 4 160,001357 *
13576 160,008 celkem za revír a LHC

29040 240,00SM11 8 7 1357 999X 999 4 99 6
29040 72,00SM11 8 7 1357 999X 999 4 99 6
29040 50,00BO11 8 7 1357 999X 999 4 69 3
29040 78,00BO11 8 7 1357 999X 999 4 99 6
29040 90,00BO11 8 7 1357 999X 999 4 100 9

999X 999 4 530,001357 *
13577 530,008 celkem za revír a LHC

29050 20,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 99 22 9
29050 0,15 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 100 22 9
29050 0,10 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 99 22 12
29040 0,10 15,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 9 22 6
29040 0,10 50,00BO11 8 8 1357 999X 999 3 99 22 9
29050 0,18 50,00BO11 8 8 1357 999X 999 3 69 22 9

999X 999 223 0,63 235,001357 *
29040 0,10 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 99 47 9
29040 0,05 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 3 99 47 6
29050 0,15 50,00BO11 8 8 1357 999X 999 3 49 47 6
29040 0,17 50,00BO11 8 8 1357 999X 999 3 49 47 9
29040 0,20 25,00BO11 8 8 1357 999X 999 3 14 47 3

999X 999 473 0,67 225,001357 *
29050 0,15 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 69 22 9
29050 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 49 22 9
29050 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 69 22 6
29040 50,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 100 22 9
29040 25,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 19 22 6
29040 25,00SM11 8 8 1357 999X 999 4 14 22 6
29040 50,00BO11 8 8 1357 999X 999 4 49 22 6
29040 25,00BO11 8 8 1357 999X 999 4 19 22 6
29040 25,00BO11 8 8 1357 999X 999 4 9 22 3

999X 999 224 0,15 350,001357 *
13578 810,008 celkem za revír a LHC 1,45

29010 50,00SM11 8 9 1357 999X 999 4 99 9
29040 100,00SM11 8 9 1357 999X 999 4 49 6
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29040 100,00SM11 8 9 1357 999X 999 4 49 12
29090 50,00SM11 8 9 1357 999X 999 4 49 6
29090 50,00SM11 8 9 1357 999X 999 4 49 12
29040 50,00BO11 8 9 1357 999X 999 4 69 3
29040 50,00BO11 8 9 1357 999X 999 4 69 6
29090 50,00BO11 8 9 1357 999X 999 4 69 9
29090 50,00BO11 8 9 1357 999X 999 4 69 12

999X 999 4 550,001357 *
13579 550,008 celkem za revír a LHC

8 2490,0011 celkemNahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN i MN)- 1,45
Rozpis dle dřevin:

1 1397,00SM-
20 1093,00BO-

jehl. 2490,00

29030 50,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 69 6
29030 50,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 69 3
29030 50,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 99 3
29030 20,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 99 6
29030 20,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 100 3
29030 20,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 100 6
29030 20,00SM11 11 2 1357 999Xa999 4 100 9

999Xa999 4 230,001357 *
13572 230,0011 celkem za revír a LHC

19010 100,00SM11 11 3 1357 999X 999 4 19 22 6
19010 130,00SM11 11 3 1357 999X 999 4 29 22 6
19010 200,00SM11 11 3 1357 999X 999 4 49 22 6
19010 245,00SM11 11 3 1357 999X 999 4 69 22 6
19010 100,00SM11 11 3 1357 999X 999 4 99 22 6

999X 999 224 775,001357 *
13573 775,0011 celkem za revír a LHC

19030 150,00SM11 11 6 1357 999X 999 4 100 3
19030 350,00SM11 11 6 1357 999X 999 4 100 7

999X 999 4 500,001357 *
13576 500,0011 celkem za revír a LHC

29030 800,00SM11 11 7 1357 999X 999 4 99 3
29030 500,00SM11 11 7 1357 999X 999 4 99 6

999X 999 4 1300,001357 *
13577 1300,0011 celkem za revír a LHC

19030 100,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 99 22 6
19030 200,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 100 22 6
19030 90,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 99 22 9
29030 10,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 49 22 6
29030 290,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 69 22 6
29030 150,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 69 22 9
29030 150,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 100 22 9
29030 10,00SM11 11 8 1357 999X 999 4 49 22 9

999X 999 224 1000,001357 *
13578 1000,0011 celkem za revír a LHC

29030 100,00SM11 11 9 1357 999X 999 4 69 3
29030 100,00SM11 11 9 1357 999X 999 4 69 6

999X 999 4 200,001357 *
13579 200,0011 celkem za revír a LHC

11 4005,0011 celkemNahodilá - lapáky (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

1 4005,00SM-

jehl. 4005,00

29010 10,00BO11 12 2 1357 999Xa999 4 19 9
29010 10,00BO11 12 2 1357 999Xa999 4 49 6

999Xa999 4 20,001357 *
13572 20,0012 celkem za revír a LHC

19010 50,00SM11 12 6 1357 999X 999 4 100 12
19010 50,00BO11 12 6 1357 999X 999 4 100 12

999X 999 4 100,001357 *
13576 100,0012 celkem za revír a LHC

29010 100,00SM11 12 7 1357 999X 999 4 69 3
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

29010 83,00SM11 12 7 1357 999X 999 4 99 12
29010 200,00BO11 12 7 1357 999X 999 4 100 12
29040 75,00BO11 12 7 1357 999X 999 4 69 3
29010 200,00BO11 12 7 1357 999X 999 4 100 12

999X 999 4 658,001357 *
13577 658,0012 celkem za revír a LHC

29010 30,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 99 22 6
29010 25,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 69 22 9
29010 30,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 100 22 9

999X 999 223 85,001357 *
29010 0,05 30,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 99 47 6
29010 0,05 30,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 100 47 6
29010 25,00SM11 12 8 1357 999X 999 3 100 47 6

999X 999 473 0,10 85,001357 *
29010 20,00SM11 12 8 1357 999X 999 4 49 22 3
29010 25,00SM11 12 8 1357 999X 999 4 69 22 6
29010 20,00SM11 12 8 1357 999X 999 4 99 22 9
29010 50,00BO11 12 8 1357 999X 999 4 69 22 12
29010 5,00BO11 12 8 1357 999X 999 4 29 22 12

999X 999 224 120,001357 *
13578 290,0012 celkem za revír a LHC 0,10

11 12 9 1357 999X 999 4 69 9010 2BO 50,00* 12
13579 50,0012 celkem za revír a LHC

12 1118,0011 celkemNahodilá - ostatní (PN i MN)- 0,10
Rozpis dle dřevin:

1 468,00SM-
20 650,00BO-

jehl. 1118,00

13000 18,00BO11 13 3 1357 340Ba12 2 50 77 2
13000 4,00BR11 13 3 1357 340Ba12 2 36 77 2

340Ba12 772 22,001357 *
13573 22,0013 celkem za revír a LHC

13 22,0011 celkemObnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)-
Rozpis dle dřevin:

20 18,00BO-
64 4,00BR-

jehl. 18,00
list. 4,00

smluv. dříví při pni11 13509,001 celkem-
Rozpis dle dřevin:

1 11352,00SM-
20 2132,00BO-
64 5,00BR-
83 20,00OL-

jehl. 13484,00
list. 25,00

========================================================================================================================
21000 12,00SM60 1 7 1357 999X 999 1 9 12
21000 16,00BO60 1 7 1357 999X 999 1 9 12

999X 999 1 28,001357 *
13577 28,001 celkem za revír a LHC

1 28,0060 celkemHroubí z prořezávek-
Rozpis dle dřevin:

1 12,00SM-
20 16,00BO-

jehl. 28,00

hroubí ponech. v por60 28,001 celkem-
Rozpis dle dřevin:

1 12,00SM-
20 16,00BO-

jehl. 28,00
========================================================================================================================
194001 Třeboň1 13537,00- Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Rozpis dle dřevin:
1 11364,00SM-

20 2148,00BO-
64 5,00BR-
83 20,00OL-

jehl. 13512,00
list. 25,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
smluv. dříví při pni11 13509,00
hroubí ponech. v por60 28,00

*****************************************************************************************************************************
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:13:53 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

LS Třeboň 296,18 32013,48(kontr.čísla)Úhrn za LS 194
Rozpis dle dřevin:

1 21436,77SM-
10 54,00JD-
20 10223,71BO-
30 30,00MD-
40 21,00DB-
43 5,00DBC-
50 71,00BK-
57 1,00JS-
64 120,05BR-
83 31,00OL-
86 19,95OS-

jehl. 31744,48
list. 269,00
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Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy. 

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny. 

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak. 

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován: 

 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky), 

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví. 

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných
v okamžiku těžby.

             

5) Příjem dříví 
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“) v souladu s čl. VII. odst. 6
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem:

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.
a), b) této Přílohy.

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 
za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. 
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji. 

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle 
předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno
nejméně 100 ks. 

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3

předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC.

 Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

 Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…),

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu, 

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví. 

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou. 

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění. 

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod. 

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L

- -
pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

XXX
PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Sumář těžebních činností

194001

Třeboň

LS Třeboň

Struktura těžby [m3]

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 19 390 7 082 4 443 5 584 13 785 10 504 28 674 85 292 174 754
listnaté 327 208 191 144 410 454 334 678 2 746

těžba celkem 19 717 7 290 4 634 5 728 14 195 10 958 29 008 85 970 177 500

Struktura nerealizované hmoty v TČ [m3]

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 480 1 1 1 8 3 3 48 545
listnaté 140 1 1 1 1 1 1 1 147

těžba celkem 620 2 2 2 9 4 4 49 692

692

skupina hmotnatostí
m3

skupina hmotnatostí
m3

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

těžba celkem [m3]: 177 500
nerealizovaná hmota [m3]:

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota 
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle přílohy č. T2 Smlouvy (Ceník TČ) list „C-TC“.

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle přílohy č. P2 Smlouvy (Ceník PČ) část 
Ceník PČ – list „C-PC“. Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ 
je uveden na listu "C-PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného 
výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 194001 účastník:
název zakázky: Třeboň IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
obec:

34703051,4

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 500 400 260 220 180 150 140 130

listnaté 510 410 270 230 190 160 150 140

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 51 83 176 120 112 105 91 92

listnaté 32 65 162 110 99 92 78 79

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 551 483 436 340 292 255 231 222

listnaté 542 475 432 340 289 252 228 219

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 248 193 153 102 82 69 60 56

listnaté 244 190 151 102 81 68 59 55

Lesní společnost 
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30. 

Specifikace kvality dříví

- xx0x – běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit. 

- xx1x – souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).   

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x – lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců. 

- xx4x – živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).  

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná 
technologie

Číslo 
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne

Adresa dodavatele:

IČO:

PSČ: DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět 
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne:                                     Za Lesy ČR akceptoval  
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Příloha č. Z 1/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne:                                                    Za Lesy ČR akceptoval                

* nehodící se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

vvv
v

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa 
dodavatele:

Adresa
odběratele:

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín

požadovaný 
způsob 

zpracování
zpracováno 

m3
zpracováno 

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                               Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa 
dodavatele:

Adresa
odběratele:

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                               Podpis:
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

Z2Z2    bbb  
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

jjjj

OOO
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

Z2Z2    bbb  
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

jjjj
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba celkem:

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 16

Minimální počet THP 6

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 35 500

Nekalamitní SÚJ

Zakázku tvoří lesní porosty 6 revírů: Zámecký, Hodějov, Lutová, Chlum, Nová Huť, Kunšach

Cca 99% zakázky leží v 1. a 2. zónách CHKO Třeboňsko, použití biocidů podléhá povolení orgánu ochrany přírody.

Cca 1/3 území se nachází na neúnosných terénech rašelinného typu a jílech,  z tohoto důvodu je nutné volit spíše menší, 

nejlépe pásovou techniku.

Při veškerých činnostech musí být brán ohled na zvláště chráněné části přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná 

a informační značení všeho druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

Není-li v podmínkách stanoveno jinak, požadují LČR,s.p. dodání služeb včetně zahrnutých dodávek materiálu. 

Nákup materiálu, doprava a manipulace s ním je v režii dodavatele.

Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů je součástí dodávky prací u všech 

výkonů. 

Na území zakázky jsou významně zastoupena tato maloplošná zvláště chráněná území, kde nelze používat biocidy:

Národní přírodní rezervace (NPR) Stará a Nová řeka, přírodní rezervace (PR) Na Ivance, Meandry Lužnice,   

Rybníky u Vitmanova, Staré jezero, Losí blato, Rašeliniště Pele, Výtopa Rožmberka, Olšina u Přeseky, Horní Lužnice,   

 Široké blato, dále bažantnice Chlum u Třeboně.

Procentické zastoupení jednotlivých lesních oblastí a  lesních vegetačních stupňů:

  - Lesní oblast                                                                                                       LVS                                                %

15 - Jihočeské pánve 3 15

15 - Jihočeské pánve 4 83

16 -Českomoravská vrchovina 4 2

Genová základna(GZ)  č.24 pro BK a SM, Vojířov o výměře 74,76 ha.

Na území SÚJ jsou již vzrostlé semenné sady BO a TR

Pro cca 50% probírek je vhodné použití malých HV a malých, zejména pásových vyvážecích souprav.

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití  vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,  

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Na SÚJ není výjimečně vysoký podíl starých zlomů (bajonetů), toto dříví je zařazováno do běžné kvality dříví.

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 5 %, jehličnatý klest 99 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 5 %, jehličnatý klest 99 %

11210 jehličnatý klest 99 %

12020 Možný podíl mechanizované přípravy  100%, na HS 13, 39 a 43 požadován výlučně lesní 

radličný pluh jinak diskové brány, šířka pruhů min. 50 cm obnažené na minerální půdu

vzdálenost středu pruhů cca 150 cm

12050 příprava plochy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu

12060 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné. Pruh šířky min. 80 cm.

12070 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

12120 Možný podíl mechanizované přípravy  100%, na HS 13, 39 a 43 požadován výlučně lesní 

radličný pluh jinak diskové brány, šířka pruhů min. 50 cm obnažené na minerální půdu

vzdálenost středu pruhů cca 150 cm

12150 příprava plochy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu

12160 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné. Pruh šířky min. 80 cm.

12170 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

16010 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 5 %

16030 Kopečky 35x35x20cm, nejlépe udělat v předstihu již v zimě

16080 Sadba koutová (pod drn T-motykou) jen smrk, pokud je celistvý drn

16210 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 
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Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 5 %

16230 Kopečky 35x35x20cm, nejlépe udělat v předstihu již v zimě

16280 Sadba koutová (pod drn T-motykou) jen smrk, pokud je celistvý drn

16410 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16430 Kopečky 35x35x20cm, nejlépe udělat v předstihu již v zimě

16480 Sadba koutová (pod drn T-motykou) jen smrk, pokud je celistvý drn

16610 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16630 Kopečky 35x35x20cm, nejlépe udělat v předstihu již v zimě

16680 Sadba koutová (pod drn T-motykou) jen smrk, pokud je celistvý drn

16900 200 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky min. 20 cm

22010 požadováno spodní ráhno, tyč o prům. min. 10 cm, les. pletivo do výšky min. 80 cm vzdálenost drátů max. 5 cm

veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO, nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK

22020 požadováno spodní ráhno, tyč o prům. min. 10 cm, les. pletivo do výšky min. 80 cm vzdálenost drátů max. 5 cm

veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO, nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK

22030 požadováno spodní ráhno, tyč o prům. min. 10 cm, les. pletivo do výšky min. 80 cm vzdálenost drátů max. 5 cm

veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO, nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK

22040 požadováno spodní ráhno, tyč o prům. min. 10 cm, les. pletivo do výšky min. 80 cm vzdálenost drátů max. 5 cm

požadována varianta 220 cm - i horní ráhno, nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m, dle přílohy P5 smlouvy.

23020 včetně likvidace kůlů a pletiva

22210 včetně likvidace kůlů a pletiva

22310 včetně spálení nebo odvozu z lesa

23110 100% nástřik, roční střídání repelentů, z důvodu navykání zvěře na repelent

23120 možnost nátěru i nástřiku, roční střídání repelentů, z důvodu navykání zvěře na repelent

23150 Zmlazení BO, JD,  MD a listn., ošetření v průměru 8000 ks/ha

23160 Zmlazení BO, JD,  MD a listn., ošetření v průměru 8000 ks/ha

23310 Plastový tubus vysoký min. 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem  

barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad

instalace společně s výsadbou, 2 x přivázat - drát nebo spona, 1 x ocelový prut prům. min. 8 mm

nebo DB/AK/BK kůl min. 5x3 cm délky min. 150 cm.

23330 pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,8mm, min.1xpozink nebo oplast.

 Zaplocený průměr min. 30 cm,  2 dubové kůlky průřezu min. 4x4cm nebo 2 ocelové pruty prům. min. 8 mm

délky min. 180 cm, instalace společně s výsadbou, 2 x přivázat - drát nebo spona

23370 Oprava ind. ochrany narovnáním s případnou výměnou poškozených dílů. Bez ceny materiálu

23380 včetně odvozu a likvidace veškerého materiálu

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků cca 2 m, šířka pruhů 80 cm,  podíl  

ožínání pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

24410 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

24420 Pruhy o šířce 80 cm. 20 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 80 % pruhy na řadě sazenic,

přípravky deriváty kyseliny fosforečné

24430 Přípravky deriváty kyseliny fosforečné

24510 Na celém území zakázky silné, husté nálety BR v  kulturách a mlazinách

24540 Výřez spojený s bezprostředním nátěrem pařízků, vhodný křovinořez s kotoučem smáčeným arboricidem,

přípravky deriváty kyseliny fosforečné

25010 Přípravky na bázi pyrethroidů, nutno použít smáčedlo a barvivo

26110 sirné fungicidy

26210 sirné fungicidy

31010 Průměrně 50000 ks/ha výška do 2 m

31310 Prořezávky do 4m podíl 50 %. Porosty z přirozené obnovy podíl 70 %. 

31610 Linky široké 3-4m, vzdálenost linek 30 m, linky vyklidit

32310 Především v PÚ -40 let v BO, Odstranění stojícího hroubí, krácení na max. 2 m délky

32330 Především v PÚ -40 let v BO, Odstranění stojícího hroubí, krácení na max. 2 m délky vč. snášení na hromady

35130 ošetření repelenty v počtu cca 500 ks/ha, do 2 m výšky

36110 zkrácení max. 1 řezem na přibližovací délku, podložit a zakrýt větvemi

součástí položení všech lapáků je i popis čela lapáku evidenčním číslem, datem položení a dimenzemi

položené lapáky zůstávají v majetku LČR a jejich prodej se uskuteční až po jejich asanaci

36112 zkrácení max. 1 řezem na přibližovací délku, podložit a neodvětvovat

součástí položení všech lapáků je i popis čela lapáku evidenčním číslem, datem položení a dimenzemi

položené lapáky zůstávají v majetku LČR a jejich prodej se uskuteční až po jejich asanaci

36140 odkornění možné pouze do stádia kukly

36160 Přípravky na bázi pyrethroidů

36320 odkornění možné pouze do stádia kukly

Lesy České republiky, s. p.
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36330 Přípravky na bázi pyrethroidů

58410 50% výkonu mechanizovaně drtičem popř. půdní frézou.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle … 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska … 0,61

Listnaté … 0,54

Těžební zbytky … 0,45

Minimální plošný rozsah probírek do 40 let je 1 000ha.

Obvyklý podíl těžeb v kvartálech:

             úmyslná                                                       nahodilá                                                  celkem

1.kvartál 0,34 0,02 0,36

2.kvartál 0,17 0,06 0,23

3.kvartál 0,19 0,05 0,24

4.kvartál 0,14 0,03 0,17

celkem 0,84 0,16 1

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

                       č. SD název SD

1 SM, JD, DG, MD - SM 99%, JD, DG, MD 1%

2 BO   ......    BO - 100%

3 BK, JS, JV, DB, OR, TR, BR, OL, TP, OsL - T, OsL - M ---- BR 40%,DB 20%, BK 18%, OL 14%, OS 9%

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávky asanace
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č.
Z1/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu –
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 – Ceník těžebních činností
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace. 
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5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. .........................................   20 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ….. .........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...................................................50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno 
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ............................................ 200 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši ..........................................................................50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. 
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu  objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění – viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem – Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b), popř. Zadávacím listem – Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem. 

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku
………..50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku, 
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu ...................... ….500 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR. 

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném 
termínu.......................................................................................................................... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho 
asanace .......................................................................................................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu)
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno. 

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou. 

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ……………………………………..
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: 
- hasiče                  telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu     155
- policii                                         158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): …………………………….

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování 

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární 
ochraně a k ochraně životního prostředí. 

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.  

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty). 

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech. 

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 
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Příloha č. Z6 – ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR …………………………………..
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: ……………………………………
Kalendářní čtvrtletí: ……………………………………
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.  

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní 
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název 
zaměstnavatele

IČO 
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

 jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání, 

 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 

nedoplatky, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,    

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,    

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti,

V …………………………………. dne ……………….

……………………………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR




