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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022
Číselný kód části veřejné zakázky: 194002

Název části veřejné zakázky: Domanín

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
zastoupen Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice 
bankovní spojení: 

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.

se sídlem Ledeč nad Sázavou, Hrnčíře 2, PSČ 584 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
B, vložka 832
IČO: 474 52 722, DIČ: CZ47452722
zastoupená Ing. Jaroslavem Ryglem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: 

(dále jen „Smluvní partner“)

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy. 

„ČSÚ“ je Český statistický úřad.
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„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od 1. 1. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, vysokých 
škol, obchodních společností i největších zpracovatelů 
dřeva v ČR.

„DPH“ je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Fiktivní porost“ je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto nelze 
předem umístit do konkrétního Porostu.  

„Hroubí“ je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím kmene 
a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

„Indexy cen dříví“ jsou indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI 
(předchozí období = 100) a indexy cen v lesnictví (surové 
dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100), 
vyhlašované ČSÚ pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely 
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace 
těchto indexů v poměru 1:1 (VLASTNÍCI : 
NEVLASTNÍCI), a to jak u dříví listnatého, tak u dříví 
jehličnatého.

„Indexy mezd“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje průměrné 
hrubé měsíční mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví 
a rybářství odvozené z výše průměrné hrubé měsíční mzdy 
v odvětví Zemědělství, lesnictví a rybářství (přepočtené 
počty) vyhlašované čtvrtletně ČSÚ v publikaci Evidenční 
počet zaměstnanců a jejich mzdy podle CZ-NACE.

„Indexy PHM“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje ceny 
Motorové nafty odvozené z výše cen Motorové nafty 
vyhlašované měsíčně ČSÚ v publikaci Průměrných cen 
pohonných hmot za jednotlivé měsíce roku.

„Indexy průmyslu“ jsou indexy vyjadřující čtvrtletní změnu vývoje cen 
Zemědělských a lesnických strojů odvozené z výše 
měsíčních Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů
(průměr roku 2015 = 100) vyhlašovaných měsíčně ČSÚ
v publikaci Indexů cen průmyslových výrobců podle 
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sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České 
republice.

„Jarní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytokořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Jmenovitá délka“           je celková délka výřezu snížená o délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.                                                             

„Klest“ je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

„Klouzavé indexy mezd“ jsou průměrné změny Indexů mezd za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy PHM“ jsou průměrné změny Indexů PHM za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz 
čl. X. Smlouvy.

„Klouzavé indexy průmyslu“ jsou průměrné změny Indexů průmyslu za 4 předcházející 
čtvrtletí (tzv. čtyřkvartální „klouzavé indexy“); využívají se 
za účelem stanovení výše Smluvní inflace - blíže viz čl. X. 
Smlouvy.

„Kořenový náběh“ je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

„KŘ“ je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

„LDS“ je lesní dopravní síť.

„Lesnické činnosti“ jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.

„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko-
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden 
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona o lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia a vychází 
ze Zákona o lesích.
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„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici v nejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále označuje 
též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality je i lokalita 
Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace. 

„Nadměrek“                       je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce kratší než 8m činí
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví o jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“ je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech 
krychlových na příslušné části Veřejné zakázky. Tento 
objem vychází z bilancovaného objemu těžby určeného 
platným LHP; je stanovován výlučně Lesy ČR a uveden 
v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení kmene.

„Pěstební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů,
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
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přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou blíže 
specifikovány v čl. V. odst. 3 Smlouvy.

„Pěstební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku 
či jednoho kalendářního čtvrtletí.   

„PLO“ je přírodní lesní oblast.

„Poddodavatel“ je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

„Projekt“ představuje společné označení pro roční či čtvrtletní 
Pěstební projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR 
upřesňují rozsah a požadavky na výkon Lesnických 
činností oproti rozsahu a požadavkům uvedeným 
v Sumářích; představuje rámec plnění pro příslušný 
kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn 
na stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“), 
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhavý“). 
Projekt může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt 
předaný“) a typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný 
podmíněný“).   

„Podzimní zalesnění“ je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. listopadu 
kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

„Porost“ je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

„Potěžební úpravy“ jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 –
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

„Průměrná hmotnatost“ je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví 
a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa. 
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„Smluvní inflace“ je míra změny cen Lesnických činností blíže definovaná 
v čl. X. odst. 3 Smlouvy.

„Soustřeďování dříví“ je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

„SÚJ“ je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní 
partner během účinnosti Smlouvy povinen provádět 
Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována v čl. V. odst. 
1 Smlouvy. 

„Sumář“ představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které 
určují předpokládaný rámcový rozsah požadovaných 
služeb Lesnických činností a souvisejících dodávek a 
rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, na SÚJ po dobu 
trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací dokumentace byl 
podkladem pro výpočet nabídkové ceny pro účely 
hodnocení nabídek v zadávacím řízení
na Veřejnou zakázku.

„Surový kmen“ představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu sortimentů 
včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí dle 
předchozí věty se považuje za součást Surového kmene, 
aniž by narůstal počet oddenků.

„Těžební činnosti“ jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

„Těžební projekt“ je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu 
jednoho kalendářního roku či jednoho kalendářního 
čtvrtletí.

„Těžební zbytky“ je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tloušťky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka“ je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem 
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ –
rok 2018+. Jednotlivé části Veřejné zakázky jsou označeny 
jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace.

„Vodní zákon“ je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. 

„Zadávací list“ je jedna z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických 
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - viz Příloha č. Z1 – Vzor 
zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební činnosti 
(Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená nahodilá 
těžba, Objednávka asanace - viz Přílohy č. Z1/a, č. Z1/b, č. 
Z1/c – Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích“ je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o myslivosti“ je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu 

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči 

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných 
zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění 

pozdějších předpisů.

„Zákon o ochraně přírody 
a krajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

ve znění pozdějších předpisů.
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„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů. 

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 

s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o registru smluv“ je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu ustanovení 
§ 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly Lesům ČR 
státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SÚJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech. Lesy 
ČR předpokládají, že souběžně s prováděním komplexních Lesnických činností bude 
cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k těžbě v daném kalendářním roce realizováno 
jinými obchodními kanály, zejména prodejem na pni (tzv. „nastojato“) formou veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku. Při obchodování souborů těžebních prvků (stojících 
stromů) systémem na pni Lesy ČR budou dle provozních možností respektovat
proporcionální strukturu realizovaných typů těžeb z hlediska struktury porostů a 
technologických podmínek těžebních činností. Předmětem provádění komplexních 
Lesnických činností prostřednictvím služeb Smluvního partnera není rovněž dříví 
těžené formou tzv. „samovýrob“ a dříví zadané v jiné veřejné zakázce, 
kde je např. podmínkou pro přidělení dotací vyhlášení samostatné veřejné zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách k Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 



Stránka 12 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou Smluvním 
partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků ze strany Lesů ČR 
postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení
(čl. XI. a násl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP. 

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad 
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě smluvní 
strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí odporovat 
zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, k nimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů ČR 
po dobu jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující 
poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Domanín,
č. 19402, LS Třeboň. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně poskytnuté 
služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou 
nerealizované hmoty – čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a v případě 
vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze 
asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví z pozemků 
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určených k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou v rámci 
Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.   

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků 
a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:

a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;

b) příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
c) výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné dodávání 

sadebního materiálu);
d) ochrana lesních kultur proti zvěři;
e) ochrana lesních kultur proti buřeni;
f) výsek škodících dřevin;
g) ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace rozsoch, 

postřiky, nátěry repelenty proti okusu aj.);
i) oplocování lesních kultur;
j) prořezávky (výchovné zásahy);
k) zpřístupnění Porostů;
l) vyvětvování Porostů;
m) ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýkony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 – Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 –
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané 
při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 – Podrobné 
podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné 
na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména o následující 
činnosti:

a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

 zjišťování objemu hmoty;
 adjustace dříví;
 vyhotovování Číselníku dle Porostů;
 převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích přílohách, 
přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz dříví a 
Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.
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6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě 
a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou budou 
vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 – Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 –
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté ze 
strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany Lesů 
ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky k provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena
či dosažením finančního limitu, dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy. 

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:

a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 
existujícím podle právního řádu České republiky;

b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně svéprávné 
uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně 
schválena a její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti 
Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností 
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě; 

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že: 

a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle 
jiného právního řádu, jemuž je podřízen;

b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 
uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu s 
právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani 
jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního předpisu, 
zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního rozhodnutí, které je 
pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje na majetek Smluvního 
partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu vztahujícího se na 
Smluvního partnera;
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d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí součinnosti 
před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady uvedenými v 
Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí součinnosti před 
uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; v případě, 
že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner prohlašuje, 
že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou kterýmkoliv 
účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 tohoto 
článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, doklady a 
kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující odbornou způsobilost, 
certifikáty k prokázání splnění technické kvalifikace atd.), budou existovat a budou 
platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně 
v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner 
se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací dokumentaci. 
Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího doručení 
předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.  

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání 
veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, 
zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou 
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, v němž uvede 
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jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků 
a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel. V čestném prohlášení musí 
být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná 
povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly 
proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere 
na vědomí, že tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům 
veřejné moci. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti 
prováděny Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení 
tvoří Přílohu č. Z6 – Vzor čestného prohlášení. 

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního 
partnera dle odst. 5 a odst. 6 tohoto článku, a to i přímo u pracovníků vykonávajících 
Lesnické činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a 
poskytnout Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

8. Smluvní partner je povinen písemně oznámit Lesům ČR, že vůči němu či jeho 
Poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či 
oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 5 nebo odst. 6 tohoto 
článku, a k němuž došlo při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 
10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Smluvního 
partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se 
řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů 
ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného 
rozhodnutí Smluvní partner poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci 
rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
dle odst. 8 tohoto článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen 
přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
Lesy ČR, a to bezodkladně po právní moci rozhodnutí, kterým byl Smluvní partner 
uznán vinným.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a v souladu se Smlouvou, předcházet vzniku 
škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které jsou zřejmé 
s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR 
potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění 
Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
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mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného 
pracovníka k akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na žádost 
Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají 
právo hospodařit, atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé tohoto 
odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, které nejsou ve vlastnictví Lesů ČR.

3. Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí s dostatečným předstihem Smluvní partner. Před 
zahájením činnosti je Smluvní partner povinen informovat Lesy ČR o zajištění přístupu 
na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, případně předložit Lesům ČR 
na vyžádání uzavřenou smlouvu o užívání pozemku s vlastníky dotčených pozemků.
Smlouva o užívání pozemku bude upravovat povinnosti Smluvního partnera při užívání 
dotčeného pozemku (dodržování rychlosti nákladních souprav, maximální tonáž 
nákladních souprav, povinnost průběžné opravy a pravidelných oprav komunikací, 
povinnost čištění a udržování sjízdnosti komunikací a stanovení smluvních sankcí 
v případě nedodržení smlouvy Smluvním partnerem apod.). V případě, že se 
Smluvnímu partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný 
k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy 
ČR. Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od účinnosti Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SÚJ, která je místem 
plnění:

a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených Smlouvou 
budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět 
Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti jsou 
uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a 
v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
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Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních 
kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů. 

9. Smluvní partner je v souladu s ust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny příkazů 
Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle 
zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení 
písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má se za to, že 
trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner 
v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ 
zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob vykonávajících na SÚJ 
činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR. 

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo k nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu považuje 
majetková i nemajetková újma. V rámci své prevenční povinnosti podle tohoto 
ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu informovat 
Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena povinnost 
Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě živelných pohrom jsou 
obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci škod vzniklých 
v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze strany 
Lesů ČR průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností 
Smluvního partnera prováděných v souvislosti s plněním Smlouvy a požadovat po 
Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou k provedení 
kontroly výkonu těchto činností. O konkrétních požadovaných formách součinnosti
jsou oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za účelem realizace práva na provádění kontroly 
jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

- porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených stromů 
změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů s využitím 
tzv. pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště 
dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a je 
dálkově přístupné Lesům ČR;
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- využívat vybavení telemetrického zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího 
kontrolu jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalostí mezi těžbou a evidencí 

prostřednictvím jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen zejména:
- poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 

na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady

a evidence, které se vztahují k předmětu kontroly a které jsou nezbytné
k jejímu řádnému provedení;

- pro účely akceptace výstupů z harvestoru jako podkladu pro stanovení objemu 
vytěženého dříví opatřit harvestory certifikovaným měřícím zařízením 
shromažďujícím data o množství vytěženého dříví a umožnit k těmto datům 
pravidelný každodenní přístup osobám pověřeným Lesy ČR pro okamžité 
centrální či jiné zpracování Lesů ČR, přičemž bližší podmínky provozu zařízení 
budou stanoveny na základě dohody smluvních stran;

- strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžební techniky 
telemetrickým zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese 
a zajistit funkčnost a provoz telemetrického zařízení po celou dobu trvání 
Smlouvy a zajistit přístup k telemetrickým zařízením či údajům 
z telemetrických zařízení získaných jeden rok po ukončení její účinnosti, 
přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou stanoveny na základě dohody 
smluvních stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební 
technice, na Porosty označené těmito osobami a k dalším podkladům 
a informacím nutným k provedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího 
vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR součinnost ke kontrole datových výstupů 
z telemetrického či měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím 
revírníků nebo jiných osob pověřených Lesy ČR;

- strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých
tříd a kategorií LDS, nejvyšší povolené hmotnosti silničních vozidel, zvláštních 
vozidel a jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;

- strpět kontrolu odváženého dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, 
která se prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním 
Lesů ČR. 

  
Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu k provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž od 
Smlouvy odstoupit.
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12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by 
i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů ČR, 
nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané 
certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy nebo 
s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon těchto 
činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že oprávněným 
zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a řádné úhradě 
pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR k omezení či zastavení 
provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém 
případě povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle 
pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou 
škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování zásad 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 – Zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner 
je povinen učinit přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví 
osob pohybujících se na území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. 
Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí 
škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a 
odvozu dříví opatří výstražnými značkami „Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz 
vstupu“ apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat k dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, a to způsobem 
a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner 
odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec 
běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To neplatí v případě, 
že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR k provádění Lesnických činností 
v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné upozornění Smluvního 
partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS (prohrnování, 
posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu Lesnických 
činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami 
ujednáno jinak. 

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR 
a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní 
partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-
hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, s nimiž 
bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se jednotlivých revírů SÚJ. 
Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího písemného 
souhlasu Lesů ČR pověřen současně pro více smluvních územních jednotek. 
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Technicko-hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec 
Smluvního partnera (popř. zaměstnanec Poddodavatele Smluvního partnera):

- s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve 
studijním oboru lesnictví, nebo s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, 
zakončeným absolutoriem (závěrečnou zkouškou), nebo s vysokoškolským 
vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou: bakalářský či magisterský
studijní program, obor lesnictví, nebo

- s odbornou lesnickou praxí o délce trvání min. 1 roku v oblasti řízení lesní 
výroby vykonávanou ve prospěch Lesů ČR, a to bez ohledu na skutečnost, zda
předmětná praxe byla vykonávána ve prospěch Lesů ČR přímo (zaměstnanec 
Lesů ČR) či nepřímo (zaměstnanec dodavatele, popř. poddodavatele, který se 
podílel na provádění Lesnických či jiných obdobných činností tímto 
dodavatelem, popř. poddodavatelem, zajišťovaných pro Lesy ČR); praxe bude 
pro účely Smlouvy dokládána písemným potvrzením Lesů ČR o požadované 
odborné lesnické praxi.

V případě změny výměry SÚJ se strany zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu 
technicko-hospodářských pracovníků.

17. Smluvní partner je povinen nejpozději do 15 dnů od účinnosti Smlouvy předložit 
Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat. Součástí čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém 
vztahu jednotlivých technicko–hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi 
(případně k Poddodavateli Smluvního partnera). Současně se jmenným seznamem je 
Smluvní partner dále povinen předložit ke každé jednotlivé osobě na tomto seznamu 
uvedené (i) doklady o dosaženém odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů 
ČR o požadované odborné lesnické praxi, ve smyslu předchozího odstavce tohoto 
článku.

18. V případě změny v osobě technicko-hospodářského pracovníka uvedeného na 
jmenném seznamu poskytnutém Lesům ČR, je Smluvní partner povinen nejpozději do 
7 dnů od takové změny Lesům ČR předložit nový (aktualizovaný) seznam 
s kontaktními údaji, resp. předložit nové (aktualizované) čestné prohlášení, jehož 
součástí bude potvrzení o zaměstnaneckém vztahu nového technicko–hospodářského
pracovníka ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního partnera), 
a dále je Smluvní partner současně povinen předložit (i) doklady o dosaženém 
odborném vzdělání nebo (ii) písemné potvrzení Lesů ČR o požadované odborné 
lesnické praxi, a to ve vztahu ke každému technicko-hospodářskému pracovníkovi, 
který byl na předmětný seznam nově zařazen.

19. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob k tomu Lesy ČR pověřených, jejichž počet bude přinejmenším 
shodný s počtem technicko-hospodářských pracovníků Smluvního partnera. Takto 
pověřené osoby budou zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR zavazují 
předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam pověřených osob k jednotlivým 
revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a tento průběžně 
aktualizovat.
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20. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci s oprávněnými 
osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. 
slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

21. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření k zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

22. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

23. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky. 

24. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností. 

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného 
předání písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny. 

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
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písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. V případě, 
že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci výsledků 
Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním 
partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 tohoto článku. 
Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody na provedeném 
zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR. 

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména 
v rozporu se Smlouvou, Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, 
Přílohou č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny 
vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění 
těchto vad. Odstraněním vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. 
V případě vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady 
odstranit a po jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis 
provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí 
z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. Pro vyloučení 
pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich 
podpis pověřeným pracovníkem Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů a
že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit v témže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, 
nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem 
sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za 
krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně 
použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních činností, který jako 
Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou postupem dle čl. X. Smlouvy. 

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:

a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu 
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál vypěstovaný ve 
smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě povinen na základě 
výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR 
sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál 
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pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn účelně vynaložené náklady 
Smluvního partnera spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty požadovat po 
Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně čl. XVII. 
Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner povinen
Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební materiál 
neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. 
října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento právní 
předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit minimálně 
stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou oprávněny na 
vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní partner je povinen 
poskytnout Lesům ČR k uvedenému nezbytnou součinnost). Smluvní partner je v této 
souvislosti zejména povinen: 

a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška 
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových 
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších 
předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 
odst. 1 Zákona o rostlinolékařské péči, informovat o jejich plánovaném použití 
Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede 
dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají Smluvnímu partnerovi 
Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, na němž Smluvní partner 
předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti uvedené 
v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se Smlouvou 
a Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní partner je 
oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu vždy teprve 
poté, co řádně protokolárně převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a) bude 
záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích listů a bude 
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obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na 
Porostu, případně výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na 
Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. 
Z1/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů 
Smluvnímu partnerovi provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném 
Zadávacím listu pro těžební činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení 
mimořádných situací na Porostu a případné výhrady Smluvního partnera k 
nestandardním podmínkám na Porostu se uvádějí jen v případě potřeby, a to obvykle 
formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pokud je 
v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoven konkrétní 
termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen v tomto termínu 
uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat Porost Lesům ČR v souladu s 
odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná pouze při dodržení zásad 
uvedených v čl. XIV. Smlouvy.  

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a 
to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti dle 
čl. V. odst. 5 písm. a) – c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních činností 
v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány nejpozději 
do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž byly Těžební 
činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti stanoveno jinak, je 
Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke 
kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého Porostu určeného k 
těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o předání 
Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
k provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt k jejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b) nebo Zadávacího listu 
- Objednávka asanace (Příloha č. Z1/c) se předání Porostů Lesům ČR provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací ze 
strany Lesů ČR. 

5. Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany Lesů ČR 
k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení 
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pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 12
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při 
jejich převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. námitku 
nesrozumitelnosti či nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně 
potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy ČR kontrolu 
převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních 
dnů ode dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č.  T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze 
strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná 
těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah 
vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro vyloučení všech 
pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností pověřeným pracovníkem Lesů 
ČR bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova shodného významu se nepovažuje za 
akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:

a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 
kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o 
lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby; 

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;
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d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících 
stromů proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a soustřeďováním dříví, 
a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž k poškození došlo, pokud 
způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových náběhů nebo kmenů 
stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, není-li v Zadávacím listu pro těžební 
činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 – Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;

f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2
– Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, 
aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest,
stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění úmyslné 
zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a místa pro 
lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě 
přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze v Zadávacím listu
stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě 
a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; 
oznámení dle ustanovení § 33 odst. 1 věty druhé Zákona o lesích provedou Lesy ČR. 
Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí 
Přílohou č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ; část B 
– ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny v 
(položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 – Ceník těžebních činností. Pro účely 
Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené v Nabídce 
jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018 a v průběhu trvání Smlouvy budou 
upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro 
každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, počínaje 2. kalendářním čtvrtletím roku 
2018, upravovány o Smluvní inflaci, tedy o procentní rozdíl odpovídající poměru 
celkových změn Klouzavých indexů mezd, Klouzavých indexů PHM a Klouzavých 
indexů průmyslu v poměru 75:15:10. Výsledný procentní rozdíl bude zaokrouhlen na 
jednu desetinu procenta matematicky. Pro výpočet procentního rozdílu budou použity 
Klouzavé indexy PHM a Klouzavé indexy průmyslu za období od 2. kalendářního 
čtvrtletí roku 2018 (včetně) až po dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí, a hodnoty 
Klouzavých indexů mezd za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018 (včetně) až 
po čtvrtletí bezprostředně předcházející danému (aktuálnímu) kalendářnímu čtvrtletí. 
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(Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že k první úpravě cen Lesnických činností 
dojde ve 2. čtvrtletí roku 2018, přičemž pro výpočty Klouzavého indexu PHM a 
Klouzavého indexu průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018 budou užity Indexy PHM a 
Indexy průmyslu vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za první, druhé, 
třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018, zatímco pro výpočet 
Klouzavého indexu mezd pro první čtvrtletí 2018 budou použity Indexy mezd 
vypočtené z podkladových hodnot ČSÚ zveřejněných za čtvrté čtvrtletí roku 2016, 
první, druhé, třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017). Upravené ceny v Kč dle tohoto odstavce 
budou zaokrouhleny matematicky na celé Kč. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec pro 
výpočet Smluvní inflace, podle kterého bude možné provést úpravu cen za provádění 
Lesnických činností, včetně příkladového výpočtu.

4. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky, označení či změny periodicity zveřejňování podkladových hodnot 
(jednotlivých položek/forem indexu) ze strany ČSÚ ve Smlouvě užívaných za účelem 
stanovení výše Smluvní inflace (konstrukce použitých indexů). V případě, že 
podkladové hodnoty nebudou  za určité období ze strany ČSÚ zveřejněny, bude se pro 
účely úpravy cen Lesnických činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné 
domněnky, že v dané položce nedošlo ke změně oproti předchozímu období, tj. užita 
bude hodnota za období předcházející; v případě formy indexu bude užito hodnoty 
„100,0“. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněných podkladových hodnot, tak jako k případné 
dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude provedena oprava původně 
upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená období za účelem 
vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se 
považuje poslední den dílčího plnění. 

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 
Kč/m3 zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění 
následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy k navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1/10 původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně 
zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 

kalamitního dříví vytěženého v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 
projektovaného ročního objemu dříví. Podmínkou vzniku nároku Smluvního 
partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění harmonogramu zpracování
kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění 
tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze
strany Lesů ČR.

b) V případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům v jednotlivém kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 
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projektovaného ročního objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3

kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného v daném kalendářním měsíci nad 
množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To neplatí, je-li v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro příslušné 
kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. V tomto 
případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. 
Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy v příslušném kalendářním roce 
či v příslušném kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma smluvním 
stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů pro příslušný rok. 
Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy. 

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům 
ČR předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně smluvní 
strany projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních 
jednání smluvních stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu 
Projektu. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře 
odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah 
Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a 
které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt pro rok 2018 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Pokud je 
však Smlouva uzavírána před 15. listopadem 2017, bude Projekt pro rok 2018
Smluvnímu partnerovi předán do 15. listopadu 2017. Projekt pro roky následující až do 
doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy ve lhůtě do 15. 
listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, k němuž se příslušný Projekt 
vztahuje.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny technologií 
definovaných v Příloze č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 –
Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner je oprávněn při provádění těžby a 
soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví. 
V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 4 písm. c) Smlouvy
jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt 
se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění Smluvního 
partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy 
ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek 
uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR 
přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní 
partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní 
partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne 
po jeho předání, bude Zadávací list považován za doručený předáním do sféry 
dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.
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5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů 
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto činností, 
budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy ČR jsou 
povinny vždy do 15. září daného kalendářního roku Smluvnímu partnerovi písemně 
sdělit, které z podmíněně předaných činností specifikovaných v Projektech daného 
roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:

a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.

2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň: 

a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. Návrhy 
budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních.  Změnová řízení 
mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání 
smluvních stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či 
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé smluvní 
strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní strany. Návrhy 
na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé smluvní straně 
nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který předchází 
kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li smluvní 
strany jinak; návrhy na změnu Pěstebních projektů v části týkající se Jarního zalesnění 
a činností s tímto souvisejících je Smluvní partner oprávněn vůči Lesům ČR učinit
nejpozději do 31. 1. příslušného kalendářního roku, k němuž se Pěstební projekt 
vztahuje. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.



Stránka 31 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich převzetí a předání; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje návrh 
změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní strany 
v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní strana 
sama. 

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:

a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny 
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:

a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 
nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle 
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu vypovědět za podmínek 
dle čl. XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:

a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, tj. „Projekt 

předaný podmíněný“.
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SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní správce 
písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své náklady a na 
vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví podle Smlouvy, 
na Lokalitě P. Příjem (přejímka) dříví od Smluvního partnera ze strany Lesů ČR bude 
probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví 
podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí Smluvní partner bez 
předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou Lokalitu OM na pozemcích 
ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu 
OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy ČR ve vztahu 
ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména 
z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. 
Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho 
vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo jiných 
pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo 
na Smluvního partnera převedeno vlastnické právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. 
Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu dříví dle předchozí věty na písemnou žádost 
Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost. 

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit 
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v 
rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální celistvosti 
jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů 
uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení). 

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu 
či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných 
termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality 
OM pouze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu oznámí 
Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 
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hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 hod. tohoto 
pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je povinen učinit 
příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené 
dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od hlavní 
osy kmene (např. vrcholkové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.

3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které je ponecháváno 
v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí z prořezávek, 
velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je ponecháváno v Porostu 
s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy ochrany přírody (zejména ve 
smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného 
v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje 
poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být 
zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. Rozlišují se 2 skupiny nerealizované 
hmoty podle vzniku:

a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 
Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník 
PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na 
dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve 
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smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo. Pokud dojde 
k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této skutečnosti 
dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost k odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo k vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatostí, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 – Ceník dříví [část 
Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. Ceny 
dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se 
předpokládá, že ceny uvedené v Nabídce Smluvního partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 4. kalendářního čtvrtletí roku 2017
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první kalendářní čtvrtletí roku 2018
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána 
DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou zároveň uvedeny v 
Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část 
Řazení dřevin do skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, 
počínaje druhým kalendářním čtvrtletím roku 2018, upravovány v závislosti na změně 
Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a sloučené jakosti dle ČSÚ (dle Přílohy č. D2 -
Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen), a dále v závislosti na 
Smluvní inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM 
vyplývající z Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. 
K jednotlivým cenám dříví (uvedeným v Příloze č. D1 – Ceník dříví) budou připočteny 
odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné 
skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 – Ceník 
těžebních činností). Předchozím postupem navýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro 
příslušnou cenovou položku za období od 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018
(včetně) až do čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu 
čtvrtletí (pro odstranění všech pochybností to znamená, že ve 2. čtvrtletí roku 2018, 
jakož i v dalších čtvrtletích účinnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní 
partner nabídl v zadávacím řízení, upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou 
cenovou položku za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018, tedy jimi vyjádřenou změnu 
vůči 4. kalendářnímu čtvrtletí 2017),
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b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr 
změny Indexů cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude 
upravena o procentní rozdíl odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou 
cenovou položku za období od 2. kalendářní čtvrtletí roku 2018 až po klouzavý 
index pro dané (aktuální) kalendářní čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností 
se uvádí, že klouzavý index pro aktuální kalendářní čtvrtletí je vypočten jako 
průměr změny příslušných Indexů cen dříví za 4 bezprostředně předcházející 
čtvrtletí; k první úpravě cen dříví pro 2. čtvrtletí roku 2018 bude pro výpočet 
klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných za druhé, třetí a 
čtvrté čtvrtletí roku 2017 a první čtvrtletí roku 2018).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou 
položku dle Přílohy č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy 
cen. Výše výsledného procentního rozdílu bude matematicky zaokrouhlena na jedno 
desetinné místo.

Předchozím postupem upravená cena dříví v Kč, bude zaokrouhlena matematicky na 
celé Kč. Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví 
na Lokalitě OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny hmotnatostí, které 
budou před odečtením upraveny o změnu Smluvní inflace obdobně způsobem 
stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X. Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin 
budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny sledované ČSÚ, a to dle přiřazení 
indexační dřeviny v Příloze č. D1 – Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]. Pro větší 
srozumitelnost je v Příloze č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet 
úpravy cen uveden vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví 
(jehličnatého i listnatého) pro příslušná kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně 
příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí účinnosti Smlouvy budou ceny za prodej 
jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně 
upraveny se zohledněním změny Indexů cen dříví vyhlášených pro toto uplynulé 
kalendářní čtvrtletí (ČSÚ vyhlašuje indexy vždy až po uplynutí daného kalendářního 
čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami 
jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví 
upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální kalendářní čtvrtletí, tedy se 
zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů cen dříví 
vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle 
předchozí věty budou matematicky zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových 
rozdílů bude provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, kde datem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané 
(uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany ČSÚ. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. 
D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen uveden vzorec, podle 
kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví pro příslušná 
kalendářní čtvrtletí účinnosti Smlouvy, včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny 
metodiky či označení Indexu cen dříví ze strany ČSÚ. Dojde-li tedy k takové změně, 
bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v souladu s takovou 
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za 
rozhodné čtvrtletí nebude ze strany ČSÚ zveřejněn, bude se pro účely úpravy cen dříví 
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dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní 
řešení v závazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li 
užít postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat 
postup pod písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit index z obdobné kategorie druhé skupiny respondentů, tj. místo 
nezveřejněného indexu ze skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné 
kategorie ze skupiny NEVLASTNÍCI a naopak. 

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových 
úprav použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny 
respondentů, tedy úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené 
skupiny respondentů. V případě, že takového (úhrnného) indexu v dotčené 
skupině respondentů nebude, bude místo takového chybějícího (úhrnného) indexu 
užito úhrnného indexu odpovídající skupiny dřevin z druhé skupiny respondentů 
(tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající skupinu dřevin ve skupině 
respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro odpovídající skupinu 
dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota 
„100,0“, tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či 
poklesu) v dotčené položce vůbec nedošlo.

Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany ČSÚ k dodatečnému 
zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako k případné 
dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, 
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená 
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že bude postupováno dle odst. 6 písm. c) tohoto článku opakovaně, je 
kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět za podmínek dle čl. XXIII. 
odst. 8 Smlouvy.

8. Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala 
pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž 
Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den 
dílčího plnění.

9. V případě nalezení vhodnějšího způsobu valorizace cen dříví, jsou smluvní strany 
oprávněny po vzájemné dohodě změnit způsob úpravy cen dříví tak, aby byl zachován 
její účel, kterým je co nejvěrnější zachycení reálného vývoje cenové hladiny dříví na 
trhu se surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů – faktur (dále také jen „faktura“). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
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zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy. 

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu dluhů 
druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vzniklých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně 
vystavena, pokud:

a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc,
který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy ČR 
akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:

a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy; 

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:

a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 
úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů; 

c) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
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V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje za 
řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany Lesů 
ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném vyřízení 
reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické 
činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena za tyto 
Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické činnosti 
provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení reklamace 
(námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného dříví. 
Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle 
Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny 
vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který 
následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou 
vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. 
Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na 
adresu sídla Smluvního partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner 
předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch 
jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně sdělí druhé smluvní 
straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře se nepovažuje za 
dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat příslušné variabilní 
symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní poplatky nese každá 
smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.
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XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. Započíst 
lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, proti 
jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na základě 
Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech započíst 
jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:

a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 
stranou na základě Smlouvy; nebo

b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 
základě Smlouvy; nebo

c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zák. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci rozhodnutí
o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, splatné 
veškeré pohledávky vzniklé na základě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž úpadku 
bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně prohlášen.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit k odvrácení škody. 
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2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo fyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním činností 
upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí jeho 
zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije pro plnění 
povinností podle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda se jedná 
o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do místa plnění, 
v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. Smluvní partner 
nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve stejném rozsahu i 
v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím třetích osob. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2914
věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením v souladu 
se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že neoprávněně 
znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na 
majetku České republiky, včetně majetku České republiky, k němuž mají Lesy ČR 
právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku používání 
nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných či 
nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 
materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona o rostlinolékařské 
péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně přírody a krajiny, 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodkorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění ochrany 
zdraví a bezpečnosti při práci;
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f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 – Zásady 
požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

6. V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani 
nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, 
zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené 
na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost za vady 

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně odstraněna, 
mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo na základě 
předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními 
zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se 
zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti za 
vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:

a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 
dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapříčinil Smluvní partner):
 záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
 záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;
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b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce 
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné 
Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků ochrany 
třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, 
nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého přípravku od 
doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner 
použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést 
opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná 
záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se 
nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností dojde v důsledku 
působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce 
se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích škůdců, hlodavců či 
projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, 
ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner povinen 
provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po 
Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část 
B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat 
po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část 
B – ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A – ceník PČ) v případě, že k úhynu na zalesňování dojde po 
skončení smluvního poměru založeného Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 
3 tohoto článku. 

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi v případě provádění Pěstebních 
činností dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace (zejména co se 
týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit posouzení 
odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 
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lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové instituce bude závazné 
pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska vypracovaného odbornou institucí 
bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního partnera (např. názor Smluvního partnera 
se ukáže jako nesprávný či bude možno z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost 
Smluvního partnera), náklady spojené s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži 
Smluvního partnera, resp. Lesy ČR jsou oprávněny tyto náklady požadovat po 
Smluvním partnerovi; v případě, že závěr stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů 
ČR, náklady spojené s vypracováním stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních 
případech náklady spojené s vypracováním stanoviska smluvní strany uhradí rovným 
dílem. 

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků 
se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné 
obohacení, apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 
2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné v prvním roce plnění Smlouvy 
minimálně od 1. 1. 2018, případně od okamžiku uzavření Smlouvy, dojde-li k jejímu 
uzavření později, nejméně do 31. 3. 2019, a v dalších letech platné a účinné od 1. 
dubna daného roku nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem 
poskytne Smluvní partner Lesům ČR pro první rok plnění Smlouvy před jejím 
podpisem a pro další roky plnění Smlouvy vždy nejpozději do 31. ledna daného roku 
plnění originál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 3 770 000 Kč. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, 
či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle zákona č. 
87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím 
souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve stanoveném 
termínu jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku 
řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke snížení ročního objemu Těžebních činností o více než 20% z předpokládaného 
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR 
poměrným způsobem snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně 
ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah 
poskytované bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 
dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění
Smlouvy ke zvýšení ročního objemu Těžebních činností oproti předpokládanému
objemu Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, 
který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat navýšení 
poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní partner je při uplatnění tohoto práva 
Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode 
dne oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností, navýšit. V případě prodlení 
s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž 
oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení, popř. 
navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.
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2. Smluvní strany mohou vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky poskytnuté 
Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku v případech, 
kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde 
k podstatnému snížení ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na 
SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:

a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 
nebo

b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 
jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.  

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.  

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění
této povinnosti poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové bankovní záruky 
Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 
podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A – ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak; 

b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění podle 
Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 10 % 
z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění; 

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy 
č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 –
Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle 
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aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty 
se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé“, ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní 
rok prodlení; 

e) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v těchto 
případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
– h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním 
roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 – Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3

neoprávněně vytěženého dříví; 
d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 

je uvedena v Příloze č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům;
e) za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 

č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit; 

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši 1.000,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
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„neodkladně naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných 
zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok 
prodlení; 

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů v souvislosti 
s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci pod písm. a) 
– i), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní 
partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR 
určené nebo pokud se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním 
roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu neoprávněně 
zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 – Ceník pěstebních činností
(část A – ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních dnů 
po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených Pěstebních 
činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním 
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 
či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních 
činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý den 
neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % z finančního 
objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností 
nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního 
projektu, přičemž aktuálním ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt 
zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní 
partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení smluvní pokuty, 
pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí věty dodržen 
z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,-
Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý 
započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné výzvě 
Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve 
výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;
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f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 
6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy
provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3

neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení. 

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví 
z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty 
v případě, že Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-
hospodářských pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 16 Smlouvy ani přes písemnou 
výzvu Lesů ČR nebo v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti 
předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hospodářských pracovníků 
k jednotlivým revírům podle čl. VII. odst. 17 Smlouvy nebo v případě prodlení 
Smluvního partnera se splněním povinnosti jmenný seznam aktualizovat dle čl. VII. 
odst. 18 Smlouvy,

a to ve výši 500,-Kč/1 technicko-hospodářského pracovníka a každý i započatý den 
prodlení.

(Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že v případě, že Smluvní partner 
nepředloží Lesům ČR jmenný seznam v ujednaném termínu, bude se pro účely výpočtu 
smluvní pokuty dle tohoto odstavce vycházet z počtu technicko-hospodářských 
pracovníků požadovaného v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, tj. příslušná smluvní 
sankce bude vypočtena jako počet technicko-hospodářských pracovníků 
požadovaný Přílohou č. Z2 – Ostatní informace x 500,-Kč/1 technicko-hospodářský 
pracovník a každý i započatý den prodlení.).

13. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši: 

a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy
delším než patnáct dnů; 

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXI. odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být 
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků vyplývajících ze 
Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to v případě, 
že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR v prodlení s 
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předložením originálu záruční listiny vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve 
smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy; 

e) 5.000,- Kč v případě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných 
orgánů prokáže nepravdivost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. 
odst. 6 Smlouvy;

f) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
oznámit Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

g) 1.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 
předložit Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. 
b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení. V případě porušení povinnosti dle písm. f) a g) však celková výše smluvní 
pokuty za každý jednotlivý případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

14. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

15. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

16. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují za doručené druhé smluvní 
straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících způsobů, 
a to:

a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
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d) faxem se zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak. 

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí odesílateli 
jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní strany, jíž se 
doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě odmítnutí 
převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí odmítnuto.

5. Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Jiří Kadlčák
funkce: odpovědná osoba zakázky
adresa: Všemina 312, 763 15 Všemina
e-mail:

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:

jméno a příjmení: Ing. Stanislav Hanuš
funkce: lesní správce
adresa: LS Třeboň, Holičky 18, Třeboň, 37901
e-mail:

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí 
v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů 
Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní 
partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření 
Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba 
v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů 
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či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se zavazuje zajistit ve formě 
písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke svým 
Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany 
důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru založeného 
Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že k uveřejnění Smlouvy dojde před 1. 1. 2018, nabývá Smlouva 
účinnosti ke dni 1. 1. 2018. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti 
uveřejnění dle Zákona o registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem 1. 1. 2018 a 
v případě že dojde k jejímu podpisu později, pak nabývá účinnosti dnem jejího podpisu 
oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

 do 31. 12. 2022, nebo

 do dosažení finančního limitu 120% z částky 37 243 800,- Kč
upravené o výši Smluvní inflace za dobu trvání Smlouvy,   

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce; 
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odst. 6, odst. 7 nebo odst. 8 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod k odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), 
j), k), l), m), n), nebo t) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od Smlouvy 
nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zakládajících důvod 
k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v určené lhůtě.  
Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené lhůtě, je smluvní 
strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé 
smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej 
nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku Smlouvy z důvodu 
odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem uvedeným v tomto 
oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 
5 Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
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v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže nepravdivým 
nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů; 

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m³ dříví jsou Lesy 
ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší než 
30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve 
smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;

i) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy v požadovaném 
rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 Smlouvy;
m) Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 

zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;

n) Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 
% projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení je 
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů ČR, 
nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. odst. 
5 Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
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údajů, ve formě neuvedení některých údajů, ve formě nesrozumitelného uvedení 
údajů. Nesprávným údajem se rozumí zejména údaj, který je uveden v rozporu 
s Přílohou č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností, s Přílohou č. 
T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy ve lhůtách 
uvedených v čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner přes opakovanou výzvu (min. 2x) poruší povinnost předložit 
čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení 
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým;

u) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně 
(min. 2x) pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, 
popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle čl. VI. odst. 8 
Smlouvy;

v) Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnické činnosti.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:

a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že:

a) rozloha SÚJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se 
zmenší o více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla v den 
uzavření Smlouvy, nebo

b) v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS dojde ke snížení 
ročního objemu Těžebních činností o více než 20 % z předpokládaného objemu 
Těžebních činností uvedeného v Sumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který 
byl přílohou Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. 
XIII. odst. 6 Smlouvy (jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny 
v příslušném kalendářním roce budou představovat nárůst či snížení Pěstebních 
činností o více než 20 % celkového ročního finančního objemu těchto činností 
nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % celkového 
objemu roční těžby v metrech krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti 
původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě oprávněn Smlouvu 
vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny Projektu Smluvnímu 
partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, platí, že se změnou 
Projektu vyjádřil souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu. 

Výpovědní doba v případech uvedených pod písm. a) – c) tohoto odstavce činí 3 měsíce 
a počne běžet v první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná 



Stránka 53 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

výpověď doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí 
činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

7. Lesy ČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k 30. 9., vyhodnocovat stav 
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období srpen – září daného 
roku nepřekročil 25% Obvyklého ročního objemu těžby stanoveného v Příloze č. 
Z2 – Ostatní informace a zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 –
Ostatní informace, nebo

b) objem zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. 
Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti kůrovcům za období leden – září daného 
roku překročil Obvyklý roční objem těžby stanovený v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace a zakázka je označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace,

je kterákoli ze smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději 
však do konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že smluvní strany 
s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále v plném 
rozsahu plnit. Výpovědní doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí 
k 31. 12. daného roku. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen provádět a 
zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy.

8. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu písemně vypovědět v případě, že 
bude postupováno dle čl. XVI. odst. 6 písm. c) Smlouvy po dobu dvou bezprostředně 
po sobě jdoucích čtvrtletí, tj. po dobu dvou bezprostředně po sobě jdoucích čtvrtletí 
bude pro účely cenových úprav namísto nezveřejněného indexu použita hodnota 
„100,0; Smluvní partner je oprávněn takovou výpověď učinit nejpozději do 60 dnů od 
doručení písemného oznámení Lesů ČR obsahujícího informaci o zvoleném postupu 
cenové úpravy, resp. informaci o tom, že index opětovně nebyl zveřejněn, přičemž toto 
oznámení Lesy ČR učiní bezodkladně poté, co se dozví o opětovném neuveřejnění 
indexu. Lesy ČR jsou oprávněny výpověď učinit nejpozději do 60ti dnů od odeslání 
písemného oznámení o neuveřejnění indexu Smluvnímu partnerovi. Nebude-li 
kteroukoli ze smluvních stran učiněna výpověď v uvedené lhůtě, platí, že smluvní 
strany s dalším trváním Smlouvy vyjádřily výslovný souhlas a jsou povinny ji nadále 
v plném rozsahu plnit (nadále bude indexováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 
Smlouvy, nebude-li příslušný index vydán). Výpovědní doba v daném případě činí 3 
měsíce a počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď 
doručena druhé smluvní straně. Během výpovědní doby je Smluvní partner povinen 
provádět a zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle Smlouvy. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany shodně uvádí, že pro účely cenových úprav do uplynutí 
výpovědní doby bude postupováno plně v souladu s čl. XVI. odst. 6 Smlouvy (nebude-
li příslušný index vydán).

9. V případě zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení 
by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen 
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předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy, 
či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci plnění Smlouvy.

10. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, že závazky 
vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i 
jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě Smlouvy, budou 
v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen 
Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran na zaplacení plnění vzájemně 
si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to včetně ceny dříví a 
ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká 
právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani závazky, na 
jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

11. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný“), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností. 

XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná 

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo 
ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho 
spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran 
nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost 
fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, 
případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3. Smluvní partner prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal 
compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP 
LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým 
kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Smluvní partner se při plnění 
této Smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího 
trvání, pokud to jejich povaha umožňuje. 

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření 
ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména 
trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné 
oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se 
zásadami vyjádřenými v tomto článku.
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XXV. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je 
obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit Smlouvu
včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o zadávání 
veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, zejména 
pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba 
přihlédnout i k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP). Smluvní strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci 
ustanovení § 557 Občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé. 

5. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek. 

6. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

7. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně. 

8. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner 3 stejnopisy.

9. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy. 

10. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
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soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné 
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a 
účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer 
ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4 Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou 
tímto ustanovením dotčena.

11. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

12. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:

 Příloha č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; 

část Řazení dřevin do skupin];

 Příloha č. D2 – Matice pro výpočet cen dříví a vzorce pro výpočet úpravy cen;

 Příloha č. P1 – Pěstební projekt pro rok 2018;

 Příloha č. P2 – Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

 Příloha č. P3 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

 Příloha č. P4 – Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

 Příloha č. P5 – Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 

lesních porostů;

 Příloha č. P6 – Řadič výkonů pěstebních činností;

 Příloha č. T1 – Těžební projekt pro rok 2018;

 Příloha č. T2 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

 Příloha č. T3 – Ceník těžebních činností;

 Příloha č. T4 – Definice ceníkových kódů těženého dříví;

 Příloha č. T5 – Řadič výkonů těžebních činností;

 Příloha č. Z1 – Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

 Příloha č. Z1/a – Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

 Příloha č. Z1/b – Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;





Stránka 58 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. D1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ



1/1

Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“

194002

Domanín

LS Třeboň

63 500 m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+ m3

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 3 218 1 317 291 39 531 1 623 3 437 16 805 27 261

SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 1 1 3 5 720 656 2 274 3 476 7 136

SM, JD, DG, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše 4 7 3 11 164 171 325 520 1 205

SM, JD, DG, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 7 23 173 284 659 1 916 3 064

SM, JD, DG, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 1 4 90 477 1 618 2 193
SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 2 12 37 67 350 359 660 1 436 2 923

SM, JD, DG, MD 1 99 3 227 1 339 342 146 1 942 3 183 7 832 25 771 43 782

SM, JD, DG, MD

BO 2 1000 Podrostní běžná 640 413 198 11 11 36 871 9 500 11 680

BO 2 3000 Na holině běžná 5 10 70 20 20 30 350 4 920 5 425

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 2 10 10 10 20 12 54 251 369
BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 3 3 3 12 19 32 149 508 729

BO 2 99 650 436 281 53 70 110 1 424 15 179 18 203

BO

Listnaté 4 1000 Podrostní běžná 10 1 3 30 5 29 73 189 340

Listnaté 4 3000 Na holině běžná 1 2 2 2 9 17 12 1 002 1 047

Listnaté 4 xx10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 2 4 10 5 25
Listnaté 4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 2 1 1 7 14 16 61 103

Listnaté 4 99 13 6 7 34 23 64 111 1 257 1 515

Listnaté

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:
objem dříví:

skupina hmotnatostí

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

účastník:
kód zakázky: IČO:

název zakázky: Domanín ulice:
název OJ: LS Třeboň obec:

objem dříví [m
3
]:

Měrná jednotka = Kč/m3

SD č. SD CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+

SM, JD, DG, MD 1 1000 Podrostní běžná 440 580 790 950 1 230 1 330 1 450 1 490

SM, JD, DG, MD 1 3000 Na holině běžná 50 50 50 200 1 230 1 260 1 450 1 460

SM, JD, DG, MD 1 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 50 200 500 600 700 800

SM, JD, DG, MD 1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 50 50 50 200 500 600 700 800

SM, JD, DG, MD 1 xx30 Bez rozlišení lapák 50 50 50 50 50 740 1 010 1 060

SM, JD, DG, MD 1 xx40 Bez rozlišení živelná 50 100 550 650 800 900 1 000 1 100

SM, JD, DG, MD

BO 2 1000 Podrostní běžná 450 550 600 600 600 620 1 090 1 240

BO 2 3000 Na holině běžná 50 200 300 550 600 620 1 090 1 240

BO 2 xx10 Bez rozlišení souše 50 100 100 200 300 400 650 800

BO 2 xx40 Bez rozlišení živelná 50 50 50 250 400 600 800 950

BO

Listnaté 4 1000 Podrostní běžná 50 50 50 50 200 480 480 680

Listnaté 4 3000 Na holině běžná 50 50 50 50 200 480 480 680

Listnaté 4 xx10 Bez rozlišení souše 50 50 50 50 100 100 100 100

Listnaté 4 xx40 Bez rozlišení živelná 50 50 50 50 100 200 300 480

Listnaté

skupina hmotnatostí

Lesní společnost Ledeč nad 
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401

194002

63 500

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]

kód zakázky: 194002
název 

zakázky:
Domanín

název OJ: LS Třeboň

Řazení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin
dřev. pro 

indexaci

1
SM, JD, 

DG, MD

SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG, MD, 

MDX
SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

4 Listnaté
BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, 

CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, 
BK

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. D2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ A VZORCE PRO 
VÝPOČET ÚPRAVY CEN

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvalita Jakost ČSÚ dřevina ČSÚ -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,26 0,29 0,33 0,35

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

Výřezy III. C třídy jakosti smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21

Výřezy III. D třídy jakosti smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,61 0,53 0,47

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

Výřezy III. C třídy jakosti borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15

Výřezy III. D třídy jakosti borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,56 0,49 0,42 0,37

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

běžná

souše

lapák

živelná

běžná

souše

kůrovcové

lapák

živelná
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,86 0,76 0,62 0,48 0,37 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,26 0,34 0,38 0,42

Výřezy III. C třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19

Výřezy III. D třídy jakosti modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,56 0,39 0,32 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,64 0,71 0,76 0,80 0,70 0,66 0,56 0,48

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,67 0,68 0,70

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11

Výřezy III. C třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

Výřezy III. D třídy jakosti buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny buk 0,65 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,06 0,11 0,18 0,23

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,13 0,11 0,10

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Výřezy III. A/B třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19

Výřezy III. C třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

Výřezy III. D třídy jakosti dub 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,17

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny dub 0,65 0,70 0,75 0,79 0,70 0,61 0,48 0,40

Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví lis tnaté 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

běžná

souše

živelná

běžná

souše

živelná

lapák

živelná

běžná

souše
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Vzorce pro výpočet cen Lesnických činností a cen dříví

1. Vzorec pro výpočet Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

INFXQ - výše Smluvní inflace se vypočte se dle vzorce:

����� = �������� ∗ ������� ∗ … ∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��

+ ������� ∗ ������� ∗ …∗ ������� ∗ �, ��� ∗ ��� − ���

Kde:
KIMZD1-xQ Klouzavé indexy mezd
KIPHM1-xQ Klouzavé indexy PHM
KIPRU1-xQ Klouzavé indexy průmyslu
KIMZD1Q Klouzavý index mezd pro první čtvrtletí 2018
KIPHM1Q Klouzavý index PHM pro druhé čtvrtletí 2018
KIPRU1Q Klouzavý index průmyslu pro druhé čtvrtletí 2018

Čtyřkvartální Klouzavé indexy jsou počítány z čtvrtletních indexů dle vzorce:

���=����� ∗ ���� ∗ ���� ∗ ���� − ��/� + �

Čtvrtletní indexy (IQ) jsou počítány rozdílně dle charakteru zdrojových dat.

 V případě Indexů mezd (IMZDQ) je zdrojem výše průměrné měsíční mzdy (za čtvrtletí) 
uveřejněná ČSÚ ve dvou po sobě následujících čtvrtletích. Index mezd se vypočte podílem 
příslušných průměrných mezd:

����� =
�ýš�	�����
�ýš�	�������

 V případě Indexů PHM (IPHMQ) jsou zdrojem průměrné čtvrtletní ceny nafty vypočtené 
jako průměr měsíčních cen motorové nafty uveřejněných ČSÚ. Index PHM se vypočte 
podílem příslušných čtvrtletních cen nafty:

����� =
��ů�ě��á	č��������í	����	������
��ů�ě��á	č��������í	����	��������

 V případě Indexů průmyslu (IPRUQ) jsou zdrojem průměrné indexy za čtvrtletí vypočtené 
jako průměr měsíčních bazických Indexů cen Zemědělských a lesnických strojů (průměr 
roku 2015 = 100) uveřejněných ČSÚ. Index průmyslu se vypočte podílem příslušných 
čtvrtletních průměrných indexů:

����� =
��ů�ě��ý	�����	�
��ů�ě��ý	��������

1.1. Teoretický příklad výpočtu Smluvní inflace (INFXQ) dle čl. X. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) budou ČSÚ vyhlášeny čtvrtletní průměrné hrubé mzdy v odvětví Zemědělství, lesnictví a 

rybářství v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:
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B.) budou ČSÚ vyhlášeny měsíční ceny motorové nafty v uvedené výši, z nichž bude možné 

odvodit uvedené klouzavé indexy:

C.) budou ČSÚ vyhlášeny indexy cen Zemědělských a lesnických strojů v uvedené výši, z nichž 

bude možné odvodit uvedené klouzavé indexy:

1.1.1. Výpočet Smluvní inflace pro druhé čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve druhém čtvrtletí 2018) se vypočte 
dosazením do výše uvedeného vzorce:

����� = (1,011…∗ 0,75 + 1,041…0,15 + 1,011…∗ 0,10) ∗ 100 − 100 = 1,6%

1.1.2. Výpočet Smluvní inflace pro třetí čtvrtletí 2018

Výše Smluvní inflace za první a druhé čtvrtletí 2018 (pro úpravu cen ve třetím čtvrtletí 2018) se 
vypočte dosazením do výše uvedeného vzorce:

����� = (1,011…∗ 1,015… ∗ 0,75 + 1,041…∗ 1,030… ∗ 0,15 + 1,011…∗ 1,013 ∗ 0,10) ∗ 100

− 100 = 3,3%

2. Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

Průměrná hrubá měsíční mzda podle odvětví - sekce CZ-NACE

v Kč, na přepočtené počty

2016 2018

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

A
Zemědělství, lesnictví a rybářství

Agriculture, forestry and fishing
23 952 20 126 21 396 22 907 25 049 21 348

čtvrtletní Indexy mezd 0,84… 1,063… 1,071… 1,094… 0,852…

Klouzavý index mezd (KIMZD1Q) průměrná změna 1Q.2017 - 4Q.2017   ===> 1,011…

Klouzavý index mezd (KIMZD2Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018  ===> 1,015…

Ukazatel

Indicator

2017

Průměrné ceny pohonných hmot za jednotlivé měsíce

rok

čtvrtletí

1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

27,28 25,45 25,59 25,97 26,91 28,21 28,21 27,64 27,75 28,23 28,54 29,40 30,37 30,51 30,31 30,09 30,28 30,54

čtvrtletní průměry cen

čtvrtletní Indexy PHM

Klouzavý index PHM (KIPHM
1Q

) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,041…

Klouzavý index PHM (KIPHM
2Q

) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018     ===> 1,03…

0,997…1,058…

2017

Q1

30,397…

2018

Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

26,107…

období

Motorová nafta (Kč/l)

1,035… 1,031… 1,031…

27,03… 27,867… 28,723… 30,303…

Index cen průmyslových výrobců podle sekce, subsekce, oddílu a skupiny CZ-CPA v České republice (Průměr roku 2015 = 100)

rok

čtvrtletí

období 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18

CK 283 Zemědělské a lesnické stroje 102,7 103,6 103,4 103 104,6 104 104,1 104 102,8 103,1 103,4 103,2 106,5 108,2 109,1 109,2 110,1 109,1

čtvrtletní průměr indexů

čtvrtletní Indexy průmyslu

Klouzavý index průmyslu (KIPRU1Q) průměrná změna 2Q.2017 - 1Q.2018     ===> 1,011…

Klouzavý index průmyslu (KIPRU2Q) průměrná změna 3Q.2017 - 2Q.2018       ===> 1,013…

103,233…

1,006… 0,998… 0,996… 1,046… 1,014…

2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

103,867… 103,633… 103,233… 107,933… 109,467…

2018



Stránka 63 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

��� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���
Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností  
INFXQ výše Smluvní inflace
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem 
vážených změn Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn Indexů 
cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce 
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle vzorce:

�%��=	����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ ����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+⋯+	����� ∗ ��
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5

+
��������.��

100
∗
��������.��

100
∗ 	… ∗

��������.��
100

∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

Kde: 
VJak1-Y  jsou váhy změn Indexů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

ICDVJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 
100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJak1-Y.1-XQ jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období 
= 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDVJak1-Y.1Q  a ICDNJak1-Y.1Q odpovídá Indexům cen dříví za 1. kalendářní čtvrtletí roku 2018
a ICDV Jak1-Y.XQ a ICDN Jak1-Y.XQ odpovídá Indexům cen dříví za čtvrtletí bezprostředně 
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

2.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví (CDQ) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve skupině 

hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 

soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 smrk 0,43

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
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Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny smrk ve výši:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEX. 

DŘEVINA

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 1. čtvrtletí 2018

INDEXY CEN DŘÍVÍ
za 2. čtvrtletí 2018

VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI VLASTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q ICDVJak1-7.1Q ICDNJak1-7.1Q

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak2 smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídy jakosti Jak3 smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak4 smrk 104,5 103,9 97,3 100,8

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu 
buničiny

Jak6 smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

2.1.1. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 
(příklad nárůstu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	0,43 ∗ ��
107,7

100
∗ 0,5 +

106,9

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,10 ∗ ��
106,2

100
∗ 0,5 +

106,6

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,15 ∗ ��
104,5

100
∗ 0,5 +

103,9

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,32 ∗ ��
104,5

100
∗ 0,5 +

106,2

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100� = 6,1	%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� + �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ����	�č/��

2.1.2. Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 
(příklad mezičtvrtletního poklesu ceny dříví)

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Indexů cen dříví za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se vypočte 
po dosazení do výše uvedeného vzorce:
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�%��=	0,43 ∗ ��
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∗
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∗ 0,5 +

106,9

100
∗
96,6

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,10 ∗ ��
106,2

100
∗
95,1

100
∗ 0,5 +

106,6
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∗
94,2

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,15 ∗ ��
104,5
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∗
97,3

100
∗ 0,5 +

103,9
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∗
100,8

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100�

+ 0,32 ∗ ��
104,5

100
∗
98,8

100
∗ 0,5 +

106,2

100
∗
97,1

100
∗ 0,5� ∗ 100 − 100� = 2,8	%

Indexovaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� + �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ����	�č/��

3. Vzorec pro výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého 
dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

�� = ������ − ���� ∗ ����
Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka za dané čtvrtletí
CDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

3.1. Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů 
jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst. 4 Smlouvy

Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů za druhé čtvrtletí 2018 za předpokladu výše 
vypočtených indexovaných cen jehličnatého dříví pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 (článek 2.1.1. a 2.1.2. 
této přílohy) a pro uvažovaný objem dodaného dříví ve druhém čtvrtletí 2018 dle číselníku ve výši 
100m3 v dřevině smrk běžné kvality hmotnatosti -0,69 m3.

�� = (���� − ����) ∗ ��� = −����	�č

Po vyhlášení Indexů cen dříví za druhé čtvrtletí 2018 by tedy došlo k vystavení opravného daňového 
dokladu na částku 5.600 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

4. Vzorec pro výpočet indexované ceny listnatého dříví dle čl. XVI. odst. 3 
Smlouvy

��� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���
Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 – Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví 
(hroubí) na lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 – Ceník těžebních činností  
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INFXQ výše Smluvní inflace
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů, vypočte se součtem 
vážených změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační 
dřeviny. Váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou 
stanoveny v této Příloze (v tabulce „Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle 
vzorce:

�%��=������ ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ … ∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5�

+ ����� ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5�+	…	

+ ����� ∗ ����������.�� ∗ ���������.�� ∗ …∗ ���������.�� ∗ 0,5

+ ���������.�� ∗ ���������.�� ∗ … ∗ ���������.�� ∗ 0,5�� ∗ 100 − 100

Kde: 
VJak1-Y  jsou váhy změn klouzavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, 

hmotnatostí a jakosti stanovené v této Příloze

KICDVJak1-Y.1-XQ a KICDNJak1-Y.1-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené 
jako čtyřkvartální průměry změn Indexů cen v lesnictví dle vzorce:

�����������.����=�
����������.���	

100
∗
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.�

100
− 1� /4 + 1

�����������.����=�
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.���

100
∗
����������.�

100
− 1� /4 + 1

Kde:
ICDVJak1-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí 

období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJak1-Y.Q-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí 
období = 100) vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

Přičemž pro KICDVJak1-Y.1Q a KICDNJak1-Y.1Q, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě 
cen listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018, budou ICDVJak1-Y.Q-4 a ICDNJak1-Y.Q-4

odpovídat Indexům cen dříví za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV Jak1-Y.Q a ICDN
Jak1-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví za první čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí 
bezprostředně předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví 
upravovány. Obdobně pro KICDVJak1-Y.2Q a KICDNJak1-Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící 
k druhé úpravě cen listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 (řetězením s KICDVJak1-Y.1Q a 
KICDNJak1-Y.1Q), budou ICDVJak1-Y.Q-4 a ICDNJak1-Y.Q-4 odpovídat Indexům cen dříví za 3. 
kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV Jak1-Y.Q a ICDN Jak1-Y.Q odpovídat Indexům cen dříví 
za 2. čtvrtletí roku 2018, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu 
čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

4.1. Teoretický příklad výpočtu indexované ceny listnatého dříví (CDQ) dle čl. 
XVI. odst. 3 Smlouvy

Příklad výpočtu pro druhé a třetí čtvrtletí roku 2018 za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve skupině 

hmotnatostí -0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota 
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soustřeďování dříví na OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost

jsou v této Příloze stanoveny váhy pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI
INDEXAČNÍ 

DŘEVINA
VÁHY V 
SH -0,69

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jak1 buk 0,07

Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,05

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,07

Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,66

Dříví VI. třídy jakosti – palivové dříví Jak5 listnaté 0,15

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 

100) a Indexy cen v lesnictví (surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro 

jednotlivé jakosti dřeviny buk v uvedené výši, z nichž bude možné odvodit uvedené klouzavé 

průměry:

C.) bude stanovena Smluvní inflace pro druhé a třetí čtvrtletí 2018 dle příkladového výpočtu 

pro výpočet Smluvní inflace v článku 1.1. této přílohy

4.1.1. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. čtvrtletí 2018 se vypočte po 
dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	(0,07 ∗ (1,0037…∗ 0,5 + 1,0023…∗ 0,5)

+ 0,05 ∗ (1,0138…∗ 0,5 + 0,9786…∗ 0,5)
+ 0,07 ∗ (1,0148…∗ 0,5 + 1,0327…∗ 0,5)
+ 0,66 ∗ (0,9882…∗ 0,5 + 0,9781…∗ 0,5)
+ 0,15 ∗ (0,9724…∗ 0,5 + 0,9972…∗ 0,5)) ∗ 100 − 100 = −1,2	%

Indexovaná cena listnatého dříví pro druhé čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� − �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ���	�č/��

JAKOST
OZNAČENÍ 

JAKOSTI

INDEX.  

DŘEVINA

2.čtv rtletí 

201 7

3.čtv rtletí 

201 7

4.čtv rtletí 

201 7

1 .čtv rtletí 

201 8

2.čtv rtletí 

201 8

klouzav é 

indexy  pro 

2Q 201 8

klouzav é 

indexy  pro 

3 Q 2 01 8

VLASTNÍCI (ICDV) ICDVJak1-5.1Q-4 ICDVJak1-5.1Q-3 ICDVJak1-5.1Q-2 ICDVJak1-5.1Q-1 ICDVJak1-5.2Q-1 KICDVJak1-5.1Q KICDVJak1-5.2Q

Vý řezy  III. A/B třídy  jakosti Jak1 buk 93,9 84,1 1 30,6 98,4 94,8 1 ,003 7 1 ,0061

Vý řezy  III. C třídy  jakosti Jak2 buk 99,6 86,5 1 1 9 ,5 1 02,5 96,7 1 ,01 3 8 1 ,0061

Vý řezy  III. D třídy  jakosti Jak3 buk 1 01 95,8 1 06,4 1 02,9 90,1 1 ,01 48 0,9863

Dřív í V. třídy  jakosti - dřív í pro 

v ý robu buničiny Jak4 buk 1 00,3 96,2 1 05,4 93,7 95 0,9882 0,97 56

Dřív í VI. třídy  jakosti - paliv ov é dřív í Jak5 listnaté 97 ,3 1 01 ,4 95,8 94,1 1 05,9 0,97 24 0,9920

NEVLASTNÍCI (ICDN) ICDNJak1-5.1Q-4 ICDNJak1-5.1Q-3 ICDNJak1-5.1Q-2 ICDNJak1-5.1Q-1 ICDNJak1-5.2Q-1 KICDNJak1-5.1Q KICDNJak1-5.2Q

Vý řezy  III. A/B třídy  jakosti Jak1 buk 93,2 98,6 1 08,2 1 01 ,5 93,5 1 ,002 3 1 ,0031

Vý řezy  III. C třídy  jakosti Jak2 buk 95,8 98,6 1 01 ,6 95,3 99,7 0,97 86 0,9880

Vý řezy  III. D třídy  jakosti Jak3 buk 1 07 ,6 89,6 1 1 1 ,9 1 04,8 90,6 1 ,032 7 0,9880

Dřív í V. třídy  jakosti - dřív í pro 

v ý robu buničiny
Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 1 01 ,8 1 00 0,97 81 0,987 4

Dřív í VI. třídy  jakosti - paliv ov é dřív í Jak5 listnaté 99,1 98,4 1 00,8 1 00,6 92,3 0,997 2 0,9802

průměr změny 2Q.2017 - 1Q.2018   ----->

průměr změny 3Q.2017 - 2Q.2018   ----->
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4.1.2. Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018

Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouzavých indexů za 1. a 2. čtvrtletí 2018 se 
vypočte po dosazení do výše uvedeného vzorce:

�%��=	(0,07 ∗ (1,0037…∗ 1,0061…∗ 0,5 + 1,0023…∗ 1,0031…∗ 0,5)

+ 0,05 ∗ (1,0138…∗ 1,0061…∗ 0,5 + 0,9786…∗ 0,9880…∗ 0,5)
+ 0,07 ∗ (1,0148…∗ 0,9863…∗ 0,5 + 1,0327…∗ 0,9880…∗ 0,5)
+ 0,66 ∗ (0,9882…∗ 0,9756…∗ 0,5 + 0,9781…∗ 0,9874…∗ 0,5)
+ 0,15 ∗ (0,9724…∗ 0,9724…∗ 0,5 + 0,9972…∗ 0,9802…∗ 0,5)) ∗ 100 − 100 = −2,7	%

Indexovaná cena listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2018 se vypočte dle vzorce:

���� = (��+ ��) ∗
��� + �%��

���
− �� ∗

��� + �����

���

= (���� + ���) ∗
��� − �, �

���
− ��� ∗

��� + �, �

���
= ���	�č/��
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Příloha č. P1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018
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© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
1
1LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2 -
******************************************************

1 194002 Domanín * Předaný projekt

1213824 422Ca10 0,64 250,000011 111
1213824 423Ba17 0,36 120,000011 111
313824 433Ca12 0,30 65,000011 111
313824 435Ba09 0,40 150,000011 111
313824 462Aa10 0,95 325,000011 111
613824 470Ba10 0,31 155,000011 111
613824 471Ca12 0,18 125,000011 111

111 3,14 1190,0000112 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 3,14 1190,000*
========================================================================================================================

-

313824 403Ba15 0,30012 041 1
313824 405Aa14 0,30012 041 1
313824 407Aa11 0,33012 041 1
313824 407Ba11 0,17012 041 1
313824 408Aa09 0,06012 041 1
313824 409Ba13 0,10012 041 1
313824 410Ba12 0,10012 041 1
313824 415Aa15 0,70012 041 1
313824 416Aa06 0,04012 041 1
313824 416Aa13 0,16012 041 1
313824 416Ba08 0,41012 041 1
313824 418Aa15 0,30012 041 1
313824 418Ba12 0,07012 041 1
313824 419Aa13 0,10012 041 1
313824 423Aa14 0,12012 041 1
313824 423Ba09 0,12012 041 1
313824 423Ba11 0,13012 041 1
313824 427Ba10 0,24012 041 1
313824 427Ba14 0,10012 041 1
313824 446Ca11 0,07012 041 1
313824 457Ba07 0,03012 041 1
313824 457Ca13 0,47012 041 1
313824 458Ba12 0,10012 041 1
313824 458Ca11 0,60012 041 1
313824 459Ca12 0,09012 041 1

041 5,210122 Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích-

313824 465Aa05 0,103012 061 SML 1
061 0,100122 Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 5,31*
========================================================================================================================

-

413824 401Aa15 1420 0,04 0,25020250016 211 SML 1
413824 401Aa15 1420 0,04 0,02050999016 211 SML 1

1013824 404Aa15 1520 0,05 0,32020255016 211 SML 1
1013824 404Aa15 1520 0,04 0,02040999016 211 SML 1
1013824 404Aa15 1620 0,03 0,01540999016 211 SML 1
413824 405Aa11 1640 0,03 0,01550999016 211 SML 1
413824 405Aa14 1641 0,02 0,10010265016 211 SML 1
413824 405Aa14 1641 0,10 0,64020255016 211 SML 1
413824 405Aa14 1641 0,05 0,40040260016 211 SML 1
413824 405Aa14 1741 0,04 0,20010265016 211 SML 1
413824 405Aa14 1741 0,14 1,12040260016 211 SML 1
413824 405Ba14 1641 0,12 0,90040260016 211 SML 1
413824 405Ba14 1740 0,17 1,08840265016 211 SML 1

1013824 405Ba14 1740 0,03 0,12083260016 211 SML 1
413824 407Aa11 1740 0,06 0,30010265016 211 SML 1
413824 407Aa11 1740 0,20 1,28040265016 211 SML 1
413824 407Ba11 1740 0,15 0,60010265016 211 SML 1
313824 407Ba11b 1740 0,03 0,12083260016 211 SML 1
413824 407Ba11b 1740 0,10 0,50010265016 211 SML 1
413824 408Aa09 1740 0,06 0,30010265016 211 SML 1
413824 409Ba06 1640 0,03 0,01550999016 211 SML 1
413824 410Ba12 1640 0,04 0,1121265016 211 SML 1



© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
2
2LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

413824 410Ba12 1740 0,10 0,64040265016 211 SML 1
413824 411Ba08 1640 0,03 0,0841265016 211 SML 1
413824 413Aa15 1740 0,01 0,00550999016 211 SML 1
413824 415Aa15 1740 0,08 0,32010275016 211 SML 1
413824 415Aa15 1740 0,07 0,56050270016 211 SML 1
413824 416Aa06 1740 0,04 0,32040260016 211 SML 1
413824 416Aa13 1740 0,06 0,60040265016 211 SML 1
413824 416Ba08 1640 0,06 0,48040260016 211 SML 1
413824 416Ba08 1740 0,05 0,38440265016 211 SML 1
413824 416Ba08 1741 0,27 1,88840265016 211 SML 1
413824 418Aa15 1640 0,35 2,80040260016 211 SML 1
413824 418Aa15 1740 0,05 0,32040265016 211 SML 1
413824 418Aa15 1740 0,02 0,01050999016 211 SML 1

1013824 418Aa15 1740 0,06 0,1681265016 211 SML 1
1013824 420Ca13 1420 0,02 0,01050999016 211 SML 1
1013824 421Ba09 1740 0,14 0,3921265016 211 SML 1
1013824 421Ba11 1740 0,03 0,0841265016 211 SML 1
313824 422Ba10 1740 0,01 0,04083260016 211 SML 1

1013824 422Ba10 1740 0,02 0,0561265016 211 SML 1
413824 422Ca13 1740 0,04 0,20010275016 211 SML 1
413824 422Ca13 1740 0,06 0,38440265016 211 SML 1
413824 422Ca13 1741 0,10 0,64040265016 211 SML 1

1013824 422Ca13 1741 0,02 0,0561265016 211 SML 1
413824 423Ba09 1640 0,11 0,88040260016 211 SML 1
413824 423Ba11 1640 0,03 0,15010275016 211 SML 1
413824 426Aa12 1640 0,05 0,40050260016 211 SML 1
413824 426Ba06 1640 0,02 0,0561265016 211 SML 1
413824 426Ca07 1600 0,01 0,00550999016 211 SML 1
413824 427Ba08 1641 0,06 0,30010275016 211 SML 1
413824 427Ba10 1641 0,04 0,32050260016 211 SML 1
413824 427Ba10 1740 0,16 0,80010265016 211 SML 1
413824 427Ba14 1740 0,10 0,50010265016 211 SML 1
413824 428Aa07 1640 0,04 0,20010265016 211 SML 1
413824 428Aa07 1640 0,03 0,19220255016 211 SML 1
413824 428Aa07 1640 0,03 0,24040260016 211 SML 1
413824 428Aa07 1640 0,01 0,00540999016 211 SML 1
413824 428Aa07 1740 0,04 0,20010265016 211 SML 1

1013824 434Da12 1610 0,02 0,12820255016 211 SML 1
413824 437Ba05 1640 0,02 0,12820255016 211 SML 1
413824 437Ba05 1640 0,01 0,00540999016 211 SML 1
413824 437Ba14a 1640 0,02 0,01050999016 211 SML 1
413824 440Aa09 1640 0,05 0,1401265016 211 SML 1
413824 440Aa09 1640 0,17 0,85010265016 211 SML 1

1013824 440Aa09 1740 0,19 0,6651260016 211 SML 1
1013824 440Aa09 1740 0,02 0,12820255016 211 SML 1
413824 440Aa09a 1600 0,03 0,19220255016 211 SML 1
413824 440Ba07 1640 0,02 0,12820255016 211 SML 1
413824 440Ba07 1641 0,06 0,38420255016 211 SML 1
413824 440Ba09 1640 0,01 0,0281265016 211 SML 1
413824 440Ca09 1600 0,02 0,0561265016 211 SML 1
413824 440Ca09 1600 0,02 0,12820255016 211 SML 1

1013824 446Ca11 1740 0,07 0,28010265016 211 SML 1
413824 447Aa03 1620 0,04 0,16083260016 211 SML 1
413824 457Aa17 1430 0,02 0,12820255016 211 SML 1
413824 457Ca13 1640 0,06 0,1801265016 211 SML 1
413824 457Ca13 1740 0,20 1,00010265016 211 SML 1
413824 457Ca13 1741 0,08 0,80040265016 211 SML 1
413824 458Ca11 1640 0,04 0,20010265016 211 SML 1
413824 458Ca11 1640 0,13 1,04040260016 211 SML 1
413824 458Ca11 1640 0,02 0,08083260016 211 SML 1
413824 458Ca11 1740 0,20 1,00010265016 211 SML 1
413824 458Ca11 1741 0,20 1,28040265016 211 SML 1
413824 462Aa03a 1700 0,07 0,28010270016 211 SML 1
413824 462Aa03a 1700 0,04 0,26020255016 211 SML 1
413824 462Aa06 1700 0,05 0,32020255016 211 SML 1
413824 462Aa06 1700 0,04 0,32040270016 211 SML 1
413824 463Ba12 1640 0,08 0,51220255016 211 SML 1
413824 465Aa05 1740 0,03 0,19220255016 211 SML 1
413824 465Aa05 1741 0,06 0,24020255016 211 SML 1
413824 467Ba05 1740 0,05 0,20083260016 211 SML 1
413824 468Aa06 1740 0,07 0,28010260016 211 SML 1

1013824 469Aa09 1620 0,08 0,51220255016 211 SML 1
413824 469Ba11 1640 0,09 0,72040260016 211 SML 1
413824 470Aa09 1640 0,05 0,25010265016 211 SML 1
413824 470Aa09 1640 0,02 0,08083260016 211 SML 1

1013824 470Ba10 1700 0,03 0,0841265016 211 SML 1
1013824 472Aa04 1640 0,03 0,12083260016 211 SML 1
1013824 472Aa04 1740 0,02 0,08083260016 211 SML 1
413824 472Aa04 1741 0,12 0,76840265016 211 SML 1
413825 503Da15 1520 0,12 0,4201260016 211 SML 1



© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
3
3LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

413825 505Aa12 1740 0,61 4,88040270016 211 SML 1
413825 506Ba11 1740 0,13 0,65010270016 211 SML 1
413825 506Ba11 1740 0,30 2,40050270016 211 SML 1
413825 511Da15 1720 0,20 1,60040270016 211 SML 1
413825 511Da15 1720 0,12 0,96050270016 211 SML 1
413825 512Aa10 1640 0,08 0,2301265016 211 SML 1
413825 515Ca14 1420 0,50 3,20020255016 211 SML 1
413825 518Aa13 1610 0,13 1,04040270016 211 SML 1
413825 518Ba13a 1670 0,13 0,4501260016 211 SML 1

1013825 534Ba17 1420 0,12 0,77020255016 211 SML 1
413825 535Aa13 1640 0,12 0,48010265016 211 SML 1
413825 535Aa13 1640 0,15 1,20040270016 211 SML 1

1013825 535Aa13 1640 0,37 1,0501265016 211 SML 1
1013825 535Aa17 1610 0,16 0,4501265016 211 SML 1
1013825 539Aa12 1730 0,10 0,40010265016 211 SML 1
1013825 539Aa12 1730 0,44 3,50040270016 211 SML 1
1013825 539Aa12 1730 0,22 1,76050270016 211 SML 1
413825 548Ba09 1640 0,12 0,3501265016 211 SML 1
413825 553Ca15 1600 0,13 0,3701265016 211 SML 1
413825 553Ca15 1600 0,10 0,64020255016 211 SML 1
413825 553Ca15 1600 0,03 0,01540395016 211 SML 1
413825 553Da15 1620 0,19 0,5301265016 211 SML 1
413825 553Da15 1620 0,19 1,22020255016 211 SML 1
413825 554Ba15 1420 0,22 0,6201265016 211 SML 1
413825 554Ba15 1420 0,02 0,01040395016 211 SML 1
413825 554Ca13 1420 0,17 0,4801265016 211 SML 1
413825 555Aa11 1600 0,09 0,2501265016 211 SML 1

211 11,90 67,3850162 První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková- tis

413825 506Ca15 1310 0,04 0,26020255016 611 SML 1
413825 507Aa17 1310 0,04 0,1101265016 611 SML 1
413825 508Aa15 1320 0,05 0,1401265016 611 SML 1
413825 508Ba17 1410 0,03 0,0801265016 611 SML 1
413825 508Ba17 1410 0,05 0,32020255016 611 SML 1
413825 510Aa15 1310 0,02 0,13020255016 611 SML 1
413825 521Aa11 1470 0,21 1,68040270016 611 SML 1
413825 521Aa11 1470 0,09 0,72050270016 611 SML 1
413825 525Ba17 1310 0,04 0,1101265016 611 SML 1
413825 528Aa15 1430 0,03 0,0801265016 611 SML 1
413825 528Ba15 1440 0,06 0,1701265016 611 SML 1
413825 535Ba15 1310 0,04 0,1101265016 611 SML 1
413825 537Ba13 1340 0,03 0,25050270016 611 SML 1
413825 544Ba12 1440 0,17 0,4801265016 611 SML 1
413825 544Ba12 1440 0,07 0,28010275016 611 SML 1
413825 549Ea16a 1420 0,03 0,20020255016 611 SML 1
413825 550Da10 1300 0,06 0,1701265016 611 SML 1
413825 553Ca11 1420 0,07 0,2001265016 611 SML 1
413825 554Aa15 1440 0,10 0,2801265016 611 SML 1

611 1,23 5,7700162 Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování sadbou016 13,13 73,155*
========================================================================================================================

-

613825 539Aa12 1730 0,20 0,190022 011 1
011 0,20 0,1900222 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3- km

313824 405Aa14 1741 0,20 0,200022 021 1
313824 405Ba14 1740 0,40 0,310022 021 1
313824 407Aa11 1740 0,33 0,300022 021 1
313824 407Ba11 1740 0,17 0,160022 021 1
313824 407Ba11b 1740 0,23 0,200022 021 1
313824 410Ba12 1740 0,14 0,130022 021 1
313824 415Aa15 1740 0,15 0,150022 021 1
313824 416Aa06 1740 0,04 0,060022 021 1
313824 416Aa13 1740 0,06 0,200022 021 1
313824 416Ba08 1740 0,05 0,360022 021 1
313824 418Aa15 1740 0,44 0,300022 021 1
313824 422Ca13 1741 0,38 0,210022 021 1
313824 426Aa12 1640 0,05 0,100022 021 1
313824 427Ba08 1641 0,06 0,120022 021 1
313824 427Ba10 1740 0,24 0,160022 021 1
313824 427Ba14 1740 0,10 0,120022 021 1
313824 428Aa07 1640 0,11 0,160022 021 1
313824 440Aa09 1740 0,17 0,170022 021 1
313824 446Ca11 1740 0,07 0,110022 021 1
313824 457Ca13 0,40 0,400022 021 1
313824 458Ca11 1741 0,42 0,300022 021 1
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MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
4
4LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

313824 458Ca11 1742 0,20 0,140022 021 1
313824 462Aa03a 1700 0,11 0,120022 021 1
313824 462Aa06 1700 0,09 0,080022 021 1
313824 468Aa06 0,07 0,110022 021 1
313824 472Aa04 0,17 0,200022 021 1
313825 505Aa12 1740 0,61 0,350022 021 1
313825 506Ba11 1740 0,43 0,350022 021 1
313825 511Da15 1720 0,48 0,280022 021 1
113825 535Aa13 1640 0,27 0,210022 021 1
613825 539Aa12 1730 0,56 0,510022 021 1

021 7,20 6,5700222 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3- km

913824 403Aa01b 0,21 0,150022 211
313824 403Ba01a 0,16 0,185022 211
313824 404Aa02 0,54 0,400022 211
913824 404Ca01e 0,20 0,204022 211
313824 405Aa01c 0,11 0,130022 211
913824 406Aa01d 0,06 0,119022 211
913824 413Ba01 0,30 0,235022 211

1213824 415Ba01a 0,53 0,300022 211
313824 416Aa01c 0,22 0,217022 211
613824 419Aa01b 1,58 0,842022 211
313824 420Ba02 0,20 0,250022 211

1213824 422Aa01 0,87 0,330022 211
1213824 422Ca01 0,70 0,250022 211
613824 424Aa01a 1,04 0,562022 211
613824 426Ca01 0,42 0,330022 211
613824 429Ba01 0,11 0,130022 211
613824 433Aa01a 0,64 0,370022 211

1213824 459Aa01 1,00 0,360022 211
613824 459Ca01a 0,09 0,100022 211
613824 459Ca01d 0,36 0,185022 211

1213824 460Ba01a 0,50 0,380022 211
313825 507Ca01b 0,20 0,198022 211
313825 511Da01a 0,07 0,125022 211
313825 525Ba01a 0,34 0,425022 211
313825 530Ca01a 0,13 0,141022 211
313825 535Aa01a 0,44 0,400022 211
313825 538Ca01c 0,32 0,250022 211
313825 544Aa01 0,07 0,121022 211
313825 547Aa01a 0,20 0,250022 211
313825 556Ca01a 0,13 0,170022 211

211 11,74 8,1090222 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

Oplocování mladých lesních porostů022 19,14 14,869*
========================================================================================================================

-

1013824 401Aa15 1420 0,18 1,15075023 121 SML 1
1013824 402Aa13 1520 0,10 0,64075023 121 SML 1
1013824 402Aa13 1521 0,02 0,08075023 121 SML 1
1013824 404Aa15 1520 0,05 0,32075023 121 SML 1
1013824 405Aa14 1641 0,12 0,72075023 121 SML 1
1013824 405Ba14 1640 0,03 0,12075023 121 SML 1
1013824 405Ba14 1740 0,03 0,12075023 121 SML 1
1013824 407Ba11b 1740 0,03 0,12075023 121 SML 1
1013824 408Aa12 1540 0,09 0,37075023 121 SML 1
1013824 410Ba12 1640 0,04 0,11075023 121 SML 1
1013824 410Ca13 1500 0,03 0,10075023 121 SML 1
1013824 411Ba08 1640 0,03 0,08075023 121 SML 1
1013824 415Aa15 1540 0,16 1,02075023 121 SML 1
1013824 418Aa06 1540 0,02 0,08075023 121 SML 1
1013824 418Aa15 1640 0,05 0,32075023 121 SML 1
1013824 418Aa15 1740 0,06 0,17075023 121 SML 1
1013824 420Aa11 1540 0,02 0,13075023 121 SML 1
1013824 420Aa11 1640 0,05 0,14075023 121 SML 1
1013824 420Ca13 1420 0,03 0,20075023 121 SML 1
1013824 420Da11 1600 0,27 1,42075023 121 SML 1
1013824 421Aa09 1540 0,09 0,24075023 121 SML 1
1013824 421Aa11 1520 0,01 0,07075023 121 SML 1
1013824 421Ba09 1740 0,14 0,39075023 121 SML 1
1013824 421Ba11 1540 0,02 0,06075023 121 SML 1
1013824 421Ba11 1740 0,03 0,08075023 121 SML 1
1013824 422Ba01 1740 0,03 0,15075023 121 SML 1
1013824 422Ba10 1740 0,03 0,10075023 121 SML 1
1013824 422Ca13 1741 0,02 0,06075023 121 SML 1
1013824 426Ba06 1640 0,02 0,06075023 121 SML 1
1013824 426Ba15 1640 0,14 0,21075023 121 SML 1
1013824 427Ba10 1640 0,04 0,26075023 121 SML 1
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1013824 428Aa07 1640 0,03 0,19075023 121 SML 1
1013824 434Da12 1610 0,06 0,13075023 121 SML 1
1013824 436Ba09 1540 0,03 0,12075023 121 SML 1
1013824 437Ba05 1640 0,02 0,13075023 121 SML 1
1013824 437Ba14 1520 0,05 0,14075023 121 SML 1
1013824 439Ba03 1610 0,01 0,06075023 121 SML 1
1013824 439Ba12 1510 0,01 0,04075023 121 SML 1
1013824 440Aa09 1540 0,05 0,14075023 121 SML 1
1013824 440Aa09 1541 0,11 0,60075023 121 SML 1
1013824 440Aa09 1640 0,05 0,14075023 121 SML 1
1013824 440Aa09 1740 0,21 0,79075023 121 SML 1
1013824 440Aa09a 1500 0,16 1,00075023 121 SML 1
1013824 440Aa09a 1600 0,03 0,19075023 121 SML 1
1013824 440Ba07 1640 0,02 0,13075023 121 SML 1
1013824 440Ba07 1641 0,06 0,38075023 121 SML 1
1013824 440Ba09 1640 0,01 0,03075023 121 SML 1
1013824 440Ca05 1600 0,02 0,10075023 121 SML 1
1013824 440Ca09 1500 0,02 0,06075023 121 SML 1
1013824 440Ca09 1600 0,04 0,18075023 121 SML 1
1013824 446Ba01 1540 0,03 0,13075023 121 SML 1
1013824 446Ba14 1540 0,02 0,08075023 121 SML 1
1013824 447Aa03 1620 0,04 0,16075023 121 SML 1
1013824 447Ba06 1540 0,08 0,45075023 121 SML 1
1013824 457Aa17 1430 0,02 0,13075023 121 SML 1
1013824 457Ca13 1640 0,06 1,68075023 121 SML 1
1013824 458Ca11 1640 0,02 0,08075023 121 SML 1
1013824 459Ca12 1540 0,07 0,28075023 121 SML 1
1013824 459Ca12 1640 0,03 0,13075023 121 SML 1
1013824 462Aa03a 1700 0,04 0,26075023 121 SML 1
1013824 462Aa06 1700 0,05 0,32075023 121 SML 1
1013824 462Ba12 1420 0,16 0,86075023 121 SML 1
1013824 463Ba12 1640 0,08 0,51075023 121 SML 1
1013824 464Aa13 1640 0,08 0,22075023 121 SML 1
1013824 465Aa05 1540 0,04 0,13075023 121 SML 1
1013824 465Aa05 1640 0,02 0,13075023 121 SML 1
1013824 465Aa05 1740 0,04 0,25075023 121 SML 1
1013824 465Aa05 1741 0,06 0,24075023 121 SML 1
1013824 467Ba00 1200 0,03 0,12075023 121 SML 1
1013824 467Ba05 1541 0,01 0,04075023 121 SML 1
1013824 467Ba05 1740 0,05 0,20075023 121 SML 1
1013824 468Ca14 1540 0,03 0,19075023 121 SML 1
1013824 469Aa09 1420 0,01 0,03075023 121 SML 1
1013824 469Aa09 1620 0,08 0,51075023 121 SML 1
1013824 469Ca11 1540 0,03 0,19075023 121 SML 1
1013824 470Aa09 1640 0,07 0,28075023 121 SML 1
1013824 470Ba10 1700 0,03 0,08075023 121 SML 1
1013824 471Aa07 1640 0,04 0,16075023 121 SML 1
1013824 472Aa04 1640 0,04 0,15075023 121 SML 1
1013824 472Aa04 1740 0,02 0,08075023 121 SML 1
1013825 501Aa11 1540 0,08 0,28073023 121 SML
1013825 501Ba17 1310 0,20 0,70073023 121 SML
1013825 501Ca07 1610 0,04 0,11073023 121 SML
1013825 501Ca17 1310 0,37 1,70073023 121 SML
1013825 501Da15 1310 0,16 0,80073023 121 SML
1013825 501Da15a 1310 0,41 1,25073023 121 SML
1013825 502Aa00 1240 0,08 0,20073023 121 SML
1013825 502Aa00a 1140 0,04 0,11073023 121 SML
1013825 502Aa16 1340 0,26 0,90073023 121 SML
1013825 502Aa16a 1320 0,22 0,75073023 121 SML
1013825 502Ba10 1340 0,07 0,20073023 121 SML
1013825 502Ca17 1320 0,08 0,20073023 121 SML
1013825 503Aa12 1310 0,38 1,30073023 121 SML
1013825 503Aa12a 1440 0,22 0,70073023 121 SML
1013825 503Ca15 1310 0,05 0,17073023 121 SML
1013825 503Da15 1520 0,12 0,42051023 121 SML
1013825 504Aa14 1440 0,23 0,80073023 121 SML
1013825 504Ba15 1340 0,05 0,14073023 121 SML
1013825 504Ba15 1440 0,06 0,20073023 121 SML
1013825 505Aa12 1540 0,41 1,44073023 121 SML
1013825 505Ba12 1340 0,14 0,80073023 121 SML
1013825 505Ca12 1340 0,29 0,80073023 121 SML
1013825 505Ca12 1540 0,14 0,50073023 121 SML
1013825 506Ca11 1440 0,11 0,40073023 121 SML
1013825 506Ca15 1310 0,10 0,45073023 121 SML
1013825 506Ca15 1610 0,07 0,25073023 121 SML
1013825 507Aa17 1310 0,22 0,95073023 121 SML
1013825 507Ca15 1320 0,23 1,80073023 121 SML
1013825 507Ca17 1320 0,57 4,00073023 121 SML
1013825 508Aa15 1320 0,50 2,10073023 121 SML
1013825 508Ba17 1410 0,37 2,30073023 121 SML
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1013825 510Aa15 1310 0,14 0,62073023 121 SML
1013825 510Ba15 1320 0,10 0,37073023 121 SML
1013825 511Ba15 1410 0,19 0,67073023 121 SML
1013825 511Ba17 1440 0,04 0,11073023 121 SML
1013825 512Aa10 1340 0,43 1,20073023 121 SML
1013825 512Aa10 1640 0,08 0,23051023 121 SML
1013825 512Ba16 1310 0,18 0,50073023 121 SML
1013825 512Ca17 1410 0,44 3,20073023 121 SML
1013825 515Ca14 1420 0,50 3,20051023 121 SML
1013825 517Aa01 840 0,10 0,28073023 121 SML
1013825 517Aa16 1420 0,43 1,50073023 121 SML
1013825 518Aa13 1510 0,06 0,20073023 121 SML
1013825 518Ba13a 1670 0,13 0,45051023 121 SML
1013825 519Ba11 1310 0,30 1,00073023 121 SML
1013825 523Ba17 1320 0,18 1,15073023 121 SML
1013825 525Ba17 1310 0,58 4,20073023 121 SML
1013825 528Aa15 1430 0,11 0,67073023 121 SML
1013825 528Ba15 1440 0,35 1,20073023 121 SML
1013825 531Ba11 1310 0,19 0,67073023 121 SML
1013825 531Ba15 1310 1,25 4,60073023 121 SML
1013825 533Aa13 1320 0,09 0,32073023 121 SML
1013825 534Ba17 1420 0,12 0,77051023 121 SML
1013825 535Aa13 1640 0,37 1,05051023 121 SML
1013825 535Aa17 1610 0,16 0,45051023 121 SML
1013825 535Ba15 1310 0,05 0,14073023 121 SML
1013825 536Aa15 1340 0,13 0,45073023 121 SML
1013825 538Aa13 1470 0,43 2,20073023 121 SML
1013825 538Ca17 1540 0,18 0,50073023 121 SML
1013825 544Aa13 1310 0,29 1,40073023 121 SML
1013825 544Ba12 1440 0,49 1,70073023 121 SML
1013825 544Ca00 1140 0,04 0,11073023 121 SML
1013825 545Aa01 1100 0,22 0,11073023 121 SML
1013825 548Ba01 1000 0,15 0,38073023 121 SML
1013825 548Ba09 1640 0,12 0,35051023 121 SML
1013825 549Ba15 1320 0,32 1,84073023 121 SML
1013825 549Ba16 1320 0,23 1,10073023 121 SML
1013825 549Ea16 1310 0,16 1,30073023 121 SML
1013825 549Ea16a 1320 0,03 0,20073023 121 SML
1013825 549Ea16a 1420 0,19 0,67073023 121 SML
1013825 550Ba11 1340 0,17 0,47073023 121 SML
1013825 550Ca12 1320 0,40 2,70073023 121 SML
1013825 550Da00 1200 0,06 0,30073023 121 SML
1013825 550Da02a 1600 0,33 1,17073023 121 SML
1013825 550Da10 1300 0,25 0,70073023 121 SML
1013825 553Ba10 1400 0,07 0,25073023 121 SML
1013825 553Ca11 1420 0,35 1,20073023 121 SML
1013825 553Ca11 1520 0,03 0,11073023 121 SML
1013825 553Ca15 1600 0,23 1,01051023 121 SML
1013825 553Da15 1620 0,38 1,75051023 121 SML
1013825 554Aa11 1440 0,15 0,52073023 121 SML
1013825 554Aa15 1440 0,20 0,70073023 121 SML
1013825 554Ba15 1420 0,22 0,62051023 121 SML
1013825 554Ca13 1420 0,17 0,48051023 121 SML
1013825 555Aa11 1600 0,09 0,25051023 121 SML
1013825 555Aa16 1540 0,65 1,82073023 121 SML

121 23,92 103,5400232 Nátěry kultur repelenty-zimní- tis

1013824 404Aa15 1320 0,6451023 161 SML 1
1013824 404Aa15 1520 0,5051023 161 SML 1
1013824 420Ca13 1420 0,4451023 161 SML 1
1013824 427Ca16 1320 0,5551023 161 SML 1
1013824 457Aa17 1430 0,5051023 161 SML 1
1013824 457Da13 1500 0,7251023 161 SML 1
1013824 461Ba12 1400 0,2051023 161 SML 1

161 3,550232 Ochrana náletů repelenty-zimní-

1013824 404Aa15 1520 0,04 0,02086023 311 SML 1
1013824 404Aa15 1620 0,03 0,01586023 311 SML 1
413824 428Aa07 1640 0,01 0,00586023 311 SML 1
413824 437Ba05 1640 0,01 0,00586023 311 SML 1
413825 553Ca15 1600 0,03 0,015023 311 SML 1
413825 554Ba15 1420 0,02 0,010023 311 SML 1

311 0,14 0,0700232 Individuální ochrana – tubusové chrániče- tis

413824 401Aa15 1420 0,04 0,02099023 331 SML 1
413824 405Aa11 1640 0,03 0,01599023 331 SML 1
413824 409Ba06 1640 0,03 0,01599023 331 SML 1
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413824 413Aa15 1740 0,01 0,00599023 331 SML 1
413824 418Aa15 1740 0,02 0,01099023 331 SML 1

1013824 420Ca13 1420 0,02 0,01099023 331 SML 1
413824 437Ba14a 1640 0,02 0,01099023 331 SML 1

331 0,17 0,0850232 Individuální ochrana- tis

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 27,78 103,695*
========================================================================================================================

-

713825 501Aa11 1540 0,08 0,270024 021
713825 501Ba17 1310 0,20 0,700024 021
713825 501Ca17 1310 0,37 1,700024 021
713825 501Da15 1310 0,16 0,800024 021
713825 501Da15a 1310 0,41 1,250024 021
713825 502Aa00 1240 0,08 0,200024 021
713825 502Aa00a 1140 0,04 0,110024 021
713825 502Aa16 1340 0,26 0,900024 021
713825 502Aa16a 1320 0,22 0,750024 021
713825 502Ba10 1340 0,07 0,200024 021
713825 502Ca17 1320 0,08 0,200024 021
713825 503Aa12 1310 0,38 1,300024 021
713825 503Aa12a 1440 0,22 0,700024 021
713825 503Ca15 1310 0,05 0,170024 021
713825 503Da15 1520 0,12 0,420024 021
713825 504Aa14 1440 0,23 0,800024 021
713825 504Ba15 1340 0,05 0,140024 021
713825 504Ba15 1440 0,06 0,200024 021
713825 505Aa12 1540 0,41 1,440024 021
713825 505Ba12 1340 0,14 0,800024 021
713825 505Ca12 1340 0,29 0,800024 021
713825 505Ca12 1540 0,14 0,500024 021
713825 506Ca11 1440 0,11 0,400024 021
713825 506Ca15 1310 0,10 0,450024 021
713825 506Ca15 1610 0,07 0,250024 021
713825 507Aa17 1310 0,22 0,950024 021
713825 507Ca15 1320 0,23 1,800024 021
713825 507Ca17 1320 0,57 4,000024 021
713825 508Aa15 1320 0,50 2,100024 021
713825 508Ba17 1410 0,37 2,300024 021
713825 510Aa15 1310 0,14 0,620024 021
713825 511Ba15 1410 0,19 0,670024 021
713825 511Ba17 1440 0,04 0,110024 021
713825 512Aa10 1340 0,43 1,200024 021
713825 512Aa10 1640 0,08 0,230024 021
713825 512Ba16 1310 0,18 0,500024 021
713825 515Ca14 1420 0,50 3,200024 021
713825 517Aa16 1420 0,43 1,500024 021
713825 518Aa13 1510 0,06 0,200024 021
713825 518Ba13a 1670 0,13 0,450024 021
713825 519Ba11 1310 0,30 1,000024 021
713825 523Ba17 1320 0,18 1,150024 021
713825 525Ba17 1310 0,58 4,200024 021
713825 528Aa15 1430 0,11 0,670024 021
713825 528Ba15 1440 0,35 1,200024 021
713825 531Ba11 1310 0,19 0,670024 021
713825 531Ba15 1310 1,25 4,600024 021
713825 533Aa13 1320 0,09 0,320024 021
713825 535Aa13 1640 0,27 1,680024 021
713825 535Ba15 1310 0,05 0,140024 021
713825 536Aa15 1340 0,13 0,450024 021
713825 538Aa13 1470 0,43 2,200024 021
713825 544Aa13 1310 0,29 1,400024 021
713825 544Ba12 1440 0,49 1,700024 021
713825 548Ba09 1640 0,12 0,350024 021
713825 549Ba15 1320 0,32 1,840024 021
713825 549Ea16 1310 0,16 1,300024 021
713825 549Ea16a 1320 0,03 0,200024 021
713825 549Ea16a 1420 0,19 0,670024 021
713825 550Ba11 1340 0,17 0,470024 021
713825 550Da00 1200 0,06 0,300024 021
713825 550Da02a 1600 0,33 1,170024 021
713825 550Da10 1300 0,25 0,700024 021
713825 553Ba10 1400 0,07 0,250024 021
713825 553Ca11 1420 0,35 1,200024 021
713825 553Ca11 1520 0,03 0,100024 021
713825 553Ca15 1600 0,23 1,010024 021
713825 553Da15 1620 0,38 1,750024 021
713825 554Aa11 1440 0,15 0,520024 021
713825 554Aa15 1440 0,20 0,700024 021
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713825 554Ba15 1420 0,22 0,620024 021
713825 554Ca13 1420 0,17 0,480024 021
713825 555Aa11 1600 0,09 0,250024 021

021 16,64 70,5400242 Ožínání - ručně - v pruzích-

813825 501Aa11 1540 0,60024 031
813825 501Da15a 1310 0,16024 031
813825 503Aa12a 1440 0,16024 031
813825 503Ca15 1310 0,13024 031
813825 503Da15 1520 0,36024 031
813825 504Aa14 1440 0,32024 031
813825 504Ba15 1440 0,47024 031
813825 506Ca15 1610 1,25024 031
813825 507Ca15 1320 0,09024 031
813825 511Ba17 1440 0,43024 031
813825 518Aa13 1510 0,67024 031
813825 518Aa13 1610 0,72024 031
813825 521Aa11 1470 1,03024 031
813825 521Aa17 1510 0,08024 031
813825 525Ba17 1310 0,62024 031
813825 528Ca15 1430 0,46024 031
813825 531Ba15 1310 0,20024 031
813825 535Ba15 1310 0,51024 031
813825 536Ba11 1330 0,25024 031
813825 538Aa13 1470 0,27024 031
813825 538Ca17 1540 0,45024 031
813825 553Ca11 1420 0,33024 031
813825 554Aa15 1440 0,12024 031
813825 554Ca13 1420 0,33024 031

031 10,010242 Ožínání - ručně - celoplošně-

713824 401Aa15 1420 0,14 0,900024 121 1
713824 402Aa13 1520 0,10 0,640024 121 1
713824 402Aa13 1521 0,02 0,080024 121 1
713824 402Ba14 1420 0,02 0,100024 121 1
713824 403Ba15 1540 0,02 0,060024 121 1
713824 404Ca17 1310 0,02 0,060024 121 1
713824 405Aa14 1641 0,02 0,080024 121 1
713824 405Ba14 1440 0,21 1,150024 121 1
713824 405Ba14 1540 0,04 0,160024 121 1
713824 405Ba14 1640 0,03 0,120024 121 1
713824 407Aa11 1440 0,07 0,280024 121 1
713824 407Aa11 1640 0,05 0,200024 121 1
713824 407Aa11 1641 0,13 0,520024 121 1
713824 407Aa11 1642 0,02 0,080024 121 1
713824 407Aa11 1643 0,01 0,040024 121 1
713824 407Aa11 1740 0,10 0,400024 121 1
713824 407Ba11 1540 0,10 0,410024 121 1
713824 407Ba11 1640 0,06 0,300024 121 1
713824 407Ba11 1740 0,02 0,100024 121 1
713824 408Aa12 1540 0,22 0,900024 121 1
713824 408Ba13 1440 0,12 0,400024 121 1
713824 409Aa14 1540 0,03 0,200024 121 1
713824 409Ba15 1540 0,03 0,180024 121 1
713824 410Ba12 1340 0,02 0,060024 121 1
713824 410Ca13 1400 0,13 0,520024 121 1
713824 410Ca13 1500 0,03 0,100024 121 1
713824 415Aa04 1440 0,02 0,060024 121 1
713824 415Aa15 1540 0,16 0,120024 121 1
713824 415Ba16 1320 0,04 0,130024 121 1
713824 416Ba08 1440 0,03 0,080024 121 1
713824 416Ba10 1440 0,02 0,060024 121 1
713824 417Ba07 1640 0,02 0,080024 121 1
713824 418Aa06 1540 0,02 0,080024 121 1
713824 418Aa08 1440 0,02 0,060024 121 1
713824 418Aa15 1440 0,03 0,680024 121 1
713824 418Aa15 1640 0,05 0,320024 121 1
713824 420Aa11 1540 0,02 0,130024 121 1
713824 420Aa11 1640 0,05 0,140024 121 1
713824 420Ba12 1440 0,04 0,120024 121 1
713824 420Ca13 1420 0,03 0,200024 121 1
713824 420Da11 1600 0,27 1,420024 121 1
713824 421Aa09 1540 0,09 0,240024 121 1
713824 421Aa11 1520 0,01 0,070024 121 1
713824 421Ba11 1540 0,02 0,060024 121 1
713824 422Ba01 1740 0,03 0,150024 121 1
713824 424Aa14 1440 0,06 0,390024 121 1
713824 426Aa08 1540 0,12 0,480024 121 1
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713824 426Ba06 1640 0,08 0,290024 121 1
713824 426Ba15 1640 0,14 0,210024 121 1
713824 427Aa08 1640 0,07 0,350024 121 1
713824 427Ba10 1640 0,04 0,260024 121 1
713824 430Aa13 1400 0,02 0,120024 121 1
713824 431Ba11 1340 0,10 0,280024 121 1
713824 433Aa09 1400 0,05 0,260024 121 1
713824 434Aa13 1540 0,08 0,320024 121 1
713824 436Ba09 1540 0,03 0,120024 121 1
713824 437Ba14 1520 0,10 0,280024 121 1
713824 438Aa12 1410 0,15 0,960024 121 1
713824 439Ba03 1610 0,01 0,060024 121 1
713824 439Ba12 1510 0,01 0,040024 121 1
713824 440Aa09 1540 0,05 0,140024 121 1
713824 440Aa09 1541 0,11 0,600024 121 1
713824 440Aa09a 1500 0,16 1,000024 121 1
713824 440Ca05 1600 0,01 0,060024 121 1
713824 440Ca09 1500 0,02 0,060024 121 1
713824 446Ba01 1540 0,03 0,130024 121 1
713824 446Ba14 1440 0,12 0,810024 121 1
713824 446Ba14 1540 0,02 0,080024 121 1
713824 447Ba06 1540 0,08 0,450024 121 1
713824 457Aa17 1430 0,02 0,130024 121 1
713824 457Ca13 1440 0,15 0,540024 121 1
713824 459Ca12 1540 0,56 2,240024 121 1
713824 459Ca12 1640 0,03 0,130024 121 1
713824 461Da11 1400 0,02 0,060024 121 1
713824 462Ba12 1420 0,16 0,860024 121 1
713824 464Aa13 1640 0,08 0,220024 121 1
713824 465Aa05 1540 0,04 0,160024 121 1
713824 465Aa05 1640 0,02 0,130024 121 1
713824 465Aa05 1740 0,01 0,060024 121 1
713824 466Aa09 1540 0,12 0,500024 121 1
713824 467Ba00 1200 0,03 0,120024 121 1
713824 467Ba05 1541 0,01 0,040024 121 1
713824 468Ca14 1540 0,08 0,330024 121 1
713824 469Aa09 1420 0,08 0,280024 121 1
713824 469Aa11 1540 0,01 0,030024 121 1
713824 469Ba11 1540 0,12 0,480024 121 1
713824 469Ba12 1500 0,08 0,320024 121 1
713824 469Ca11 1540 0,03 0,190024 121 1
713824 470Aa09 1640 0,05 0,200024 121 1
713824 470Ca15 1310 0,08 0,360024 121 1
713824 471Aa07 1640 0,04 0,160024 121 1
713824 471Aa08 1440 0,05 0,140024 121 1
713824 471Aa08 1640 0,14 0,550024 121 1
713824 471Ca12 1340 0,07 0,340024 121 1
713824 472Aa04 1640 0,05 0,190024 121 1

121 6,52 28,7500242 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích-

713824 403Ba15 1640 0,14 0,650024 131 1
713824 405Aa14 1641 0,19 1,560024 131 1
713824 405Ba01a 1070 0,01 0,090024 131 1
713824 405Ba14 1440 0,02 0,210024 131 1
713824 405Ba14 1640 0,11 0,760024 131 1
713824 427Ba14 1640 0,14 0,780024 131 1
713824 467Ba05 1540 0,04 0,150024 131 1
713824 472Ba01 1740 0,03 0,250024 131 1

131 0,68 4,4500242 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně-

913825 502Ca00 1140 0,07024 521
913825 502Ca00 1240 0,05024 521
913825 502Ca01 1240 0,11024 521
913825 503Ba01b 900 0,23024 521
913825 503Ca01a 1,11024 521
913825 503Da01 740 0,23024 521
913825 504Aa01b 900 0,50024 521
913825 506Ba00 1170 0,20024 521
913825 507Ca01 940 0,24024 521
913825 507Ca01a 740 0,25024 521
913825 512Aa01 970 0,10024 521
913825 518Ba00 1210 0,31024 521
913825 520Aa01 770 0,10024 521
913825 520Aa01 1040 0,03024 521
913825 530Ca01 1040 0,28024 521
913825 536Ba01a 971 0,50024 521
913825 537Aa01 1000 0,23024 521



© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

Sml TP      Revír  Kód    J P R L  Idx Mě-  Kód  Dodání Nalé-  Plocha  Množství  Cena za jedn. Hodnota   Hodnota  Hodnota
zak Výk Pdv       L H C            hol síc mater mater. havost   ha       MJ     služby mater. služeb   sad.mat. PČ celkem

MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 2018  1-194 LS Třeboň
10
10LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

521 4,540242 Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně-

Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni024 38,39 103,740*
========================================================================================================================

-

913824 401Aa01 0,35031 321 1
913824 403Aa02a 0,17031 321 1
913824 404Ca01a 0,36031 321 1
913824 404Ca01e 0,20031 321 1

1213824 405Ba01b 1,50031 321 1
1213824 405Ba01c 0,19031 321 1
313824 429Ca02 0,13031 321 1
313824 430Ba02 0,24031 321 1
313824 431Ba02a 0,96031 321 1
313824 434Aa01 0,15031 321 1
313824 434Da01 0,59031 321 1
613824 436Ba01a 1,86031 321 1
613824 438Aa01 0,19031 321 1
613824 438Ba01 0,35031 321 1
613824 438Ba01a 0,05031 321 1
613824 438Ca01 0,08031 321 1
613824 440Ba02 0,09031 321 1
613824 440Ca02 0,98031 321 1
913824 457Aa01a 0,54 0,060031 321 1
913824 457Ca01a 0,76031 321 1
913824 457Ca01c 0,17031 321 1
913824 457Da02 0,47031 321 1

1213824 458Ca01 0,45031 321 1
1213824 458Da02 0,47031 321 1
1213824 459Ca01 0,19031 321 1
1213824 460Ba02 0,96031 321 1
1213824 461Aa01a 0,52 0,100031 321 1
1213824 462Aa02 0,89 0,100031 321 1
113825 504Aa02 2,01031 321 1
113825 504Ba01c 0,79031 321 1
913825 505Aa01b 1,11031 321 1
913825 505Ba01c 0,43031 321 1
913825 505Ba02 0,89031 321 1

1213825 506Ba01a 1,50031 321 1
613825 507Ca01b 0,24031 321 1

1213825 507Ca01c 0,23031 321 1
613825 507Ca02 2,76031 321 1

1213825 508Aa01b 0,26031 321 1
321 24,08 0,2600312 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně-

613824 436Ba01a 0,08 0,330031 611 1
613824 440Ca02 0,03 0,120031 611 1
913824 457Ca01a 0,02 0,100031 611 1

1213824 460Ba02 0,02 0,100031 611 1
611 0,15 0,6500312 Rozčleňování porostů- km

Prořezávky031 24,23 0,910*
========================================================================================================================

-

2 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194002 Domanín * Předaný projekt1
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2 -
******************************************************

2 194002 Domanín * Předaný-podmíněný

913825 540Ca11 0,70 400,000011 111
1213825 547Ba13 0,68 357,000011 111

111 1,38 757,0000112 Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list.- m3

113825 505Aa12 1,30 747,000011 411
913825 540Ca11 0,85 437,000011 411

411 2,15 1184,0000112 Drcení klestu- m3

Vyklizování ploch po těžbě011 3,53 1941,000*
========================================================================================================================

-

1213824 999X 999 2,00012 041
113825 505Aa12 0,61012 041

1213825 505Aa12 1,10012 041
113825 506Ba11 0,43012 041
113825 511Da15 0,48012 041
113825 539Aa12 1,50012 041

1213825 540Ca11 0,50012 041
041 6,620122 Příprava půdy na holině-mechanizovaně v pruzích-

913824 999X 999 0,203012 061 SML
061 0,200122 Příprava půdy na holině -chemicky v pruzích-

413825 503Da15 0,12012 071
413825 518Ba13a 0,13012 071
913825 535Aa13 0,37012 071
913825 535Aa17 0,16012 071
413825 548Ba09 0,12012 071
413825 553Da15 0,38012 071
413825 554Ba15 0,22012 071

071 1,500122 Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně-

Příprava půdy pro obnovu lesa012 8,32*
========================================================================================================================

-

1013824 406Ba11 0,25 1,00010265017 211 SML
1013824 407Ba11b 0,25 1,00010265017 211 SML
1013824 458Ba12 0,25 1,00010265017 211 SML
1013824 459Ca12 0,25 1,00010265017 211 SML
913825 505Aa12 0,25 1,60050265017 211 SML
913825 506Ca15 0,25 1,60050265017 211 SML
913825 535Aa12 0,25 1,00010265017 211 SML
913825 544Ba09 0,25 1,00010265017 211 SML

211 2,00 9,2000172 První podsadba do nepřipr.půdy-ruční-jamková- tis

Zalesňování podsadbou017 2,00 9,200*
========================================================================================================================

-

1013824 406Ba11 0,25 0,250022 021
1013824 407Ba11b 0,25 0,250022 021
1013824 458Ba12 0,25 0,250022 021
1013824 459Ca12 0,25 0,250022 021
913825 505Aa12 0,25 0,230022 021
913825 506Ca15 0,25 0,230022 021
913825 535Aa12 0,25 0,230022 021
913825 544Ba09 0,25 0,230022 021

1213825 999X 999 1,80 1,800022 021 3
021 3,80 3,7200222 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3- km

1213825 999X 999 1,00 1,000022 211
211 1,00 1,0000222 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm včetně- km

1213824 999X 999 1,00 2,000022 981
613825 999Z 999 2,00 1,200022 981

1213825 999Z 999 2,00 1,500022 981
981 5,00 4,7000222 Údržba a opravy oplocenek- km

1213824 999X 999 0,80 13151,000022 991
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991 0,80 13151,0000222 Údržba a opravy oplocenek-ostat.souv.práce- Kč

Oplocování mladých lesních porostů022 10,60 13160,420*
========================================================================================================================

-

313825 999X 999 2,00 3,000023 021
021 2,00 3,0000232 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání- ks

1013824 999X 999 1,0051023 161 SML
1013825 999X 999 2,0073023 161

161 3,000232 Ochrana náletů repelenty-zimní-

Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři023 5,00 3,000*
========================================================================================================================

-

513824 999X 999 3,98 20,59045025 011 SML
713824 999X 999 3,98 20,59045025 011 SML
413825 999X 999 5,45 14,79046025 011
913825 999X 999 6,23 17,71046025 011

011 19,64 73,6800252 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury- tis

Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům025 19,64 73,680*
========================================================================================================================

-

313824 999X 999 800,000036 111 2
613824 999X 999 400,000036 111 2
913824 999X 999 200,000036 111 2
313825 999X 999 600,000036 111 2
613825 999X 999 300,000036 111 2

111 2300,0000362 Lapáky - kladení - SM- ks

913824 999X 999 50,000036 141 2
913825 999X 999 100,000036 141 2

141 150,0000362 Lapáky - asanace - SM odkorněním- m3

613825 999X 999 100,000036 321 2
321 100,0000362 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická- m3

913824 999X 999 2000,000036 331 2
613825 999X 999 200,000036 331 2

331 2200,0000362 Asanace kůrovcového dříví - SM - chemická- m3

Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům036 4750,000*
========================================================================================================================

-

1213824 999X 999 30,000058 111 2
613825 999X 999 50,000058 111 2
913825 999X 999 25,000058 111 2

111 105,0000582 Ruční práce- h

1213824 999X 999 40,000058 121 2
613825 999X 999 25,000058 121 2

1213825 999X 999 25,000058 121 2
121 90,0000582 Práce s JMP- h

1213824 999X 999 50,000058 131 2
613825 999X 999 25,000058 131 2

1213825 999X 999 25,000058 131 2
131 100,0000582 Práce s traktorem- h

1213824 999X 999 10,000058 141 2
913825 999X 999 10,000058 141 2

141 20,0000582 Práce s křovinořezem- h

913825 999X 999 10,000058 161 2
161 10,0000582 Práce se zádovým postřikovačem- h
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1213824 999X 999 0,50 2,000058 411 2
411 0,50 2,0000582 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic- km

Ostatní pěstební práce058 0,50 327,000*
========================================================================================================================

-

2 celkem zakázka-
*****************************************************************************************************************************

194002 Domanín * Předaný-podmíněný2
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180,71
21750,669

194Úhrn za LS (kontrolní čísla)LS Třeboň

Rozpis dle zakázek:
2 194002 Domanín-
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Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
zak 33 mat   SM  dřevina    t y p            třída obal    plocha   množství    MJ    sad.mat materiálu

Proj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

2 194002 Domanín
*****************************

2 Předaný projekt1 SML

1000 ks1260 1,535SMRK PRKsazenice2 1 SML 0,446
1000 ks1265 7,756SMRK SADsazenice2 1 SML 2,756
1000 ks10260 0,280JEDLE PRKsazenice2 1 SML 0,076
1000 ks10265 8,160JEDLE SADsazenice2 1 SML 1,726
1000 ks10270 0,930JEDLE PRKsazenice2 1 SML 0,207
1000 ks10275 1,250JEDLE SADsazenice2 1 SML 0,287
1000 ks20250 0,250BOROVICE PRKsazenice2 1 SML 0,045
1000 ks20255 11,272BOROVICE SADsazenice2 1 SML 1,785
1000 ks40260 8,900DUB LETNÍ PRKsazenice2 1 SML 1,126
1000 ks40265 10,072DUB LETNÍ SADsazenice2 1 SML 1,466
1000 ks40270 14,220DUB LETNÍ PRKsazenice2 1 SML 1,787
1000 ks40395 0,025DUB LETNÍ SADpoloodrostky, odrost2 1 SML 0,059
1000 ks40999 0,045DUB LETNÍ OSTnestandardní ostatní2 1 SML 0,099
1000 ks50260 0,720BUK PRKsazenice2 1 SML 0,096
1000 ks50270 6,650BUK PRKsazenice2 1 SML 0,837
1000 ks50999 0,090BUK OSTnestandardní ostatní2 1 SML 0,189
1000 ks83260 1,000OLŠE LEPK PRKsazenice2 1 SML 0,256

2 1 SML Předaný projekt 13,13 73,155 1000 ks

2 Předaný-podmíněný2 SML

1000 ks10265 6,000JEDLE SADsazenice2 2 SML 1,506
1000 ks50265 3,200BUK SADsazenice2 2 SML 0,506

2 2 SML Předaný-podmíněný 2,00 9,200 1000 ks

2 194002 Domanín 15,13 82,355
****************************************************************************************************************************

celkem za zakázku
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Sml TP Dod  Kód      Specifikace druhu sazenic,osiva      Projekt.  Projekt.   Kód    Pr.cena  Hodnota
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

82,35515,13ÚHRN za LS (kontr.čísla)  1-194 LS Třeboň

Soupis jednotlivých zakázek:
1000 ks82,35515,132 194002 Domanín-
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Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. P2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU 
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 

OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu 
reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků 
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů. 
Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, stanovuje 
Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu 
s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list 
a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR. 

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doklady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla revíru, 
porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír 
č.

Porostní 
skupina
(místo 
výsadby)

*Druh 
zalesnění

Číslo 
průvodního 
listu/listu o 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob 
pěstování 

Redukovaná 
plocha
(ha)

Počet 
sazenic 
(ks)

* Druh zalesnění: H – první, V – opakované, P – podsadba
**Způsob pěstování: P – prostokořenný, K – krytokořenný, V – množený vegetativně, G – množený 
generativně  (v případě síje a podsíje v kg  S – surovina, O – osivo)
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Příloha č. P3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace 
výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Z2 – Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné 
pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a 
přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní informace 
uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých nádob, obalů, 
přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do 
ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich 
skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera 
řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné 
linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu pěstebních 
činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní nejdéle do 

prostokořenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytokořenná 30. 6. 

b) podzimní

prostokořenná od 1. 9. do 15. 11.

krytokořenná od 1. 7. do 15. 11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak 
v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál
rovněž tak, aby nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři -“- 30. 11.

b) oplocování kultur -“- nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak

c) ožínání -“- 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
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s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště chráněné 
části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle 
vyznačení v Porostu.

B. Podrobné  podmínky provádění výkonů Pěstebních činností

I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list. 

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 – Úklid a pálení klestu – snášení Těžebních zbytků do hromad a zároveň 
jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 – Zásady požární ochrany). 

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 – Pálení sneseného klestu – pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 – Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm. 

11 321, 11 341 – Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky – štěpkování Těžebních zbytků 
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 – Drcení klestu – drcení Těžebních zbytků musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam rozdrceny. 
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Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které omezují 
následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 – Vyklizování ploch po těžbě jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

11 611 – Dočišťování ploch po těžbě – výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených 
cílových dřevin na těžební ploše a úklid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou rozřezány 
na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa

1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 
semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.

2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 
na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální 
zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít 
k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) 
dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k 
zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích -  příprava postřikové látky dle typu buřeně 
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo 
nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně -  příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 – Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)

1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 
v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
k zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo síje v dobrém zdravotním stavu a musí 
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., 
kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních 
dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-
li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo 
dojít k jejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic 
na ploše, min. však 1 ks na zalesňované ploše.
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3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 –
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpokladu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho
přehřátí na přímém slunci, či k jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po předchozí 
písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici 
ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i během 
výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) – 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech k 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).

Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 – Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze za 
podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po výsadbě;
úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou tuto 
činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o způsobu 
výsadby.

14 011, 14 021, 14 031, 14 051, 14 081, 14 111, 14 121, 14 131, 14 151, 14 181 – Síje a 
podsíje - viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – vyhledání místa pro jamku ve 
sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech jamky na 
minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při 
výsadbě prostokořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku 
uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním 
trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem 
vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení 
kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat velikosti kořenového systému 
zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo 
v Příloze č. Z2 – Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o rozměrech 25 x 25 cm prokopaná 
do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti kořenového systému, min. však 15 cm, 
případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.

16 411, 16 611 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jamková – viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.
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16 021, 16221 – Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová – zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5 – 10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z první 
štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od předchozí 
štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, druhý vkládá 
sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor odpovídat 
velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně 
následně středně umáčknuta.

16 421, 16 621 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – štěrbinová – viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 431, 16 631 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – kopečková – viz 16 031, 
16 231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada 
za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo 
dutými rýči – viz 16 041, 16 241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání 
uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

16 481, 16 681 – Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. – jiná – viz 16 081, 16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 – Ošetřování MLP kypřením půdy – ručně + mech. – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

21 111 – Ošetřování MLP jinak – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů

1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 – Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů 
ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých 
lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa stavby.
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c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenky.

d) Při dokončování oplocenky je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 
která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 
161 - oplocenky z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při 
mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenek. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenek v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 711 – Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

22 721 – Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení – parametry drátu viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. Ostatní 
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 – Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech musí 
být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení 
pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenky dřevěné - rozebrání a uložení dřevěných 
částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně použitelné pole 
oplocenky budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu 
odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně zahnuty tak, aby 
nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 
objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou 
musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů 
u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýkonů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.



Stránka 79 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

22 981 – Údržba a opravy oplocenek – oprava oplocenky s výměnou nosných dílů oplocenky 
(sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole 
oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování – zřízení dvou čtvercových ploch o straně 
5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru čtverce o straně 
6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro 
oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů – Drátěná vysoká nebo 
horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem 
uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené ploše 0,6 – 0,7 m (min. 
0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat 
nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad 
povrch půdy odkorněny a impregnovány vhodným přípravkem, nebo opáleny na dřevo. 
Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru min. 8 mm. 

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání – viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři

Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění. 

Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.

1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době rašení 
nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro zajištění 
repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka. 

2) Individuální ochrana

Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 – Individuální ochrana – tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit 
řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. Chránič 
bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 
0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici 
na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 – Individuální ochrana – opichy
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Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. 
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 331 – Individuální ochrana – oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 x 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 x 5 cm) 

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky – dva nosné kůly k jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od sebe.
Další viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.

Rozsocha – část kmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země. 

23 371 – individuální ochrana – oprava – výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného pletiva
z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v dřevěných 
dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, zvěře nebo k 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí technologie.

23 611 – Oplůtky v oborách – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

23 621 – Opravy oplůtků – výměna poškozené části oplůtku za nový.

3) Chemická ochrana

Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní – ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 
jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje min.
1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění 
dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době přejímání musí 
ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 111.



Stránka 81 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 – Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 – Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou – ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření sazenic 
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni

Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. – vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí sazenic 
na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se klade kolem sazenic 
nebo mezi ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí být taková, aby 
bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin 
a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 – Ošlapávání kultur – musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 – Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v ploškách – aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni – v pruzích – aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka. 

24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin

a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 
nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. – výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.
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24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky – postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 – Klikoroh borový – chemické ošetření kultury – jedná se o ošetření spodní poloviny 
kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím 
listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo ošetřením na 
ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 – Klikoroh borový – výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad – cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 – Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům – obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

25 211 – Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 – Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 – Hlodavci - nátěry kultur repelenty – nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 – Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad – Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 111 – Sypavka borová – chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno ošetření 
kultury.

26 211 – Padlí dubové – chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 – Ostatní škůdci – obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů

1) Prostřihávky

31 011 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – ručně + mech – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

31 031 – Prostřihávky – jehličnaté i listnaté – chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní 
informace.

2) Prořezávky

Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet. 

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy dřevin. 
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b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.

d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 
začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 311, 31 411, 31 511 – Prořezávky – ručně + mech – vyhledání nežádoucích jedinců, jejich 
pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být 
poškozeni cíloví jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 – Prořezávky chemicky – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů

31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 
- 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR. 

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 
sekce nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 
vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 – Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví – uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 – Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním – kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů

Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR. 

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Řez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 – oklest a ořez – jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Řez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
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a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 
vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 600 
ks / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 – Ochrana kmenů repelenty – bodováním – kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121 – Ochrana kmenů repelenty – v pruzích – kmen musí být pokryt repelentem v pruzích 
na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 – Ochrana kmenů repelenty – celoplošně – kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 – Zraňování kůry – kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
k zasmolení bazální části kmene.

35 311 – Ovazování klestem – ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 – Ostatní informace.

35 321 – Ovazování jiným materiálem – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

35 331 – Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 – Lapače na kůrovce – instalace – rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na stabilní 
konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí. 

36 031 – Otrávené lapáky – instalace – vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení 
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner 
předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák – aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. trojnožky – v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 111, 36 121, 36 131 – Lapáky kladení – vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být uvedeny 
v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty 
a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je v objednávce 
možné požadovat označení lapáků barvou.
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36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 – Lapáky – asanace odkorněním – ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 – Lapáky – asanace všech dřevin chemicky – aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření – opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 – Instalace návnad na stojící stromy – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví–
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví –
kombinovaná – ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě – přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě –
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí skládkovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – jiné dřeviny –
viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 511 – Asanace těžebního odpadu – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
36 521 – Asanace skládek – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

36 531 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – pálením - vykácení 
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést protipožární 
opatření (viz Příloha č.  Z5 – Zásady požární ochrany).

36 541 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – chemicky –
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 – Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci – ručně i mech – drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a 
štěpkování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.
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43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 –
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11 111.

43 051 - Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení hmoty – výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů – štěpkováním – seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty 
v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů – shrnování valů – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní – viz Příloha č. Z2 – Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 – Ruční práce – veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 – Práce s traktorem – veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 – Práce s křovinořezem – veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 – Práce s koněm – veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 – Práce se zádovým postřikovačem – veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – výřez náletů, nárostů z rozdělovací 
sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími Těžebními zbytky a 
Klestem do hromad mimo trasu rozdělovací sítě.

58 421 – Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic – chemicky – ošetření vyznačených 
tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 – Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

xxx    XXX   BBB
PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  
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Příloha č. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

xxx    XXX   BBB
PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ  



1/2

Sumář pěstebních činností

kód zakázky: 194002 účastník:
název zakázky: Domanín IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
výměra [ha]: 3 736 obec:

CK podvýkon MJ počet MJ poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 1 500,00

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 30 000,00

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 800,00

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 400,00

11410 Drcení klestu m3 25 000,00

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 20,00

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 40,00

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 20,00 drtičem nebo půdní frézou

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 10,00

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 1,00

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 40,00

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 11,00 drtičem nebo půdní frézou

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 2,00

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9,00

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 8,00

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 1,00

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 285,00

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 25,50

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 10,00

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 1,00

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1,00

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 1,00

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 40,00

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 1,50

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 1,00

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5,00

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 1,00 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 4,00

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 3,00

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 4,00

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 4,00

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 20,00

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 9,00

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 1,00

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 2,00

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 1,00

22980 Údržba a opravy oplocenek km 11,00

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 6,00

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 6,00

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 50,00

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 450,00

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 5,00

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 10,00

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 3,00

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 3,00

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 1,00

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 2,00

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 105,00

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 45,00

24210 Ošlapávání kultur ha 5,00

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 10,00

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 10,00

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 80,00

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 20,00

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 230,00

26110 Sypavka borová ha 100,00

26210 Padlí dubové ha 20,00

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 10,00

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 250,00

31610 Rozčleňování porostů km 20,00

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 5,00

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 5,00

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 5,00

36110 Lapáky - kladení - SM ks 2 700,00

36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 200,00

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 200,00
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36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 200,00

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 100,00

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 320,00

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 100,00

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 100,00

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 1,00

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 1,00

58110 Ruční práce hod 200,00

58120 Práce s JMP hod 100,00

58130 Práce s traktorem hod 100,00

58140 Práce s křovinořezem hod 100,00

58150 Práce s koněm hod 50,00

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 100,00

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 20,00

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 194002 účastník:
název 

zakázky:
Domanín IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
obec:

CK podvýkon MJ
cena 

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 85

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 60

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po mech.vyvážení klestu m3 65

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 45

11410 Drcení klestu m3 85

11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 8 950

12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 6 400

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 32 000 drtičem nebo půdní frézou

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 5 800

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 6 400

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 18 300

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošně ha 32 000 drtičem nebo půdní frézou

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 5 800

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 8 750

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 600 koutová

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 5 750

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 600

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 8 750

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 5 600 koutová

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 9 750

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 5 600

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 600 koutová

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 6 750

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 4 600

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - kopečková 1000 ks 9 750

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks 4 600

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 600 koutová

16900 Doplňování MZD 1000 ks 14 800

22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 86 500

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 89 000

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 84 500

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 115 000

22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 180 cm vč km 18 200

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 22 200

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm včetně km 72 500

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 85 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 38 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 3 800

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 900

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 850

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 760

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 950

23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 4 650

23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 86 100

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 122 600

23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 64 000

23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 49 000

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 900

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 11 300

24210 Ošlapávání kultur ha 7 200

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 4 300

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 5 100

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 12 900

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 18 900

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 1 250

26110 Sypavka borová ha 8 950

26210 Padlí dubové ha 9 850

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 12 900

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 9 800

31610 Rozčleňování porostů km 7 100

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 4 250

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 8 950

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 18 200

36110 Lapáky - kladení - SM ks 120
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36112 Lapáky - kladení - SM - ve větvích ks 100

36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 260

36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 130

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 190

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 115

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- mechanická m3 190

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 115

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 8 250

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 12 800

58110 Ruční práce hod 210

58120 Práce s JMP hod 280

58130 Práce s traktorem hod 650

58140 Práce s křovinořezem hod 260

58150 Práce s koněm hod 430

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 240

58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 14 500

Lesy České republiky, s. p.
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Sumář sadebního materiálu

194002 účastník:
Domanín IČO:
LS Třeboň ulice:
3 736 obec:

CK dřevina typ třída* obal** PLO LVS
množství 

[tis.ks]***
poznámka

1250 SM sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

1260 SM sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 45,000

1265 SM sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 25,000 technologie s přesazením

10260 JD sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 10,000

10265 JD sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 14,000 technologie s přesazením

10270 JD sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 10,000

10275 JD sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 16,000 technologie s přesazením

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD nesp. nesp. 2,000

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD nesp. nesp. 2,000

20240 BO sazenice 4 mm   PRK nesp. nesp. 5,000

20245 BO sazenice 4 mm   SAD nesp. nesp. 5,000 technologie s přesazením

20250 BO sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 20,000

20255 BO sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 20,000 technologie s přesazením

29255 BL sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

29260 BL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 3,000

40255 DB sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

40260 DB sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

40265 DB sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 3,000 technologie s přesazením

40270 DB sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 108,000

40275 DB sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 4,000 technologie s přesazením

40395 DB poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 2,000

40999 DB nest.ostatní   OST nesp. nesp. 2,000 odrostek-obal

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 3,000

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK nesp. nesp. 2,000

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 3,000

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42270 DBZ sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 3,000

42275 DBZ sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

42999 DBZ nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD nesp. nesp. 4,000

50260 BK sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 5,000

50265 BK sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 3,000 technologie s přesazením

50270 BK sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 35,000

50275 BK sazenice 7 mm   SAD nesp. nesp. 5,000 technologie s přesazením

50395 BK poloodrostky 9   SAD nesp. nesp. 1,000

50999 BK nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

52270 JV sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

53270 KL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

57270 JS sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

60270 JL sazenice 7 mm   PRK nesp. nesp. 1,000

74265 TR sazenice 6 mm   SAD nesp. nesp. 1,000 technologie s přesazením

74380 TR poloodrostky 8   PRK nesp. nesp. 1,000

80280 LP sazenice 8 mm   PRK nesp. nesp. 5,000

80999 LP nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

83260 OL sazenice 6 mm   PRK nesp. nesp. 15,000

83999 OL nest.ostatní   OST nesp. nesp. 1,000 odrostek-obal

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu množství v [kg]

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm včetně, 

třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

Lesní společnost Ledeč nad Sázavou, a.s.
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 58401

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

výměra [ha]:
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)

194002
účastník: Lesní společnost Ledeč nad 

Sázavou, a.s.
Domanín IČO: 47452722
LS Třeboň ulice: Hrnčíře 2

obec: Ledeč nad Sázavou 58401

Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem.

CK dřevina typ třída* obal**

cena 

[Kč/tis.ks]*

**

1250 SM sazenice 5 mm   PRK 7 400 1

1260 SM sazenice 6 mm   PRK 7 800 2

1265 SM sazenice 6 mm   SAD 10 800 3

10260 JD sazenice 6 mm   PRK 8 300 4

10265 JD sazenice 6 mm   SAD 14 600 5

10270 JD sazenice 7 mm   PRK 9 800 6

10275 JD sazenice 7 mm   SAD 16 800 7

20135 BO semenáčky 3 mm   SAD 8 600 8

20145 BO semenáčky 4 mm   SAD 8 600 9

20240 BO sazenice 4 mm   PRK 3 800 10

20245 BO sazenice 4 mm   SAD 8 600 11

20250 BO sazenice 5 mm   PRK 4 200 12

20255 BO sazenice 5 mm   SAD 9 700 13

29255 BL sazenice 5 mm   SAD 18 500 14

29260 BL sazenice 6 mm   PRK 10 200 15

40155 DB semenáčky 5 mm   SAD 9 700 16

40255 DB sazenice 5 mm   SAD 9 700 17

40260 DB sazenice 6 mm   PRK 6 700 18

40265 DB sazenice 6 mm   SAD 10 200 19

40270 DB sazenice 7 mm   PRK 7 700 20

40275 DB sazenice 7 mm   SAD 12 300 21

40395 DB poloodrostky 9   SAD 28 300 22

40999 DB nest.ostatní   OST 80 000 23

42155 DBZ semenáčky 5 mm   SAD 9 700 24

42250 DBZ sazenice 5 mm   PRK 6 500 25

42255 DBZ sazenice 5 mm   SAD 9 700 26

42260 DBZ sazenice 6 mm   PRK 6 700 27

42265 DBZ sazenice 6 mm   SAD 10 200 28

42270 DBZ sazenice 7 mm   PRK 7 700 29

42275 DBZ sazenice 7 mm   SAD 12 300 30

42395 DBZ poloodrostky 9   SAD 28 300 31

42999 DBZ nest.ostatní   OST 80 000 32

50155 BK semenáčky 5 mm   SAD 8 300 33

50260 BK sazenice 6 mm   PRK 7 200 34

50265 BK sazenice 6 mm   SAD 11 000 35

50270 BK sazenice 7 mm   PRK 8 600 36

50275 BK sazenice 7 mm   SAD 11 300 37

50395 BK poloodrostky 9   SAD 28 300 38

50999 BK nest.ostatní   OST 80 000 39

52270 JV sazenice 7 mm   PRK 6 500 40

53270 KL sazenice 7 mm   PRK 6 500 41

57270 JS sazenice 7 mm   PRK 7 800 42

60270 JL sazenice 7 mm   PRK 9 800 43

74265 TR sazenice 6 mm   SAD 21 500 44

74380 TR poloodrostky 8   PRK 12 600 45

80280 LP sazenice 8 mm   PRK 9 400 46

80999 LP nest.ostatní   OST 80 000 47

83260 OL sazenice 6 mm   PRK 6 000 48

83999 OL nest.ostatní   OST 80 000 49

*

** PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový sadbovač; OST-jinak specifikovaný

*** u semenného materiálu cena v [Kč/kg]

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 

cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění
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Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENKY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 – Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny. 
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku musí 

být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;

- díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;

- spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 

nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
Skupina Účel Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky
kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky 
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát 
Stabilizační 
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky

vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 – Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. 1x pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 
2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 
mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, otočené 
velkými oky nahoru, směrem k zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky 
na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva 
min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti terénu budou 
předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná  

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo
150, 

(160,180) cm
- - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)

funkční pletivo 200 cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210

funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky: 

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230 

funkční pletivo 150 (160) cm - - -



Stránka 93 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230

funkční pletivo 150(160)cm - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý rohový 
a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním 
okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno 
drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany přichycen kolíkem 
(případně kolíkem s hřebíkem) pevně k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka 
půlená

Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm výška
Viz popis 

dole
- -

stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

funkční
horní 
ráhno

Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. minimálně 
210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný kůl 
je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál Střední průměr 
Min. šířka 

půlená
Délka

cm cm [cm]

nosné kůly Tyčovina 13 - 250

funkční pletivo 160 cm výška Viz popis dole - -

stabilizační
vzpěry Tyčovina 9-12 - 190

střední vzpěra Tyčovina 8 - 180

funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran)
ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál 
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky
přířezy

(krajiny)
- 6 2,5 160

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 250 

stabilizační vzpěry tyčovina 7-9 - - 140

Koliba vysoká 220/3
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Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující
příčná 
ráhna

přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:

Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce ½ pod úhlem 
45°. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 
cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky a nosné 
sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn spojovací 
segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné
nosná 
ráhna

tyčovina - 6 2 340

nosné sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160

funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100

funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300

stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:

Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina 
prvků

Prvek Materiál
Střední 
průměr 

Min. šířka
Min. 
tloušťka

Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400

zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 270

zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) - 7 2 220

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka

cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

zpevňující příčná ráhna
přířezy

(krajiny)
- 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha č. P6 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxx9x) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK 
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná 

jednotk
a

výkony 
(projek

t)

Název (projekt) Cenotvo
rná 

jednotka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3 11011 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 
listnatého

m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Úklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -

jehl.+list.
m3 11111 Úklid klestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
jehličnatého

m3 11121 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
jehličnatého

m3

11151 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - jehl.

m3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. -
listnatého

m3 11131 Úklid klestu (bez pálení) - ručně –
listnatého

m3

11161 Úklid klestu (bez pálení) -
mechanizovaně - list.

m3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky m3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním 

štěpky
m3

11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání 
štěpky

m3

11330 Štěp. klestu sneseného do hromad - s rozmet. 
štěp.

m3 11331 Štěp. klestu sneseného do hromad - s 
rozmet. štěp.

m3

11340 Štěp. klestu sneseného do hromad - bez 
rozmet. št.

m3 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet. št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině -
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzích

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem-
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem-
mechanizovaně v pruzích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem -
mechanizovaně celoplošně

ha

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi km 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje do připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná síje do připravené půdy –

bodově
ha

15011 První podsíje do připravené půdy –
bodově

ha

15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– bodově

ha

14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

14221 Opakovaná síje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15021 První podsíje do připravené půdy -
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14041 První síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

14231 Opakovaná síje do připravené půdy -
v řádcích

ha

14241 Opakovaná síje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15031 První podsíje do připravené půdy -
v řádcích

ha

15041 První podsíje do připravené půdy -
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14251 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15051 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14281 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15081 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha



Stránka 103 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje do nepřipravené půdy –
bodově

ha

14311 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– bodově

ha

15111 První podsíje do nepřipravené půdy –
bodově

ha

15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy – bodově

ha

14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

14321 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15121 První podsíje do nepřipravené půdy -
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14141 První síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

14331 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

14341 Opakovaná síje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15131 První podsíje do nepřipravené půdy -
v řádcích

ha

15141 První podsíje do nepřipravené půdy -
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy -
celoplošně

ha 14151 První síje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

14351 Opakovaná síje do nepřipravené půdy 
– celoplošně

ha

15151 První podsíje do nepřipravené půdy –
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

14381 Opakovaná síje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15181 První podsíje do připravené půdy –
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy 
– celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jamková

1000 ks

16111 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jamková

1000 ks

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy -
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-štěrbinová

1000 ks
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17021 První podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16421

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
– kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
– jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy-
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná

1000 ks

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy-
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jamková

1000 ks

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy-
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jamková 1000 ks

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-štěrbinová 1000 ks

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-štěrbinová 1000 ks
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16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16231 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

17231 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková

1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
kopečková 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-kopečková 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy -
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy-
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.-
jiná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy-

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-
jiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy-
ruční-jiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy-
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou -
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy –

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy -
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná  

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.150/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká 
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do 

180 cm vč
km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 

cm včetně
km

22220 Rozebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad 
180 cm

km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-
nad 180 cm

km

22310 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do 
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km
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22320 Rozebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné-
nad 180 cm

km

22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 23011 Kontrolní a srovnávací plochy-

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy-
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312
Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů

1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 ks 23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruzích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni -

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni -
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni –
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
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24521 Odstranění škodících dřevin -
mechanizovaně

ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin –
chemicky

ha

24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin –
kombinovaně

ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta -
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad 
ks

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté -

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté –
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté –
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté-
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté -

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks
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36033 Otrávené lapáky – výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky – výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM –

mechanická
m3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM –
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO –
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM -
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM –
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM -
insekticidní sítě

m3

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM -
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO –
mechanická

m3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO -
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO –
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM-
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
mechanická

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO-
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví -
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace skládek m2 36521 Asanace skládek m2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-

ručně-pálením
ha

36561 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci-
ručně-chemicky

ha

36571 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčk.)napad.kůr.-
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace 
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks
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43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43031 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů – výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů – výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů – výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů – výřez + 
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů – štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů – shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů – shrnování 

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů – kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů – hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 

hranic
km

58420 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovací sítě a majetkových 
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3



Stránka 110 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

Příloha č. T1 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT PRO ROK 2018



© 1997 - 2017 HA-SOFT, s.r.o.

MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ

Sml Zp Pod Re-  Kód    J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha  Množství
zak v. výk vír  LHC               hmt tech vzd kód  sc zkr       ha       m3

  1-194 LS Třeboň 2018
1
1LISTProj.rok:01/2018

Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

Výběrová kritéria:
(
("33 Typ projektu" je v seznamu 
(1, 2)) a 
("38 Číslo zakázky" = 2))

194002 Domanín2-
********************************************************************

1Typ projektu: -Předaný projekt

11000 8,00 200,00SM11 2 4 1382 409Ba03 1 9 6
11000 0,52 20,00BO11 2 4 1382 409Ba03 1 9 6

409Ba03 1 8,52 220,001382 *
11000 3,40 150,00SM11 2 4 1382 412Ba03 1 10 9
11000 6,60 200,00BO11 2 4 1382 412Ba03 1 11 9
11000 0,15 10,00BR11 2 4 1382 412Ba03 1 8 9

412Ba03 1 10,15 360,001382 *
11000 3,64 170,00SM11 2 4 1382 431Ba03 1 11 6
11000 2,00 70,00BO11 2 4 1382 431Ba03 1 9 6
11000 0,98 10,00BR11 2 4 1382 431Ba03 1 6 6

431Ba03 1 6,62 250,001382 *
11000 1,00 25,00SM11 2 4 1382 440Ca03 1 10 6
11000 0,91 15,00BO11 2 4 1382 440Ca03 1 10 6

440Ca03 1 1,91 40,001382 *
11000 5,00 70,00SM11 2 4 1382 468Ca03 1 11 3
11000 0,90 15,00BO11 2 4 1382 468Ca03 1 12 3
11000 0,03 3,00BR11 2 4 1382 468Ca03 1 10 3

468Ca03 1 5,93 88,001382 *
11000 0,50 6,00SM11 2 4 1382 469Ba03 1 9 3
11000 0,10 2,00BO11 2 4 1382 469Ba03 1 9 3
11000 0,02 2,00BR11 2 4 1382 469Ba03 1 9 3

469Ba03 1 0,62 10,001382 *
11000 4,00 30,00SM11 2 4 1382 469Ca03 1 8 3
11000 0,60 20,00BO11 2 4 1382 469Ca03 1 8 3
11000 0,03 2,00BR11 2 4 1382 469Ca03 1 10 3

469Ca03 1 4,63 52,001382 *
11000 0,50 10,00SM11 2 4 1382 470Aa03 1 7 9
11000 0,20 5,00BO11 2 4 1382 470Aa03 1 7 9
11000 0,01 2,00BR11 2 4 1382 470Aa03 1 10 9

470Aa03 1 0,71 17,001382 *
11 2 4 1382 470Ba03 1 6 1000 1SM 0,14 3,00* 9

13824 1040,002 celkem za revír a LHC 39,23

11000 0,71 15,00SM11 2 5 1382 521Aa03 1 9 6
11000 18,00BO11 2 5 1382 521Aa03 1 9 6

521Aa03 1 0,71 33,001382 *
11000 0,28 5,00SM11 2 5 1382 536Aa03 1 6 6
11000 1,00BO11 2 5 1382 536Aa03 1 6 6

536Aa03 1 0,28 6,001382 *
11000 1,09 35,00SM11 2 5 1382 547Ba03 1 5 6
11000 11,00BO11 2 5 1382 547Ba03 1 7 6
11000 2,00OL11 2 5 1382 547Ba03 1 8 6

547Ba03 1 1,09 48,001382 *
11000 3,00SM11 2 5 1382 548Aa03 1 5 6
11000 1,04 41,00BO11 2 5 1382 548Aa03 1 7 6

548Aa03 1 1,04 44,001382 *
11000 1,69 74,00SM11 2 5 1382 548Ba03 1 8 9
11000 31,00BO11 2 5 1382 548Ba03 1 8 9

548Ba03 1 1,69 105,001382 *
11 2 5 1382 549Aa03 1 7 1000 1SM 0,21 8,00* 9

11000 12,00SM11 2 5 1382 549Da04 1 8 9
11000 0,47 18,00BO11 2 5 1382 549Da04 1 9 9

549Da04 1 0,47 30,001382 *
11000 1,36 70,00SM11 2 5 1382 550Ba03 1 8 9
11000 2,00BO11 2 5 1382 550Ba03 1 9 9
11000 2,00BR11 2 5 1382 550Ba03 1 10 9
11000 3,00OL11 2 5 1382 550Ba03 1 7 9

550Ba03 1 1,36 77,001382 *
11000 2,15 112,00SM11 2 5 1382 550Da03 1 9 12
11000 25,00BO11 2 5 1382 550Da03 1 8 12
11000 3,00OL11 2 5 1382 550Da03 1 8 12

550Da03 1 2,15 140,001382 *
11000 1,19 54,00SM11 2 5 1382 554Aa03 1 9 12
11000 1,00JD11 2 5 1382 554Aa03 1 7 12
11000 16,00BO11 2 5 1382 554Aa03 1 8 12

554Aa03 1 1,19 71,001382 *
13825 562,002 celkem za revír a LHC 10,19

2 1602,0011 celkemVýchovná z probírek do 40 let- 49,42
Rozpis dle dřevin:
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1 1052,00SM-
10 1,00JD-
20 510,00BO-
64 31,00BR-
83 8,00OL-

jehl. 1563,00
list. 39,00

11000 5,50 320,00SM11 3 4 1382 440Ca05 1 14 3
11000 0,30 5,00BO11 3 4 1382 440Ca05 1 14 3
11000 0,29 15,00BR11 3 4 1382 440Ca05 1 17 3

440Ca05 1 6,09 340,001382 *
11 3 4 1382 441Ba05 1 14 1000 1SM 0,47 30,00* 3
11 3 4 1382 442Aa05 1 14 1000 1SM 0,91 40,00* 3

13824 410,003 celkem za revír a LHC 7,47

3 410,0011 celkemVýchovná z probírek přes 40 let- 7,47
Rozpis dle dřevin:

1 390,00SM-
20 5,00BO-
64 15,00BR-

jehl. 395,00
list. 15,00

4000 0,60 240,00SM11 13 4 1382 422Ca10 2 155 12
4000 0,04 10,00BO11 13 4 1382 422Ca10 2 104 12

422Ca10 2 0,64 250,001382 *
4000 0,10 25,00SM11 13 4 1382 423Ba17 2 318 12
4000 0,26 95,00BO11 13 4 1382 423Ba17 2 231 12

423Ba17 2 0,36 120,001382 *
4000 0,15 25,00SM11 13 4 1382 433Ca12 2 51 3
4000 0,15 40,00BO11 13 4 1382 433Ca12 2 122 3

433Ca12 2 0,30 65,001382 *
4000 0,35 135,00SM11 13 4 1382 435Ba09 2 114 3
4000 0,05 15,00BO11 13 4 1382 435Ba09 2 59 3

435Ba09 2 0,40 150,001382 *
4000 0,65 205,00SM11 13 4 1382 462Aa10 2 112 3
4000 0,30 120,00BO11 13 4 1382 462Aa10 2 112 3

462Aa10 2 0,95 325,001382 *
4000 0,30 150,00SM11 13 4 1382 470Ba10 2 182 6
4000 0,01 5,00BO11 13 4 1382 470Ba10 2 109 6

470Ba10 2 0,31 155,001382 *
4000 0,16 100,00SM11 13 4 1382 471Ca12 2 156 6
4000 0,02 25,00BO11 13 4 1382 471Ca12 2 101 6

471Ca12 2 0,18 125,001382 *
13824 1190,0013 celkem za revír a LHC 3,14

4000 1,90 248,51SM11 13 5 1382 505Aa12 2 127 2
13000 1,30 708,67SM11 13 5 1382 505Aa12 2 138 1

4000 5,38JD11 13 5 1382 505Aa12 2 67 2
13000 1,04JD11 13 5 1382 505Aa12 2 21 1

4000 25,26BO11 13 5 1382 505Aa12 2 211 2
13000 32,34BO11 13 5 1382 505Aa12 2 202 1

4000 0,04DB11 13 5 1382 505Aa12 2 4 2
13000 0,11DB11 13 5 1382 505Aa12 2 11 1

4000 1,04BK11 13 5 1382 505Aa12 2 26 2
4000 7,32OS11 13 5 1382 505Aa12 2 183 2

13000 5,41OS11 13 5 1382 505Aa12 2 271 1
505Aa12 2 3,20 1035,121382 *

4000 1,94SM11 13 5 1382 527Aa17 2 39 2
4000 0,24 81,01BO11 13 5 1382 527Aa17 2 184 2

527Aa17 2 0,24 82,951382 *
4000 0,82 34,09SM11 13 5 1382 527Ca15 2 32 6
4000 135,41BO11 13 5 1382 527Ca15 2 127 6

527Ca15 2 0,82 169,501382 *
14000 1,55 426,08SM11 13 5 1382 540Ca11 2 112 9
14000 411,81BO11 13 5 1382 540Ca11 2 175 9

540Ca11 2 1,55 837,891382 *
4000 0,68 234,74SM11 13 5 1382 547Ba13 2 213 12
4000 122,95BO11 13 5 1382 547Ba13 2 262 12

547Ba13 2 0,68 357,691382 *
13825 2483,1513 celkem za revír a LHC 6,49

13 3673,1511 celkemObnovní pro přirozenou obnovu (MÚ)- 9,63
Rozpis dle dřevin:

1 2534,03SM-
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

10 6,42JD-
20 1118,78BO-
40 0,15DB-
50 1,04BK-
86 12,73OS-

jehl. 3659,23
list. 13,92

smluv. dříví při pni11 5685,152 celkem-
Rozpis dle dřevin:

1 3976,03SM-
10 7,42JD-
20 1633,78BO-
40 0,15DB-
50 1,04BK-
64 46,00BR-
83 8,00OL-
86 12,73OS-

jehl. 5617,23
list. 67,92

========================================================================================================================
194002 Domanín2 5685,15- Typ projektu: 1-Předaný projekt

Rozpis dle dřevin:
1 3976,03SM-

10 7,42JD-
20 1633,78BO-
40 0,15DB-
50 1,04BK-
64 46,00BR-
83 8,00OL-
86 12,73OS-

jehl. 5617,23
list. 67,92

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
smluv. dříví při pni11 5685,15

*****************************************************************************************************************************
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

194002 Domanín2-
********************************************************************

2Typ projektu: -Předaný-podmíněný

9010 1,00 300,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 99 9
9010 200,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 100 9
9000 0,50 140,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 100 12
9010 100,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 69 3
9010 100,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 100 3
9010 1,00 300,00SM11 5 4 1382 999X 999 4 1 6

999X 999 4 2,50 1140,001382 *
13824 1140,005 celkem za revír a LHC 2,50

29010 231,00SM11 5 5 1382 999X 999 4 99 9
29010 172,00SM11 5 5 1382 999X 999 4 100 9

999X 999 4 403,001382 *
13825 403,005 celkem za revír a LHC

5 1543,0011 celkemNahodilá - kůrovcová (PN i MN)- 2,50
Rozpis dle dřevin:

1 1543,00SM-

jehl. 1543,00

9040 0,30 150,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 49 3
9040 200,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 69 6
9040 50,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 69 12
9040 0,20 100,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 99 9
9050 70,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 99 12
9040 0,50 100,00SM11 8 4 1382 999X 999 4 99 3

999X 999 4 1,00 670,001382 *
13824 670,008 celkem za revír a LHC 1,00

29040 2,00MD11 8 5 1382 999X 999 4 69 6
29040 1,00MD11 8 5 1382 999X 999 4 99 9
29040 5,00MD11 8 5 1382 999X 999 4 10 12
29010 30,00DB11 8 5 1382 999X 999 4 99 9
29040 20,00DB11 8 5 1382 999X 999 4 49 3
29040 20,00DB11 8 5 1382 999X 999 4 100 9
29010 20,00DB11 8 5 1382 999X 999 4 100 9
29050 10,00BK11 8 5 1382 999X 999 4 69 9
29050 10,00BK11 8 5 1382 999X 999 4 99 9
29050 10,00BK11 8 5 1382 999X 999 4 100 9
29040 10,00BR11 8 5 1382 999X 999 4 69 9
29050 10,00BR11 8 5 1382 999X 999 4 99 12
29040 6,00OS11 8 5 1382 999X 999 4 29 3
29040 5,00OS11 8 5 1382 999X 999 4 69 12
29040 10,00OS11 8 5 1382 999X 999 4 99 12
29050 7,00OS11 8 5 1382 999X 999 4 100 12
29010 1,00OS11 8 5 1382 999X 999 4 100 12

999X 999 4 177,001382 *
29010 70,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 49 3
29010 120,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 69 6
29010 190,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 100 6
29040 30,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 19 9
29040 20,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 29 9
29040 20,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 49 9
29040 30,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 69 9
29040 45,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 99 12
29040 30,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 100 12
29050 10,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 29 12
29050 15,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 49 12
29050 20,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 69 12
29050 20,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 99 12
29050 40,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 100 12
29040 10,00JD11 8 5 1382 999Xa999 4 49 6
29040 10,00JD11 8 5 1382 999Xa999 4 99 6
29010 10,00JD11 8 5 1382 999Xa999 4 69 6
29010 10,00JD11 8 5 1382 999Xa999 4 100 6
29040 10,00JD11 8 5 1382 999Xa999 4 100 6
29010 25,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 69 6
29010 10,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 19 6
29010 15,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 29 6
29010 20,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 49 6
29010 30,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 99 6
29010 30,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 100 6
29040 30,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 19 6
29040 20,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 29 6
29040 20,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 49 6
29040 20,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 69 6
29040 30,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 99 6
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

29050 10,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 19 12
29050 10,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 29 12
29050 15,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 49 12
29050 20,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 69 12
29050 15,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 99 12
29050 15,00BO11 8 5 1382 999Xa999 4 100 12
29010 20,00DB11 8 5 1382 999Xa999 4 49 3
29010 30,00DB11 8 5 1382 999Xa999 4 69 9

999Xa999 4 1095,001382 *
29010 30,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 19 3
29010 50,00SM11 8 5 1382 999Xa999 4 29 3

999Xa999 4 80,001382 *
13825 1352,008 celkem za revír a LHC

8 2022,0011 celkemNahodilá - živelná, nenapadená kůrovci  (PN i MN)- 1,00
Rozpis dle dřevin:

1 1410,00SM-
10 50,00JD-
20 335,00BO-
30 8,00MD-
40 140,00DB-
50 30,00BK-
64 20,00BR-
86 29,00OS-

jehl. 1803,00
list. 219,00

9030 0,50 400,00SM11 11 4 1382 999X 999 4 99 3
9030 250,00SM11 11 4 1382 999X 999 4 99 6
9030 150,00SM11 11 4 1382 999X 999 4 99 9

999X 999 4 0,50 800,001382 *
13824 800,0011 celkem za revír a LHC 0,50

29030 25,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 49 3
29030 50,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 69 3
29030 30,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 69 6
29030 90,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 99 3
29030 25,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 99 6
29030 60,00SM11 11 5 1382 999Xa999 4 100 3

999Xa999 4 280,001382 *
13825 280,0011 celkem za revír a LHC

11 1080,0011 celkemNahodilá - lapáky (PN i MN)- 0,50
Rozpis dle dřevin:

1 1080,00SM-

jehl. 1080,00

11 12 4 1382 999X 999 4 99 9010 BO 50,00* 9
13824 50,0012 celkem za revír a LHC

12 50,0011 celkemNahodilá - ostatní (PN i MN)-
Rozpis dle dřevin:

20 50,00BO-

jehl. 50,00

smluv. dříví při pni11 4695,002 celkem-
Rozpis dle dřevin:

1 4033,00SM-
10 50,00JD-
20 385,00BO-
30 8,00MD-
40 140,00DB-
50 30,00BK-
64 20,00BR-
86 29,00OS-

jehl. 4476,00
list. 219,00

========================================================================================================================
194002 Domanín2 4695,00- Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

Rozpis dle dřevin:
1 4033,00SM-

10 50,00JD-
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

20 385,00BO-
30 8,00MD-
40 140,00DB-
50 30,00BK-
64 20,00BR-
86 29,00OS-

jehl. 4476,00
list. 219,00

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky:
smluv. dříví při pni11 4695,00

*****************************************************************************************************************************
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Zpracováno dne: , ,23.12.2017 13:12:20 Ing. Kamil Bjaček 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13

LS Třeboň 70,52 10380,15(kontr.čísla)Úhrn za LS 194
Rozpis dle dřevin:

1 8009,03SM-
10 57,42JD-
20 2018,78BO-
30 8,00MD-
40 140,15DB-
50 31,04BK-
64 66,00BR-
83 8,00OL-
86 41,73OS-

jehl. 10093,23
list. 286,92
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Příloha č. T2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být 
těženy. 

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 
nesplňující parametry hroubí  musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10 
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m. 

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny. 

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu s čl. 

VII. odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový příjem 
dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. Obstarání 
uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze kombinovat 
příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého měřeného stromu, 
pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak. 

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této 
Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech pro 
měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %.

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně)
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován: 

 u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky), 

 u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny podle 
středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); u dřeviny 
modřín se použije tabulka pro borové oddenky.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 2. upravené vydání 
ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné 
dohodě tímto způsobem zjišťován objem veškerého dříví. 

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 
a převodních koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 – Ostatní informace. Postup 
měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR platných
v okamžiku těžby.

             

5) Příjem dříví 
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. D1 – Ceník dříví upravené dle ustanovení čl. XVI. odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM 
je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM – v hráních“) v souladu s čl. VII. odst. 6
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 m) 
na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu dříví 
na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, v hráni 
mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních zbytků -
zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví z více porostních 
skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny značkovacími 
barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM – z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM;  zde je proveden příjem:

 Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm.
a), b) této Přílohy.

 Hromadně v hráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy 
za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hráních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. 
b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, 
hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické 
přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. V Zadávacím listu bude 
uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
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a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 
z technického hlediska umožněna práce stroje bez zapnutého měřícího systému nebo 
jiná, na výstupu nezachycená, manipulace s údaji. 

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 
z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených 
stromů a zároveň minimálně 5 m3. Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle 
předaných projektů Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno
nejméně 100 ks. 

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným 
způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u 
každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3

předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borkou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, které 
nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem vzájemnou 
písemnou dohodou smluvních stran.

e) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

f) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 
lesnickou křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu 
dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za podmínky 
zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po dohodě s Lesy 
ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá nezměněné 
vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC.

 Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 
na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.

 Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu
4) písm. a) tohoto článku.
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d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou 
třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno 
MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. Příjem v hráních se 
provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí být 
označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost

a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových kusů 
za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 – Ostatní informace nebo dohodou 
smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

 odvozením z počtu kmenů vyznačených k těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,…),

 odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených kmenů 
v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech 
do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, v Porostech přes 40 
let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

 metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,

 využitím Průměrné hmotnatosti z LHP se zohledněním přírůstu, 

 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje:

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 
zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 
podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí
datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do 
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ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání 
(délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál obdrží 
Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4)
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví. 

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) -
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou. 

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108
z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických 
a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být 
provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, 
při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. V rámci 
asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je s použitou 
těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat vrácení 
kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo dojít 
k samovolnému uvolnění. 

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. dopravní 
síť)jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy 
ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či přibližovacích 
(technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, včetně dohody 
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o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a úhradě 
případných škod. 

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je 
konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví

Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti ČSN 
736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních případech dle 
tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.

1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

2) Klasifikace lesních cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L

- -
pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

Třída Kategorie
Max. rychlost 

v km/hod
Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
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3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné 
právní úpravy (vyhlášky MDS č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti 
a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé porušením 
tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.
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Příloha č. T3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

XXX
PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy



1/1

Sumář těžebních činností

194002

Domanín

LS Třeboň

Struktura těžby [m3]

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 3 877 1 775 623 199 2 012 3 293 9 256 40 950 61 985
listnaté 13 6 7 34 23 64 111 1 257 1 515

těžba celkem 3 890 1 781 630 233 2 035 3 357 9 367 42 207 63 500

Struktura nerealizované hmoty v TČ [m3]

SD -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0
listnaté 0 0 0 0 0 0 0 0 0

těžba celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

skupina hmotnatostí
m3

skupina hmotnatostí
m3

kód zakázky:

název zakázky:

název OJ:

těžba celkem [m3]: 63 500
nerealizovaná hmota [m3]:

Doplňující informace:

Nezužitkovatelná (nerealizovaná) hmota 
Jedná se o hmotu hroubí, která je ponechávána v porostech pro nepřiměřeně vysoké náklady na další 
výrobu (hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo hmotu hroubí, která je 
ponechávána v lese z důvodů ochrany přírody (národní přírodní rezervace apod.). Tato hmota není 
předmětem prodeje, ale musí být zahrnuta do výroby a lesní hospodářské evidence LČR.

Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:

Nerealizovaná hmota v TČ, jež vzniká jako přímý důsledek TČ (např. probírky, nahodilé těžby, 
rekonstrukce, standardní těžby atd.) a kde zároveň nevzniká náklad PČ. Dodavateli služby je hrazena 
pouze cena TČ dle příslušné SH a příslušné SD (J/L) podle přílohy č. T2 Smlouvy (Ceník TČ) list „C-TC“.

Nerealizovaná hmota v PČ, jež napadá sekundárně při výchovných zásazích (např. prořezávky, 
rozčleňování, zpřístupňování atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb PČ a je 
placena pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu PČ podle přílohy č. P2 Smlouvy (Ceník PČ) část 
Ceník PČ – list „C-PC“. Dodavatel služby nemá nárok na cenu těžby. Objem nerealizované hmoty v PČ 
je uveden na listu "C-PC" ve sloupci "Poznámka", případně na listu "ostatní informace" u patřičného 
výkonu/podvýkonu PČ.

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností

kód zakázky: 194002 účastník:
název zakázky: Domanín IČO:

název OJ: LS Třeboň ulice:
obec:

10555750

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 500 400 260 220 180 150 140 130

listnaté 510 410 270 230 190 160 150 140

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 40 80 178 124 113 106 92 93

listnaté 22 51 156 102 98 92 78 80

Modelové hodnoty výroby dříví na OM (vč. těžby) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 540 480 438 344 293 256 232 223

listnaté 532 461 426 332 288 252 228 220

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 243 192 153 103 82 69 60 56

listnaté 239 185 149 100 81 68 59 55

Lesní společnost 
47452722
Hrnčíře 2
Ledeč nad Sázavou 

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. T4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

10xx – PÚ a MÚ podrostní – těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK 1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) – charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů 
i na ploše těžby (zahrnuje původní CK 10xx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30xx – MÚ těžba na holině – MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá 
pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina 
(CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní úmyslnou 
těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality 
z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90xx - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30. 

Specifikace kvality dříví

- xx0x – běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit. 

- xx1x – souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).   

- xx2x – kůrovcové – dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 – Obrana a ochrana proti 
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.

- xx3x – lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců. 

- xx4x – živelná – vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).  

- xx9x – bez rozlišení – kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha č. T5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ VÝKONŮ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregovaná 
technologie

Číslo 
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Z1 VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne

Adresa dodavatele:

IČO:

PSČ: DIČ:

Adresa odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451

DIČ: CZ 42196451

Předmět 
objednávky:

porost výkon t.j. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne:                                     Za Lesy ČR akceptoval  
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Příloha č. Z 1/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z1/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU  - TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa: Revír:

SÚJ: Porostní skupina

Plocha porostní v ha: Plocha těžebního zásahu v ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu cest, svážnic a linek:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky:      zóna CHKO      OP Vodních zdrojů           ZCHÚ             Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací

TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*

Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne:                                                    Za Lesy ČR akceptoval                

* nehodící se škrtněte



Stránka 123 z 134
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022

PŘÍLOHA č. Z1/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

vvv
v

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.

Adresa 
dodavatele:

Adresa
odběratele:

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín

požadovaný 
způsob 

zpracování
zpracováno 

m3
zpracováno 

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                               Podpis:
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PŘÍLOHA č. Z1/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.

Adresa 
dodavatele:

Adresa
odběratele:

PSČ: ........ PSČ:

IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ: ...........

por. ks m3
požadovaný 

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za dodavatele převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne:                                                               Podpis:
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

Z2Z2    bbb  
PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky:

název zakázky:

číslo OJ:

název OJ:

číslo KŘ:

název KŘ:

výměra [ha]:

těžba celkem:

Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] 17

Minimální počet THP 2

Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] 12 700

NEKALAMITNÍ SÚJ

Zakázku tvoří lesní porosty 2 revírů: Sv. Barbora a Suchdol, LHC Domanín.

Cca. 1/3 území zakázky se nachází na neúnosných rašelinných terénech. Zbytek je na vodou ovlivněných stanovištích 

s jílovým podkladem.

100 % zakázky leží na území  CHKO Třeboňsko v 1. a 2. zóně. Použití biocidů zde tedy podléhá povolení orgánů ochrany přírody.

Na území zakázky se dále nachází následující ZCHÚ: EVL Cepská pískovna a okolí (42 ha por. půdy), EVL Třeboňsko-střed

(6 ha por. půdy), ptačí oblast Třeboňsko (2962 ha por. půdy), PR Na Ivance (38 ha por. půdy).

Celé území zakázky se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev.

Území je celé v PLO 15 (Jihočeské pánve), v LVS 4. Na území zakázky je genová základna borovice lesní Suchdol-Zámecký 

(G027-1) a dubu zimního V Ráji (G253-1, 123 ha).

Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 

do kategorie Ia, Ib dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití  vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích,  

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Bližší definice ceníkových kódů PČ:

11010 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 5 %, jehličnatý klest 99 %

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 20 %, jehličnatý klest 99 %

11410 Drcení klestu po ploše.

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 50x50.

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100%. Na HS 13 ,39 ,43 požadován výlučně lesní radličný pluh, 

jinak diskové brány. Šířka pruhů min. 50 cm (minerál), vzdálenost středů pruhů cca. 150 cm.

12050 Příprava půdy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu.

12070 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 50x50.

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100%. Na HS 13 ,39 ,43 požadován výlučně lesní radličný pluh, 

jinak diskové brány. Šířka pruhů min. 50 cm (minerál), vzdálenost středů pruhů cca. 150 cm.

12150 Příprava půdy mechanizovaně celoplošně půdní frézou nebo drtičem klestu.

12170 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

16010 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16020 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 1 %

16030 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16080 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16210 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 1 %

16230 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16280 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16410 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16430 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16480 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16610 Podíl jamek 35x35 cm 25 %, 25x25 cm 75%. Jamky prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm, 

Možnost použití motorového jamkovače s prům. vrtáku min. 15 cm místo jamek 25x25 cm.

16630 Kopečky 35x35 cm, výšky 20 cm připravené v zimním období před výsadbou.

16680 Sadba koutová (T-motykou pod drn). Pouze pro smrk, pokud je celistvý drn.

16900 400 ks/ha, jamková sadba, jamky 35x35 cm prokopané po celé ploše do hloubky 20 cm

České Budějovice
3 736
63500 m3

194002
Domanín
194
LS Třeboň
28

Lesy České republiky, s. p.
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22010 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

22020 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

22030 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO.

22040 Požadováno spodní ráhno (tyč o průměru min. 10 cm). Lesn. Pletivo do výšky min. 80 cm se vzdáleností drátů

max. 5 cm. Veškeré dřevěné prvky nesmí být z BO. Nosné sloupky požadovány štípané z DB nebo AK.

Požadována varianta 220 cm s horním ráhnem.

23010 Konstrukce viz. oplocenka Drátěná vysoká, délka pole 3m, dle přílohy P5 smlouvy.

23110 100 % postřik.

23120 Roční střídání repelentů z důvodu navykání zvěře na repelent.

23150 Zmlazení BO, JD, MD a listn., ošetření v průměru 8 000 ks stromků na hektar

23160 Zmlazení BO, JD, MD a listn., ošetření v průměru 8 000 ks stromků na hektar

23310 Plastový tubus vysoký minimálně 120 cm. Materiál tubusu zelený voštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem 

barvy, růstový prostor min.10x10cm. Životnost minimálně 5 let, samovolný rozpad. Instalace společně

s výsadbou. 2xpřivázat drátem nebo sponou. 1x ocleový prut prům. min. 8 mm nebo DB/AK/BK kůl min. 5x3cm 

délky min. 150 cm.

23330 Pletivo 150 cm, lesnické pro individuální ochranu (samonosné). Drát min.1,6mm, min.1xpozink nebo oplast.

 Zaplocený průměr min. 30 cm. 2 DB/AK/BK  kůly průřezu min. 5 x 3 cm nebo 2 ocel. pruty prům. min. 8 mm, 

délky min. 150 cm, instalace společně s výsadbou.

23370 Oprava individuál. ochrany  narovnáním s příp. výměnou poškozených dílů. Bez ceny materiálu.

23380 Včetně odvozu a likvidace veškerého materiálu.

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků cca. 2 m, šířka pruhů 80 cm,  podíl ožínání 

pruhů umístěných na řádku sazenic 80 %, vzdálenost řádků 2 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky o průměru 80 cm (40 cm od sazenice na každou stranu). 

24420 Pruhy o šířce 80 cm. 20 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, 80 % pruhy na řadě sazenic.

Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

24430 Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

24510 Na celém území zakázky silné, velmi husté nálety břízy v kulturách a mlazinách.

24540 Výřez spojený s bezprostředním nátěrem pařízků arboricidem. Vhodný křovinořez s kotoučem smáčeným

arboricidem. Přípravky na bázi derivátů kyseliny fosforečné.

25010 Přípravky na bázi pyrethroidů s přídavkem smáčedla a barviva.

26110 Sirné fungicidy.

26210 Sirné fungicidy.

31010 Průměrně 50 000 ks/ha, výška do 2 m.

31310 Prořezávky do 4m 50 %, zbytek nad 4 m. Porosty z přirozené obnovy 70 %, zbytek z umělé obnovy. 

31610 Linky široké 3 - 4 m, vzdálenost linek 30 m, linky vyklidit.

32310 Především v PÚ -40 let v BO. Odstranění stojícího nehroubí, krácení na max. 2 m sekce.

32330 Především v PÚ -40 let v BO. Odstranění stojícího nehroubí, krácení na max. 2 m sekce. Snesení na hromady.

35130 Ochrana repelenty v počtu 500ks/ha, do 2m výšky kmene.

36110 Zkrácení max. 1 řezem na přibližovací délku, podložení a zakrytí větvemi.

Součástí položení lapáků je i popis čela lapáku evidenčním číslem, datem položení a označení dimenzemi.

Položené lapáky zůstávájí v majetku LČR a jejich prodej se uskuteční až po jejich asanaci.

36112 Položení lapáku ve větvích.

Součástí položení lapáků je i popis čela lapáku evidenčním číslem, datem položení a označení dimenzemi.

Položené lapáky zůstávájí v majetku LČR a jejich prodej se uskuteční až po jejich asanaci.

36140 Odkornění je možné pouze do stadia kukly.

36160 Přípravky na bázi pyrethroidů s přídavkem smáčedla a barviva.

36320 Odkornění je možné pouze do stadia kukly.

36330 Přípravky na bázi pyrethroidů s přídavkem smáčedla a barviva.

36430 Přípravky na bázi pyrethroidů s přídavkem smáčedla a barviva.

58410 50 % výkonu mechanizovaně drtičem, příp. půdní frézou

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartál 25%, 6%, 31%.

2.kvartál 9%, 8%, 17%.

3.kvartál 20%, 8%, 28%.

4.kvartál 20%, 4%, 24%.

celkem 74%, 26 %, 100%.

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle … 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska … 0,61

Listnaté … 0,54

Těžební zbytky … 0,45

Staré zlomy (bajonety) jsou zařazovány do kvality dříví (CK 1000 nebo 3000)

Rámcové zastoupení hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

Lesy České republiky, s. p.



3/3

SD 1 (SM, JD, DG, MD) … SM 98,6 %, JD 1,2 %, MD 0,01 %, DG 0,01 %

SD 2 (BO) … BO 100 %

SD 3 (listnáče) … DB 87,6 %, TP 6,3 %, BK 4,2 %, BŘ 1,5 %

Minimální plošný rozsah probírek do 40 let je 60 ha ročně.

…

…

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. Z3 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy, kůrovcové souše a stojící lapáky (dále 
jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy – objednávky asanace
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se považuje 
výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace (Příloha č.
Z1/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle odst. 
1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání kůrovcového 
dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.

b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl.
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. IV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se 
způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba 
od předání číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na základě Zadávacího listu –
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky ošetřeno dle 
čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt nejpozději do 30 
kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno v Číselníku. Doba od 
předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 6 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.

4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 – Ceník těžebních činností
a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných přednostním zpracováním kůrovcového dříví 
v objednaném termínu a způsobu asanace. 
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5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy ….. .........................................   20 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle 
objednávky podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy ….. .........................................  50 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši...................................................50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno 
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ............................................ 200 Kč/m3. 

c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši ..........................................................................50 Kč/m3.

d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno v 
souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. 
c) tamtéž), a to ani do 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ............................. 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno a asanováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, 
popř. odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner 
zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) – c) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve 
stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti 
ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 13 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem – objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, Zadávací 
list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale nezpracovaným) dřívím 
naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem dalšího (nového) Zadávacího 
listu).

Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu – objednávky asanace
bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním partnerem 
provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, se v dané 
porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu  objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění – viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem – Roztroušená 
nahodilá těžba (Příloha č. Z1/b), popř. Zadávacím listem – Těžební činnosti (Příloha č. Z1/a).

2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.

3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náklady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
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4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu 
nákladů vyvolaných přednostním zpracováním dříví ohroženého kůrovcem. 

5) Paušální náhrada činí za každý jeden m3 kůrovcem ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného 
dle odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku
………..50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto článku, 
pokud nebylo asanováno ani do 10 dnů po stanoveném termínu ...................... ….500 Kč/m3.

c) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory) ...................................................... 500 Kč/m3.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanováno v souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 
10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu), ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto 
odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR se zavazují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné 
z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na základě výzvy 
Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené 
lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem 
lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním řezem, přikrytý po 
celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním (např. harvestorovou 
hlavicí).

2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.

3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.

4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem objednání 
asanace.

5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li objednáno 
jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků 
budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než 
sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení této lhůty.

b) Položit lapáky II. série, případně III. série, v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR. 

c) Instalovat v porostech otrávené lapáky vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto 
jinak.
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d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený nebo neasanovaný lapák ..100 Kč.

b) Za každý včas neasanovaný lapák, pokud nebyl asanován ani do 10 dnů po stanoveném 
termínu.......................................................................................................................... 500 Kč.

c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho 
asanace .......................................................................................................................... 300 Kč.

Pro vyloučení pochybností smluvní strany ve vztahu k uvedeným smluvním pokutám shodně uvádí, 
že nebude-li lapák asanován po dobu delší 10 dnů, zavazuje se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR 
nejen smluvní pokutu dle písm. a) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ve stanoveném termínu)
ale také smluvní pokutu dle písm. b) tohoto odstavce (nesplnění povinnosti ani do 10 dnů po 
stanoveném termínu).

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, 
které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce prací. 
V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:

a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno. 

b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří dokončují 
vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno s 
otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum asanace musí být 
vyznačeno v Číselníku.

c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem informuje Smluvní partner příslušného revírníka 
(osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).

d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné místo, 
na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně následně 
zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně ze všech 
stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta k okraji skládky a 
zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto 
překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně na každých 
5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší trhliny musí být 
zakryty.

Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 30.9. 
kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou 
a dokladovou kontrolu.
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2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem 
ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem 
odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a 
adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. 
Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách fyzickou a dokladovou 
kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré 
skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět chemickou 
asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou. 

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví na 
náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních 
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 13 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 15 dnů po termínu stanoveném
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha č. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č. ……………………………………..
1. Na dané SÚJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat: 
- hasiče                  telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu     155
- policii                                         158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků): …………………………….

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování 

obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k požární 
ochraně a k ochraně životního prostředí. 

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u 
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR k provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů 

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného 
majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob nebo 
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním 
okolí nebo cestou z místa plnění,

k) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Příloha č. Z5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.

Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik 
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:

a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.  

b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.

c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 
opatření:

a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 
Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být 
starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly 
pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 
zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.

d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty). 

e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 
mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech. 

f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 
první věkové třídy.

g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým 
nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení 
za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.

k) Je zakázáno pálit za silného větru.

l) Je zakázáno k zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 
hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 
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Příloha č. Z6 – ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z6 VZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ
Smluvní partner Lesů ČR …………………………………..
Název SÚJ, na které je plněna veřejná zakázka: ……………………………………
Kalendářní čtvrtletí: ……………………………………
Jako osoba oprávněná jednat za výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám 
úplný seznam osob, které se v uvedeném období podílely na provádění lesnických činností v rámci 
plnění Veřejné zakázky, ať už jako zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (včetně 
agenturních pracovníků), nebo jako Poddodavatelé – osoby samostatně výdělečně činné.  

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a 
příjmení 

zaměstnance

Státní 
příslušnost

Adresa trvalého bydliště 
zaměstnance

Název 
zaměstnavatele

IČO 
zaměstnavatele

Přehled Poddodavatelů – osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
Jméno a příjmení OSVČ IČO OSVČ

Čestně prohlašuji, že:
 výše uvedený seznam osob, podílejících se na plnění Veřejné zakázky, je úplný a pravdivý,

 všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, mají potřebná povolení 

k pobytu v České republice a pracovní povolení,

 všechny osoby, podílející se na plnění Veřejné zakázky, jsou řádně ohlášeny v příslušných 

registrech, zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, 

veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení,

 jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky využívány výhradně právnické či fyzické osoby 

s příslušným oprávněním k podnikání, 

 veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné zakázky 

jsou prováděny výhradně na základě řádně vystavených faktur,

 všichni zaměstnanci Smluvního partnera i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně 

proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a byli řádně vybaveni 

osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou,

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice v evidenci daní zachyceny splatné daňové 

nedoplatky, 

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

veřejné zdravotní pojištění,    

 Smluvní partner Lesů ČR nemá v České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,    

 Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému z jeho Poddodavatelů nebyla v posledních 3 letech 

pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti,

V …………………………………. dne ……………….

……………………………………………………………..
podpis osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera Lesů ČR




