

Příloha k SoD č. 6440-0507-2017-42 Počet listů: 1

Stavba: CE 05.19.12 Skladisté zbrani - Drobné stavební opravy
 Objekt: b.č.1,2 - Oprava vodovodu

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednočková	Cena celkem
----	-----	-------------	----------------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47070,08

1 Zemní práce 19462,05

1	001	114203101	Rozebírání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na suchu	m3	1,125		
2	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině ř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,100		
3	001	132201109	Příplatek za lepkovost hloubení rýh š do 600 mm v hornině ř. 3	m3	8,100		
4	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny ř. 1 až 4 tl výkopu do 2,5 m	m3	8,100		
5	001	162701109	Práce v odvozního prohledání výkopku/sypání z horniny ř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	46,170		
6	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin ř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,430		
7	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	2,430		
8	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	5,670		
9	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypání z hornin ř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,430		
10	583	583312810	kamenivo těžké drobné frakce 0-1	t	4,860		
11	001	175101109	Příplatek k obsypání potrubí sypáním uloženou do 3 m od kraje výkopu za prohození sypání	m3	2,430		

2 Zakládání 2951,75

12	002	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	8,500		
13	693	693110630	geotextilie netkaná geoNetex M, 400 g/m2, šířka 300 cm	m	9,775		
14	011	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm š. 200 mm	m3	4,800		

4 Vodovodné konstrukce 2635,00

15	311	465921411	Kladení dlažby z desek a tvárnic hmotnosti nad 60 do 200 kg na suchu spáry vyplněné pískem	m2	8,500		
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 7151,10

16	011	631311136		m3	1,800		
17	011	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,051		

8 Trubní vedení 6779,00

18	271	871161121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	m	20,500		
19	286	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 š 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	m	20,500		
20	271	89381111R	Nová šachta 600/600 mm hloubky do 0,6 m, s poklopem	kpl	1,000		
21	271	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	13,500		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 1530,00

22	006	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupným rozebíráním	m3	1,800		
----	-----	-----------	---	----	-------	--	--

997 Přesun sutě 6810,66

23	002	997002611	Nakládání sutě a vybouraných hmot	t	4,338		
24	013	997013501	Odvoz sutě na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	4,338		
25	013	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	86,760		
26	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkové)	t	4,338		

998 Přesun hmot 5476,68

27	011	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	20,284		
28	011	998021024	Příplatek k přesunu hmot hal s nosnou kci zděnou nebo monolitickou za zvětšený přesun do 500 m	t	20,284		

PSV Práce a dodávky PSV 6649,00

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 6649,00

29	721	722231023	Ventil přímý G 1 s odvodněním a dvěma závlky	kus	2,000		
30	319	319424950	spojení bezzávlkové plastového a měděného potrubí s vnitřním závlkem 32 x 1"	kus	2,000		
31	319	319427110	redukce mosaz 2" x 5/4"	kus	1,000		
32	319	319427070	redukce mosaz 5/4" x 1"	kus	1,000		
33	721	722231026	Ventil přímý G 2 s odvodněním a dvěma závlky	kus	1,000		
34	721	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005		
35	721	998722192	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,005		

M Práce a dodávky M 1200,00

23-M Montáže potrubí 1200,00

36	923	230170001		sada	1,000		
----	-----	-----------	--	------	-------	--	--

Celkem

54 919,08