

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE MILEVSKO, UL. SIBIŘSKÁ, KPT. JAROŠE, SADOVÁ

Objekt: SO-05.2 - Oprava komunikace ul. Kpt. Jaroše - Sadová

JKSO:

Místo: Milevsko

CC-CZ:

Datum: 6. 11. 2017

Objednatel:

Město Milevsko

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PORR a.s.

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Zdeněk Troup

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Vladimír Žižka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

577 739,24

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

577 739,24

DPH základní

21,00%

ze

577 739,24

121 325,24

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

699 064,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE MILEVSKO, UL. SIBIŘSKÁ, KPT. JAROŠE, SADOVÁ

Objekt: SO-05.2 - Oprava komunikace ul. Kpt. Jaroše - Sadová

Místo: Milevsko

Datum: 6. 11. 2017

Objednatel: Město Milevsko

Projektant: Zdeněk Troup

Zhotovitel: PORR a.s.

Zpracovatel: Vladimír Žižka

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	577 739,24
HSV - Práce a dodávky HSV	543 006,05
99 - PŘESUNY HMOT A SUTI	17 131,45
99-1 - SO - 01- Plynovod	17 131,45
ODSTR - ODSTRANĚNÍ KRYTŮ A POVRCHŮ, OBRUBNÍKŮ ATD.	51 714,43
SO - 01 - Plynovod	51 714,43
POVRCH - PROVIZORNÍ A KONEČNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ	474 160,17
SO 01 - Plynovod	474 160,17
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 256,00
OST1 - OSTATNÍ PRÁCE	20 477,19
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	577 739,24

ROZPOČET

Stavba: OPRAVA KOMUNIKACE MILEVSKO, UL. SIBIŘSKÁ, KPT. JAROŠE, SADOVÁ

Objekt: SO-05.2 - Oprava komunikace ul. Kpt. Jaroše - Sadová

Místo: Milevsko Datum: 6. 11. 2017
Objednatel: Město Milevsko Projektant: Zdeněk Troup
Zhotovitel: PORR a.s. Zpracovatel: Vladimír Žižka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **577 739,24**

HSV - Práce a dodávky HSV **543 006,05**

99 - PŘESUNY HMOT A SUTI 17 131,45

99-1 - SO - 01- Plynovod 17 131,45

1	K	997221551	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	223,882	42,76	9 573,19
2	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	895,528	8,44	7 558,26

"Příplatek za dalších 4 km"223,882*4 895,528

ODSTR - ODSTRANĚNÍ KRYTŮ A POVRCHŮ, OBRUBNÍKŮ ATD. **51 714,43**

SO - 01 - Plynovod 51 714,43

3	K	113154353	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	1 749,000	29,57	51 714,43
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

POVRCH - PROVIZORNÍ A KONEČNÉ ÚPRAVY POVRCHŮ **474 160,17**

SO 01 - Plynovod 474 160,17

4	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	1 749,000	14,26	24 940,74
5	K	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	1 749,000	244,27	427 228,23
6	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	245,000	89,76	21 991,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby **14 256,00**

7	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	54,000	264,00	14 256,00
---	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

"Osazení a vyrovnaní kanalizačních poklopů nových" 5,5 "ks" * 2 "hod" 11,000

"Vyrovnaní vodovodních poklopů" 31 "ks" * 1 "hod" 31,000

"Vyrovnaní uličních kanalizačních vpustí" 12 "ks" * 1 "hod" 12,000

Součet 54,000

OST1 - OSTATNÍ PRÁCE **20 477,19**

8	K	DIO	Dopravně inženýrské opatření	ks	1,000	16 114,56	16 114,56
10	K	ZUK - K	Zvláštní užívání komunikace - MÍSTNÍ KOMUNIKACE	ks	1,000	4 098,63	4 098,63

"Uzavírka komunikace" 3443 "m2" * 1 "Kč/m2" * 5 "dní" 17 215,000

"Celkem" 1 1,000

11	K	ZUK-V1	Poplatek za vydání rozhodnutí o zvláštním užívání	ks	1,000	264,00	264,00
----	---	--------	---	----	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00