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Číslo smlouvy objednatele: OO98/2018/HSNZKÚ
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zastoupené primátorem

Ing. Tomášem Macurou, MBA
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zastoupena jednatelem

Teodorem Reinholdem

 

IČO: 00845451

DIČ: ez00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Ceská spořitelna as.,

IČO: 60321601

DIČ: 9260321601 (plátce DPH)

Peněžní ústav: CSOB, a.s. pobočka Ostrava

okresní pobočka Ostrava

Číslo účtu: _ Číslo účtu:

Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u

Krajského soudu vOstravě, oddíl C, vložka

11384

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl. |.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti V době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

4 Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 10 mil. Kč,

kterou kdykoliv na požádání předloží V originále zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

6. Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále

jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

7. Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradní oprávnění užít logo města

pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty vytvořené V průběhu

realizace díla V rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle

této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem

a V rozsahu dle této smlouvy přijímá.
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8. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou

V článku III. odst. 1 této smlouvy.

9. Účelem této smlouvy je provedení výměny koncových prvků a ústředny systému poplachové

zabezpečovací a tísňové signalizace Archivu města Ostravy.

10. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkony oprávněny.

čl. II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést stavební akci „Výměna systému PZTS Archivu města

Ostravy“ (dále jen „stavba“ nebo „dílo“), na ulici Špálova 450/19, V k. ú. Přívoz, obec Ostrava.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby,

kterou vypracovala společnost ORZO SECURITY, spol. s r.o., IČO 60321601, sídlem:

Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava V 05/2017, (dále jen „projektová dokumentace“).

2. Zhotovitel je povinen řídit se veškerými podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních

a rozhodnutích dotčených orgánů, správních orgánů a správců inženýrských sítí.

3. Smluvní strany se dohodly, že provedení díla dále zahrnuje:

— vybudování a zajištění zařízení místa realizace a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné

újmy V dotčeném objektu a po ukončení prací uvedení místa realizace do původního stavu;

zhotoviteli bude umožněn bezplatný odběr elektrické energie, využívání hygienického zázemí

a bude mu poskytnuta skladovací plocha V místě realizace;

- likvidaci odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci V souladu

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů. O likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad;

- časovou, organizační a technickou koordinaci prací zhotovitele a jeho případných poddodavatelů

při realizaci a zprovoznění díla;

- dodání návodů k obsluze a údržbě zařízení;

- doložení certifikací součástí zařízení potvrzující shodu s požadavky českých technických norem,

prohlášení o vlastnostech a prohlášení o shodě dle evropských právních předpisů;

- vypracování a dodání výchozí revize zařízení dle ČSN 33 2000—6 ed.2',

- vypracování 2 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace díla,

ověřených a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude

V jednom vyhotovení dodána objednateli i V elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg

V editovatelné verzi.

4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací

dokumentací veřejné zakázky IVZ=P17V00000217, nabídkou podanou zhotovitelem kveřejné

zakázce IVZ=P17V00000217 a pokyny obj ednatele.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn

oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele

(vícepráce).

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat vrámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu kpůvodní položce cenové kalkulace a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění

na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s cenovou

kalkulací této změny. Uvedené změny mohou být provedeny po předchozím souhlasu objednatele.

7. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez vlivu na cenu, které mohou být vyvolány, a na

doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku ktéto smlouvě

V intencích odst. 8. věty druhé tohoto článku.
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8. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkové cenové kalkulace a není—li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací

takto:

' vpřípadě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku ktéto

smlouvě;

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na realizaci

díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, a.s. v cenové soustavě ÚRS platné v době uzavření dodatku ktéto

smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné

zakázky na realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS X -----------------------------

předpokládaná cena díla

9. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného

písemného dodatku ktéto smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. Vícepráce, jejichž

provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při provádění díla

a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku ktéto smlouvě o dílo, může

zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení zástupcem objednatele dle čl. XIV. odst. 14 této

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření předmětu díla o vícepráce dle

předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

10. V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do deníku provedených prací

azhotovitel zpracuje odpočtový dodatek cenové kalkulace, kde budou použity ceny dle cenové

kalkulace zhotovitele platné v době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní

strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11. Projektová dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy, nenahrazuje výrobní

dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace,

zajistí ji zhotovitel na vlastní náklady.

12. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla podle této smlouvy dodržovat bezpečnostní, protipožární

adalší platné vnitropodnikové směrnice pro vstup, vjezd a pohyb zaměstnanců a dalších osob

podílejících se na provádění díla v objektu Archivu města Ostravy, k.ú. Přívoz, obec Ostrava.

čl. III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

CenabezDPH 480.931,——Kč

DPH lOO.996,--Kč

Cena celkem vč. DPH........................ 581.927,--Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku je dohodnuta jako cena bez DPH nejvýše přípustná

a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
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3. Nedílnou součástí této smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy).

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré profesně předpokládané

náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla vrozsahu čl. II. této smlouvy, předpokládané

inflační vlivy, apod.

Součástí sjednané ceny bez DPH jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl. |V.

Doba plnění

1.

2.

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“

Provádění díla dle této smlouvy bude započato ihned po předání místa realizace zhotoviteli dle

termínu uvedeného V čl. VIII, bodu 1. této smlouvy.

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 10 týdnů od protokolárního

předání a převzetí místa realizace. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst.

2 čl. X. této smlouvy.

Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují

termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění díla z důvodu provozních

či technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do deníku provedených prací.

V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do deníku provedených prací bude běh lhůty

provedení díla přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit

dodatkem ke smlouvě.

V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněná osoba přeruší práce na staveništi z důvodu

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto přerušení nebude mít vliv

na lhůtu provedení díla, uvedenou V odst. 2 tohoto článku smlouvy.

Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 4. a 5. tohoto článku smlouvy trvat déle

než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, s výjimkou případů,

kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či zhotovitelovou činností

či nečinnosti.

Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický

stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

realizace díla, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem

do deníku provedených prací stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel

nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit

financování.
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čl. V.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví

a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění

svého závazku.

čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit vý1učně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti

dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a V souladu

stím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

2. Zálohy nejsou sjednány.

3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané FAKTURA (dá1e jen „fakturá“),

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,

ve znění pozděj ších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury;

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ=P17V00000217;

c) předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo

smlouvy);

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno;

e) dobu splatnosti faktury;

f) soupis provedených prací, dodávek nebo služeb;

g) jméno a příjmení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu;

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo;

i) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (tj. odbor hospodářské správy magistrátu

města Ostravy);

j) informace o zatřídění prací z hlediska CZ-CPA,

k) sazbu DPH.

6. Faktura bude vystavena po předání a převzetí řádně dokončeného dí1á. Doba splatnosti faktury činí

30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Doba splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro

smluvní strany při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj .)

7. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtováná cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu

vystavením nove faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti.

Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury obj ednateli.

8. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

učetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve faktuře uplatněn Pokyn Generá1ního

finančního řediteIStví k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

9. Objednatel je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce

nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.

10. Objednatel je oprávněn provest kontrolu vyfákturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel

je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněné osoby objednatele nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo ve formě, která je V souladu

s ust. § 221 ZZVZ.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů

státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující

se kpředmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí

v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné

způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet

vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést

přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky

ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn

závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

čl. VII.

Jakost dila

1.

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost,

udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat

platné právní úpravě, českým technickým normám a ustanovením této smlouvy. K tomu se zhotovitel

zavazuje použít výhradně materiály a komponenty vyhovující požadavkům kladeným na jakost

amající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., otechnických požadavcích na výrobky,

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozděj ších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech služeb, prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel

odstranit na své náklady.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými

kompetentními orgány.
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čl. VIII.

Misto realizace

1.

2.

čl.

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli místo realizace do 5 pracovních dnů ode dne nabytí

účinnosti této smlouvy. Místem realizace je budova Archivu města Ostravy, Špálova 450/19, Ostrava.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit místo realizace do 2 pracovních dnů od převzetí díla

objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a újmy, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru místa realizace,

za dodržování hygienických, požárních a interních bezpečnostních předpisů v prostoru realizace.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém místě realizace pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů.

IX.

Provádění dila

1.

2.

3.

10.

11.

12.

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“

Zhotovitel bude při provádění díla vést deník provedených prací.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout poddodavatele navržené zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace byla k dispozici příslušná dokumentace a všechny doklady

týkající se díla.

Zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty, materiál a výrobky nutné

pro realizaci montáže zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla

objednateli, a to na vlastní náklady.

Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí

na místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a účastnit

se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu,

zejména z důvodů porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady

achemickými látkami a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů

a protipožárních předpisů, je zhotovitel povinen újmu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany

nedohodnou j inak.

Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně

3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jéž budou dalším postupem při zhotovování díla

zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel

pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen

to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy,

atovrozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě

požadovat.

Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je

povinen ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat.

V případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude v příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní

pokuty se proti zhotoviteli neuplatní.
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13. Zhotovitel je povinen v průběhu a po zhotovení díla provádět řádný úklid místa realizace. V opačném

případě bude na jeho náklady proveden objednatelem. Při dokončení díla zhotovitel vyčistí a odstraní

zmísta realizace veškeré zařízení, nástroje, přebytečné materiály, odpadky a zanechá ho čisté

ve stavu, vjakém ho převzal. Zhotovitel jako původce odpadů naloží s odpady v souladu

s příslušnými právními předpisy.

14. Zhotovitel je povinen spolupracovat a koordinovat svůj postup s jakýmkoli jiným zhotovitelem

činným na místě realizace.

čl. X.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy.

2. Přejímací řízení dokončeného díla bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení

písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne zahájení, pokud

nebude dohodnuto jinak.

3. Zahájení přejímacího řízení je podmíněno komplexním vyzkoušením dodávaného zařízení a montáží,

čímž bude ověřeno, že dílo je způsobilé k uvedení do provozu.

4. O provedení díla bude sepsán „Zápis o převzetí dokončeného dila“, který sepíše zhotovitel

do formuláře, který mu předá oprávněný zástupce objednatele vprůběhu provádění díla abude

obsahovat:

a) označení dílá',

b) označení objednatele a zhotovitele díla;

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

d) termín vyklizení místa realizace;

e) datum ukončení záruky na dílo',

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;

g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle;

h) seznam převzaté dokumentace;

i) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění;

j) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla;

k) datum a místo sepsání zápisu;

]) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších stran.

5. Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit objednateli následující doklady

v českém jazyce ve 2 vyhotoveních:

a) dokumentaci skutečného provedení se zakreslením všech změn podle skutečného stavu

provedených prací, podepsanou a autorizovanou zhotovitelem;

b) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla. Z těchto

závěrečných zpráv bude zřejmé, že daná zkouška vyhověla. Tyto zprávy budou oprávněnému

zástupci objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou

nebo zhotovitelem. O průběhu komplexního vyzkoušení bude zhotovitelem vypracována

samostatná zpráva, která bude rovněž potvrzena zástupcem objednatele;

c) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výrobků

a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy, apod.;

d) technickou dokumentaci a uživatelský manuál;

e) výchozí revizi zařízení dle ČSN 33 2000-6 ed.2',

Í) doklady o odstranění odpadů vzniklých při zhotovitelově činnosti v souladu s platnou

legislativou.

6. Součástí Zápisu o převzetí dokončeného díla, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti

a kompletnosti díla, musí být i doklady uvedené v odst. 5. tohoto článku smlouvy. Zhotovitel

iobjednatel jsou oprávněni uvést vZápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné.

Po podepsaní Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá

opatření a doby v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“
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čl.

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky za jakost.

. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede

vZápise o převzetí dokončeného díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které

objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Zápisu o převzetí dokončeného díla, v němž

objednatel prohlásí, zda dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. Smluvní strany

se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti

či neoprávněnosti převzetí díla ve lhůtě pěti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího

řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu

je pro obě smluvní strany závazné.

. K přejímání a předávání díla a jeho částí je za objednatele oprávněn pověřený zaměstnanec zařazený

do odboru hospodářské správy Magistrátu města Ostravy. Za zhotovitele je k přejímání a předávání

díla oprávněn Teodor Reinhold.

XI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1.

P
9
3
.
“

S
"

10.

čl.

Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo, záruku za jakost v délce 24 měsíců.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla obj ednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailém), obsahující specifikaci zjištěné vady.

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním

vady do 24 hodin ode dne písemného oznámení (i é-mailového), jinak zajistí objednatel odstranění

vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.

Neodstrání—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady

jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli

V plné výši uhradit.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za to, že poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace bude mít vlastnosti

stanovené technickými podmínkami a technickými normami účinnými V době uzavření smlouvy.

XII.

Náhrada újmy

1.

Smlouva o dílo — „Výměna systému PZTS Archivu města Ostravy“

Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel V plném rozsahu až do dne odevzdání

a převzetí celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele

nepojistitélné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění

jako vlastníka objektů.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný

právní předpis.

Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění

je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla.

V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 5. tohoto článku

smlouvy, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

čl. XIII.

Sankční ujednání

1.

2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH

za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad.

Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy, se nepovažuje,

když zhotovitel dílo řádně předá objednateli V terminu provedeni dila stanoveném touto smlouvou,

ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému

užívání díla.

Nebude—li faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok

z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při odevzdání apřevzetí díla

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý izapočatý den prodlení

a zjištěný případ.

V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč

za každý zjištěný případ.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a V jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že objednatel má právo na náhradu újmy V plné výši vedlé smluvní pokuty.

10. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1.
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Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 08160/RM1418/113 ze dne 9. 1. 2018 kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření

smlouvy k veřejné zakázce malého rozsahu pod označením „Výměna systému PZTS Archivu města

Ostravy“, poř. č. 217/2017.
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Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2 a § 2591 OZ.

Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žadný závazek žadné

ze stran.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. III. odst. 6. této smlouvy)

mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických

zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s patnáctidénní výpovědní lhůtou, která

začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Objednatel může V případě rozhodnutí

insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází V úpadku, smlouvu vypovědět písemnou

výpovědí bez výpovědní doby, výpověd? je účinná doručením zhotoviteli.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a včetně věcí, které zhotovitel

účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této smlouvy, a které se nestaly součástí

díla, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je

povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, a cenu věcí, které

byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění dle této smlouvy a které se nestaly

součástí díla, za podmínky, že zhotovitel V době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje

do díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním předmětu

smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

Ukáže—li se některé zustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Za objednatele je oprávněn 'édnat ve věcech technických zástupce odboru hos odářské správy

magistrátu města Ostravy:_tel.: 599 442 232, é—mail: wostravacz,

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru hospodářské správy.

Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětného díla.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně,

nikoliv V tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu,

což stvrzují svými podpisy.
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19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami

platí jen to, co je dohodnuto v teto písemné smlouvě.

20. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originalu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

21. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l — Kalkulace nákladů

Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 11. 1. 2018
 

Místo: Ostrava
 

Datum: 22. 1.2018
 

Místo: Ostrava
 

 

Ing. Tomáš Macura, MBA

primator
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Teodor Reinhold

jednatel
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. OO98/2018/HS/VZKU

Počet stran: 1

I o

Kalkulace nakladu

Archiv města Ostravy

Modernizace systému PZTS

Rozpočet č: RZ170105

ORZO security, spol. s r.o. Magistrát města Ostravy

Poděbradova 3264/73

Ostraw - Moravská Ostraw Prokešovo náměstí 8

702 00 Ostraw

tel: '596 243 504 729 30

fax: '596 240 400 tel: '599 444 444

Rekapitulace rozpočtu

HLAVA |. Projekční práce

Projektová dokumentace 4 000,00 Kč

Celkem 4 000,00 Kč

HLAVA III. Základní rozpočtové náklady

Dodáxky 356 146,00 Kč

Montáže 98 185,00 Kč

Drobný spotřební, instalační a úchytný materiál 500,00 Kč

Celkem 454 831,00 Kč

HLAVA XI. Servisni práce

Výchozí revize el.zařízení 18 100,00 Kč

Celkem 18100,00 Kč

HLAVA XII. Náklady spojené s realizací

Mimostaveništní doprava 3 000,00 Kč

Vedlejší přímé náklady 1 000,00 Kč

Celkem 4 000,00 Kč

Celkem bez DPH 480 931,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

sazba DPH 21 % 480931 100 995,51 Kč

DPH celkem 100 995,51 Kč

Celkem S DPH (včetně zaokrouhlení) 581 927,00 Kč

Rozpočet
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