
S: N16-SAL-126

O: SO 01 

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 210,26
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 0,26250 801,00 210,26

nové základové patky : 2*(0,75*0,25)*0,7 0,26250

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 863,28
2 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 0,05625 894,00 50,29

nové základové patky : 2*(0,75*0,25)*0,15 0,05625

3 275313711R00 Beton základových patek prostý C 25/30 m3 0,11250 2 273,00 255,71

nové základové patky : 2*(0,75*0,25)*0,3 0,11250

4 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,20000 389,25 467,10

nové základové patky : 2*(0,75+0,25+0,75+0,25)*0,3 1,20000

5 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 1,20000 75,15 90,18

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 953,38
6 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 1,04160 915,30 953,38

nové pilířky - podezdění panelu : 2*0,56*0,93 1,04160

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 349,24
7 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 3,19920 297,00 950,16

nové pilířky - podezdění panelu : 

2*0,93*(0,56+0,3+0,56+0,3)

3,19920

8 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 7,44000 53,64 399,08

nové pilířky - podezdění panelu : 2*0,93*4 7,44000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 9 826,06
9 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 18,88500 32,13 606,78

dveře 2100 x 2250 mm : (2,1*2,25) 4,72500

odpočet okenního pásu 6000 x 2360 mm : (6*2,36) 14,16000

10 622422521R00 Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 50 % m2 22,96780 234,90 5 395,14

průčelí : 6,56*6,38 41,85280

odpočet dveří 2100 x 2250 mm : -(2,1*2,25) -4,72500

odpočet okenního pásu 6000 x 2360 mm : -(6*2,36) -14,16000

11 622471317R00 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 m2 22,96780 166,50 3 824,14

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 450,56
12 631315711R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 25/30 m3 0,30000 2 596,49 778,95

v místě nových vrat : 0,24*(0,5*2,5) 0,30000

13 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3 1,80000 2 905,51 5 229,92

stávající technologické kanálky : 30*(0,3*0,2) 1,80000

14 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,20000 233,55 280,26

v místě nových vrat : 2*0,24*2,5 1,20000

15 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 1,20000 60,66 72,79

16 631571004R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I m3 1,20000 907,20 1 088,64

stávající technologické kanálky : 30*(0,2*0,2) 1,20000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 7 586,91
17 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 39,00000 39,24 1 530,36

pro nátěr fasády : 6,5*6 39,00000

18 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 39,00000 28,25 1 101,75

19 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 39,00000 27,00 1 053,00

20 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 30,00000 130,06 3 901,80

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 

stavbách

3 603,19

21 952901411R00 Vyčištění ostatních objektů m2 78,62900 31,23 2 455,58

12,89*6,1 78,62900

Položkový rozpočet 
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22 953981203R00 Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY kus 16,00000 66,24 1 059,84

pozice 3 - kotevní plech : 2*4 8,00000

pozice 4 - roznášecí kotevní deska : 2*4 8,00000

23 31110714R Matice přesná šestihranná 02 1401 M 12 kus 16,00000 0,92 14,72

24 311202190000R Podložka přesná 021702.1 otvor 13 mm kus 16,00000 0,43 6,88

25 31179107R Tyč závitová M12, DIN 975 m 2,40000 27,57 66,17

pozice 3 - kotevní plech : 2*4*0,15 1,20000

pozice 4 - roznášecí kotevní deska : 2*4*0,15 1,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 673,91
26 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 2,30874 554,40 1 279,97

nový vratový otvor : 0,3*(3,22*2,39) 2,30874

27 965042221R00 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2 m3 0,40000 2 101,50 840,60

v místě nového otvoru : 0,1*(1*4) 0,40000

28 970231250R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 250 mm m 10,90000 955,00 10 409,50

nový vratový otvor : 2,39+3,22+2,39+2,9 10,90000

29 976071111R00 Vybourání kovových zábradlí a madel m 11,71000 123,30 1 443,84

zábradlí v místě nového zdiva : 11,71 11,71000

30 969001001 Odstranění ocelových zákrytových plechů technologických 

kanálků 

m 30,00000 90,00 2 700,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 334,43
31 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 10,50171 222,29 2 334,43

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 250,00
32 711001001 Doplnění vodorovné hydroizolace v místě nových vrat ks 1,00000 2 250,00 2 250,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 21 680,16
33 767001001 Ocelový svařovaný rám k podchycení zeslabovaného 

keramického panelu 

kg 304,76808 25,20 7 680,16

pozice 1 - vodorovný prvek - UPE 140 - 14,5 kg/m : 

2*5,59*14,5

162,11000

pozice 2 - svislý sloupek rámu - UPE 140 - 14,5 kg/m : 

2*(2*2,25*14,5)

130,50000

pozice 3 - kotevní plech 220/140/8 - 62,8 kg/m : 

2*(0,22*0,14)*62,8

3,86848

pozice 4 - roznášecí kotevní deska 220/240/10 mm 78,5 

kg/m2 : 2*(0,22*0,24)*78,5

8,28960

34 767001002 Vstupní dveře zateplené 2100 x 2250 mm - ocelové, 

dvoukřídlé do ocelové zárubně 

ks 1,00000 14 000,00 14 000,00

Díl: 783 Nátěry 769,89
35 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 5,44860 141,30 769,89

pozice 1 - vodorovný prvek - UPE 140 - 14,5 kg/m : 

2*5,59*(0,065+0,14+0,065)

3,01860

pozice 2 - svislý sloupek rámu - UPE 140 - 14,5 kg/m : 

2*2*2,25*(0,065+0,14+0,065)

2,43000

Díl: 784 Malby 21 001,17
36 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x m2 185,79400 11,96 2 222,10

strop : 12,89*6,1 78,62900

stěny u vrat : 5,25*(2*6,1) 64,05000

stěny od úrovně -1,900 : 6,4*(6,1+5,8) 76,16000

odpočet dveří 2100 x 2250 mm : -(2,1*2,25) -4,72500

odpočet okenního pásu 6000 x 2360 mm : -2*(6*2,36) -28,32000

37 784195112R00 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x m2 185,79400 31,32 5 819,07

38 784001001 Montážní plošina pro potřeby provádění maleb hod 24,00000 540,00 12 960,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 940,79
39 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,47402 189,00 1 034,59

40 979083116R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 5,47402 264,59 1 448,37

41 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 5,47402 360,00 1 970,65

42 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,47402 80,45 440,38

43 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 5,47402 8,55 46,80

Díl: VN Vedlejší náklady 1 971,67
44 005121 R Zařízení staveniště % 1,97000 1 000,85 1 971,67

Celkem 103 464,90


