



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle par.536.a násl.zák.č.513/1991Sb. Obch. zákoníku ve znění pozdějších předpisů ze dne 1.8.2007

č. smlouvy zhotovitele: 18/01/01/MSV/SL

Objednatel: Městské služby Vimperk, s.r.o.
Steinbrenerova 6
385 01 Vimperk

Zastoupen jednatelem ing. Janem Králem,

IČO: 260 15 391

DIČ: CZ26015391

Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých
Budějovicích oddíl C, vložka 9133

Zhotovitel: PASTELL spol. s r.o.
Čechova 1247
256 01 Benešov

Zastoupen jednatelem ing. Jurajem Krátsmar-Šmogrovičem

IČO: 47549301

DIČ: CZ47549301

Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 21200

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:

Ing. Jiří Slanina – ředitel společnosti

Jiří Mareš – stavbyvedoucí

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo za podnížek sjednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla dohodnutým způsobem.

Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a provádění díla zajistí osobami odborně způsobilými.

I. Předmět smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla

Název stavby: Rozšíření zatěsněné plochy na skládce odpadu Pravětín"

Projektová a prováděcí dokumentace a výkaz výměr – Ing. Pavel Vyskočil

Budou provedeny práce dle přiloženého položkového rozpočtu v rozsahu položek:

- Izolace, těsnící geosyntetické vrstvy
- Drenážní systém skládkové vody

II. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do **31. 3. 2018**
2. V případě zhotovení díla v kratším termínu se objednavatel zavazuje dílo převzít i v tomto kratším termínu.
3. O předání předmětu či jeho části smluvní strany sepíší zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran.
4. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla a zavazuje se, že provedené dílo převezme a zaplatí za ně cenu dle podmínek této smlouvy.
5. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

III. Údaje o ceně

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle přiložené kalkulace zhotovitele, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Cena za dílo:
ve výši **775.945,30** bez DPH se sjednává dohodou smluvních stran.
3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro cenu díla v nabídce a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

4. DPH – daň z přidané hodnoty bude účtována při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platných zákonů.

IV. Fakturace a placení

1. Po předání díla bude uhrazena faktura ve výši 775.945,30 bez DPH.
2. Neuhrazení faktur v dohodnutých termínech nebo v nižší částce je podstatným porušením smlouvy a zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy.

V. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v bodě 2., článku II., zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny bez DPH za každý den prodlení.
2. Pokud objednatel nedodrží lhůtu splatnosti faktur dle čl. IV., odstavec 1-4, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VI. Odpovědnost za vady – záruka

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za vady, které se projeví v době po odevzdání díla zodpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které mají původ v nesprávném užívání předmětu díla s jeho účelem a provozními podmínkami, stejně jako za vady, které zhotovitel nezpůsobil ani nezavinil.


VII. Ostatní ujednání

1. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu tím, že každá ze stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 – Nabídkový rozpočet zn. 47/18/SL ze dne 16.1.2018.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu a obsahu smlouvy a že tato smlouva o dílo je vyhovující.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům a dále konstatují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.

Ve Vimperku dne 22. 1. 2018



Objednatel

Městské služby Vimperk,
Steinbrenerova 6
385 01 VIMPERK
tel.: 388 411 520, 606 664 9
IČO 260 15 391 DIČ CZ26015



Zhotovitel

PASTELL s.r.o.
256 01 Benešov
DIČ CZ47549301
tel./fax: 317 721 245-7

Příloha č.1 Smlouvy o dílo č. 18/01/01/MSV/SL

adresát: Městské služby VIMPERK, s.r.o.

ing. Jan Král
Steinbrenerova 6/2
285 01 VIMPERK
tel. :



Nabídkový rozpočet zn.: 47/18/SL

Stavba: SKO Pravětín - rozšíření

č. pol.	popis položky	měrná jedn.	výměra	jednotková cena Kč/m.j.	celková cena Kč
Těsnící a drenážní vrstva					
1	proměření těsnosti HDPE fólie po provedení ochranných drenážních vrstev elektrofyzikálním monitorovacím systémem	m ²	1939	16,3	31605,70
2	dodávka a montáž HDPE fólie tl. 1,5mm hladké (JUNIFOL, GSE)	m ²	2011	122	245342,00
3	dodávka a montáž geosyntetické těsnící bentonitové rohože 4800g/m ² (BENTOMAT, JUTAMAT)	m ²	2011	156	313716,00
4	napojení HDPE fólie na předchozí etapu výstavby	m	77	153	11781,00
5	dodávka a montáž geotextilie 700g/m ² ze 100% POP (Netex S, Geofiltex 63, FIBERTEX)	m ²	2011	58,6	117844,60
Celkem izolace proti vodě bez DPH					720 289,30
SO 03 - Drenážní systém skládkové vody					
Trubní vedení					
č. pol.	popis položky	měrná jedn.	výměra	jedn. cena Kč/m.j.	celková cena Kč
1	dodávka a montáž HDPE potrubí 315 PE 100 PN 10 plného	m	25	1856	46400,00
2	demontáž stávajícího zaslepení potrubí HDPE 315/28,5 a jeho opětovná montáž na konec prodlouženého potrubí na svahu	ks	1	9256	9256,00
Trubní vedení celkem bez DPH					55 656,00
Celkový objem prací v Kč bez DPH					775 945,30

V Benešově dne 16.1.2018

Ing. Jiří Slanina





PASTELL spol. s r.o.

Zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21200
IČO: 47549301 DIČ: CZ47549301



sídlo: Čechova 1247, 256 01 Benešov
tel/fax: 317 721 245-7, 317 725 771

info@pastell.cz www.pastell.cz

PLNÁ MOC

Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič

bytem:

statutární zástupce společnosti PASTELL spol. s r.o. Benešov, IČO: 47549301

zplnomocňuje tímto:

- pro jednání ve věcech smluvních a realizačních,
- pro uzavírání smluv o dílo a jejich podpis
- pro uzavírání smluv nájemních, leasingových, úvěrových apod. a jejich podpis


Ing. Jiřího Slaninu


bytem:

ředitele společnosti PASTELL spol. s r.o. Benešov, IČO: 47549301

který tímto uvedenou plnou moc přejímá.

V Benešově, 24.8.2015


Ing. Juraj Krätsmar-Šmogrovič
statutární zástupce společnosti


Ing. Jiří Slanina
ředitel společnosti

Ověření – legalizace -----

Běžné číslo ověřovací knihy O – I 958/2015 -----


Ověřuji, že -----

Ing. Juraj Krätšmar Šmogrovič, -----

jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, -----
tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsal. -----

V Benešově dne 24.8.2015 (slovy: dvacátého čtvrtého srpna roku dvoutisícího patnáctého). -----




PAVLÍNA STRACHOTOVÁ
notářská tajemnice
pověřená JUDr. Janou Benkovou
notářkou v Benešově