
POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSO 

Objekt Název objektu SKP 

Oprava komunikace na ul. 28. října Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek 0

Oprava komunikace na ul. 28. října Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 278 533 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PSV celkem 0 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 278 533 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 278 533 Ostatní náklady neuvedené 0

278 533 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

Základ pro DPH 0,0 % 

DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

337 025 Kč

0

ZRN+ost.náklady+HZS

278 533 Kč

58 492 Kč

0 Kč

0 Kč
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 Oprava komunikace na ul. 28. října

 Oprava komunikace na ul. 28. října

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 8 232 0 0 0 0

5 Komunikace 234 450 0 0 0 0

8 Trubní vedení 4 225 0 0 0 0

91 Doplňující práce na komunikaci 23 359 0 0 0 0

99 Staveništní přesun hmot 5 334 0 0 0 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 932 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 278 533 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 278 533 0

Oborová přirážka 0 0,0 278 533 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 278 533 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 278 533 0

Zařízení staveniště 0 0,0 278 533 0

Provoz investora 0 0,0 278 533 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 278 533 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 278 533 0

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt :

0
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 Oprava komunikace na ul. 28. října

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 11310718R Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 

mm vč.naložení m2 50,00 164,64 8 232,00

50,00

Celkem za 1 Zemní práce 8 232,00

Díl: 5 Komunikace
2 56492141R Podklad z asfaltového recyklátu do 500 m2 vč.materiálu a 

uložení t 15,00 301,14 4 517,10

15,00

3 572141111R

Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem 

ACO 11 tl do 50 mm t 30,00 2937,2 88 116,00

30,00

4 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 m2 350,00 17,69 6 191,50

350,00

5 577141112R00 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm m2 350,00 345,37 120 879,50

350,00

6 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 160,00 92,16 14 745,60

160,00

Celkem za 5 Komunikace 234 449,70

Díl: 8 Trubní vedení
7 899331111  Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 

zvýšením poklopu kus 2,00 2 112,68 4 225,36

2,00

Celkem za 8 Trubní vedení 4 225,36

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
8 919794441 Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů mříží nebo 

sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 m 2,00 1 678,85 3 357,70

2,00

9 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 

betonového nebo živičného m2 350,00 6,24 2 184,00

350 350,00

10 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 160,00 63,05 10 088,00

160 160,00

11 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 

50 mm m 160,00 26,2 4 192,00

160,00

12 034403000 Provizorní dopravní značení na staveništi KPL 1,00 3 537,41 3 537,41

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 23 359,11

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 91,42 58,35 5 334,36

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 5 334,36

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
14 997211511 Vodorovná doprava živice po suchu na vzdálenost do 1 km t 4,45 222,31 989,28

15 997211529 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 13,35 26,26 350,57

13,35

16 979990112R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 4,45 357,82 1 592,30

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 932,15

Položkový rozpočet 

Stavba :

Objekt :

350

předpokládaný odhad 

50

předpokládaný odhad 

viz pol. č.10

za další 3 km: 4,45*3

začátek/konec, napojení MK

viz pol. č.7

350

2
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