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Město Dobruška 
se sídlem: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška 
IČ: 00274879 
zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou  
 

dále jen Město, na straně jedné 
 
 

a 
 
 

Povodí Labe, státní podnik  
se sídlem:  Víta Nejedlého 951/8, 500 03, Hradec Králové - Slezské Předměstí 
IČ: 70890005 
zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. A 9473 
 
dále jen Investor, na straně druhé 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

   smlouvu o provedení úprav pozemní komunikace   

č. O952180001 

 
 I. 

 
1. Město je mj. výlučným vlastníkem pozemků  
 

• parc. č. 391/2 - ostatní plocha  (zp. využití: ostatní komunikace)  
• parc. č. 267 -  lesní pozemek  
• parc. č. 268/1 - lesní pozemek  
 

v katastrálním území Mělčany u Dobrušky, obec Dobruška zapsaných na listu vlastnictví č. 
10001 vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm v 
Rychnově nad Kněžnou.  
 
Tyto pozemky, resp. jejich části, tvoří veřejně přístupnou účelovou komunikací - lesní cestu 
(dále jen "Komunikace").    
 
2. Investor připravuje stavbu "Dědina, Mělčany, suchá retenční nádrž" (dále jen „Stavba“) 
specifikovanou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí, vypracovanou společností 
Sweco Hydroprojekt, a. s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081, datum 10/2017 (dále 
jen "Dokumentace"), jejíž finální verzi Investor Městu doručil v elektronické podobě 
emailem dne 11.12.2017 a dále doplnil dne 02.01.2018. Termín realizace Stavby není dosud 
znám a je závislý mj. na době získání k realizaci Stavby opravňujících správních rozhodnutí a 
na zajištění finančních prostředků pro Stavbu.   
 
3. Investor zamýšlí realizovat v rámci Stavby mj. úpravu (zpevnění a rozšíření) části 
Komunikace v rozsahu plynoucím z finální verze Dokumentace a na takto upravenou část 
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Komunikace zároveň napojit novou komunikaci sloužící k přístupu na hlavní hráz a k 
odstavení vozidel tak, jak je vyznačena ve finální verzi Dokumentace. Smluvní strany v zájmu 
své právní jistoty konstatují, že Investorem upravovaná část Komunikace (dále také jen 
"příslušná část Komunikace" či "upravená část Komunikace") je vyznačena v situačním 
výkresu, který tvoří jako její nedílná součást přílohu č. 1 této smlouvy.     
 

 
II. 

 
1. Město touto smlouvou uděluje Investorovi právo provést v rámci realizace Stavby úpravy 
příslušné části Komunikace, tj. její zpevnění a částečné rozšíření, a napojit na ni novou 
komunikaci k přístupu na hlavní hráz a k odstavení vozidel v souladu s finální verzí 
Dokumentace a s případnými dalšími písemnými dohodami Města a Investora.   
 
2. Investor se zavazuje dohodnutou úpravu příslušné části Komunikace v rámci realizace 
Stavby realizovat jako vyvolanou investici a to výlučně na svůj náklad. Smluvní strany přitom 
sjednávají, že Investor nemá právo požadovat po Městu jakoukoliv náhradu za touto úpravou 
provedené zhodnocení příslušných pozemků Města.   
 
3. Smluvní strany předpokládají, že provedenou úpravou příslušné části Komunikace 
nevznikne nová nemovitá věc ve smyslu § 498 občanského zákoníku a že tato úprava části 
Komunikace se tak stane součástí příslušných pozemků Města. Pro případ, že by v příslušné 
části Komunikace nová nemovitá věc vznikla, zavazují se smluvní strany uzavřít nejpozději 
do 60 dnů ode dne, kdy dle obecně závazných právních předpisů bude možné zahájit užívání 
této nové nemovité věci, smlouvu o předání vyvolané investice, kterou Investor bezúplatně 
převede vzniklou nemovitou věc do vlastnictví Města. Město se zavazuje tuto vyvolanou 
investici převzít. Smluvní strany v zájmu své právní jistoty konstatují, že jimi sledovaným 
záměrem je, aby vlastníkem upravené části Komunikace a pozemků, po nichž vede, bylo i po 
realizaci Stavby Město. Investor tak nebude v budoucnu požadovat po Městu převod pozemků 
pod upravenou částí Komunikace.  
 
4. Investor je při realizaci Stavby povinen:  
 
a) zahájení Stavby a zahájení provádění úprav příslušné části Komunikace oznámit Městu 

vždy nejméně 2 měsíce předem;  
 
b) v průběhu realizace Stavby omezovat vstup a vjezd na příslušnou část Komunikace na 

nejnižší možnou míru, případně zakazovat vstup a vjezd na příslušnou část Komunikace 
v prostoru staveniště jen po nezbytně nutnou dobu, s přihlédnutím k maximální ochraně 
života a zdraví osob příslušnou část Komunikace užívajících; 

 
c) po celou dobu realizace Stavby udržovat v době, kdy je příslušná část Komunikace, byť 

s omezením, veřejně přístupná, příslušnou část Komunikace ve stavu umožňujícím její 
řádné užívání v rozsahu dle písm. b) a za tím účelem zajišťovat průběžné odstraňování 
jejích poškození vzniklých v důsledku provádění Stavby případně jiná opatření 
k zamezení škod na životech a zdraví osob a škod na vozidlech;   

 
d) nahradit uživatelům příslušné části Komunikace veškeré škody jim vzniklé v důsledku 

závad této části Komunikace vzniklých v důsledku realizace Stavby, za něž by neslo 
odpovědnost Město jakožto vlastník příslušné části Komunikace; 
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e) bude-li před zahájením Stavby Městem stavebně upravena navazující část Komunikace ve 

smyslu odst. 6 tohoto článku smlouvy, zajistit, aby tato část Komunikace nebyla bez 
předchozího písemného souhlasu Města užívána vozidly Stavby;  

 
f) zajistit bezpečnost práce, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí v  prostoru  

příslušné části Komunikace po celou dobu provádění Stavby 
 
g) příslušnou část Komunikace po dokončení její sjednané úpravy protokolárně předat 

Městu, a to bez jakýchkoliv vad.   
 
5. Investor bere na vědomí a plně akceptuje, že do doby zahájení Stavby je Město oprávněno 
příslušnou část Komunikace, jež má být předmětem úpravy Investorem v rámci Stavby, 
jakkoliv dle svého uvážení stavebně upravovat a vyznačit na ní cyklotrasu.  
 
6. Investor dále bere na vědomí, že Město plánuje v blízké době stavebně upravit část 
Komunikace navazující na Investorem dle této smlouvy upravovanou část Komunikace, a 
zavazuje se poskytnout Městu za tím účelem potřebnou součinnost zejména pro přípravu 
stavebně technického řešení navazujícího úseku tak, aby bylo možno dosáhnout budoucího 
plynulého napojení obou úseků Komunikace.     
 
7. Investor se zavazuje zajišťovat, a to výlučně na své náklady a bez nároku na jakoukoliv 
jejich náhradu ze strany Města, odstraňování všech vad, které se na v rámci Stavby upravené 
části Komunikace vyskytnou po dobu 5 let od předání upravené části Komunikace Městu, 
vyjma vad prokazatelně způsobených Městem či třetími osobami, a to tak, aby tyto vady byly 
odstraněny bezodkladně po jejich oznámení Městem či po jejich jiném zjištění Investorem.  
 
 

III. 
 
1. Pokud Investor s definitivní platností nezíská pravomocné územní rozhodnutí či stavební 
povolení pro Stavbu dle aktuální Dokumentace či upustí-li z jakéhokoliv jiného důvodu od 
záměru realizace Stavby, je Město oprávněno od této smlouvy odstoupit, a to písemným 
oznámením doručeným Investorovi. V takovém případě je Investor povinen zdržet se 
provádění jakýchkoliv úprav Komunikace až do doby uzavření případné nové smlouvy s 
Městem řešící podmínky těchto úprav.     
 
2. Investor je povinen bezodkladně Městu oznámit, že nastala jakákoliv ze skutečností 
opravňujících Město k odstoupení od této smlouvy dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.   
 

 
IV. 
 

   1.  Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí vzájemná práva a povinnosti smluvních 
stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude včetně její přílohy č. 1 a jejích 
metadat uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a s jejím 
uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. Smluvní stany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v 
registru smluv zajistí Investor.  
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3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
 
4. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž Město obdrží jedno a Investor dvě  
vyhotovení.  
 
5. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 

17.01.2018. 

 

 

V Dobrušce dne .........    V Hradci Králové dne.......... 

 
 
 
 
 
 
 
.................................................                            ............................................................... 
         Město Dobruška     Povodí Labe, státní podnik   
Ing. Petr Lžíčař, starosta      Ing. Petr Martínek, investiční ředitel 


