

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie č. 5590/2016/241/2017

Výroba dříví na OM,JMP+SLKT, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, Vimperk,
1.Q.2018

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize
Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Zastoupená: ředitelem divize Divize Horní Planá, Ing. Petr Král
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **Hanko CZ s.r.o.**
Sídlo: Solná Lhota 3, 38501 Vimperk
IČO: 28125487
DIČ: CZ28125487
Zápis v obchodním rejstříku: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18719
Zastoupený: Pavel Hanko
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Pavel Hanko
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvesterové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nová Pec, 384 62 Nová Pec .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 715 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Horní Planá dne 22.1.2018

Ve Vimperku dne 16.1.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Petr Král
ředitel divize

.....
Hanko CZ s.r.o.
Pavel Hanko

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|--|---------------------|----|-----------------------|-----------------------------|
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 600 | m3 | 400 | 240000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 550 | m3 | 500 | 275000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 500 | m3 | 400 | 200000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 350 | m3 | 500 | 175000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=Jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mýtní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|--------|
| | roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 200 | m3 | 600 | 120000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=19; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mytní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 124041 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT | 700 | m3 | 500 | 350000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba mytní úmyslná a nahodilá(roztroušená nahodilá těžba - pracoviště do 30 m3). Výroba dřeva pomocí JMP + SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedena manipulace a roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 2-4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 2 - 12 m. Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 113011 | Těžba dříví - motomanuální JMP | 200 | m3 | 200 | 40000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4-12; druh těžby (dle kódu)=8; terén těžba (dle kódu)=33; Poznámka=Lapáky-položení= těžba lapáků + zakrytí větvemi. I.série cca. počátkem dubna, II.série cca. konec května, III.série cca. polovina července. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka. Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen. Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 122341 | Přibližování SLKT | 450 | m3 | 300 | 135000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá ; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Soustředování lapáků,dřeva z P na OM pomocí SLKT. Soustředování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty- kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.; | | | | |
| 122341 | Přibližování SLKT | 450 | m3 | 400 | 180000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací=1.1.2018; předpokl. termín dokončení | | | | |

| | |
|--|---|
| | <p>prací=30.12.2018; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=30; dřevina=jehličnatá; pr. hm. pro soustřed'. (m³)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-12; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=600; terén soustřed'. (dle kódu)=33; terén odvoz (dle kódu)=8; Poznámka=Soustřed'ování lapáků,dřeva z P na OM pomocí SLKT. Soustřed'ování dřeva nejvýše v délce 12 na OM, kde bude provedeno roztřídění na požadované sortimenty.Sortimenty-kulatina v celé délce 8-12m, KPZ 4 m a surový kmen.Požadováno bude max. 4 sortimenty v jedné dřevině v délkách 4 - 12 m. Přesný termín provedení prací bude upřesněn lesníkem vzhledem k aktuálnímu vývoji kůrovcové a větrné aktivity.Postup práce dle pokynů lesníka.Garantovaný podíl z množství 30 %.Lesní úsek Vimperk.;</p> |
|--|---|