

Číslo objednávky: 2018/OO0/15/000022

Objednatel:

Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10

IČ 00000582, DIČ CZ00000582

organizace je zapsána u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10

Zpracovatel objednávky: Ing. Jiří Čolobentič

Tel./email: [REDACTED]

Osoba odpovědná za převzetí dodávky: Ing. Jiří Čolobentič

Tel./email: [REDACTED]

Zhotovitel:

LUCIDA s.r.o.

Marie Cibulkové 356/34, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba: Ing. Josef Stanko, jednatel

Tel./email: [REDACTED]

IČO: 25651099

Věc: Objednávka – VRÚ Slapy - zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy prostorů v pavilonech B, C1 a D

V souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, objednáváme u Vás provedení (zhotovení, dodávku):

1) Předmět objednávky:

1.1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat na své nebezpečí a náklady v dále uvedených termínech, rozsahu a kvalitě a za sjednanou cenu dílo – projektovou dokumentaci stavby „VRÚ Slapy - stavební úpravy prostorů v pavilonech B, C1 a D“ v rozsahu dle Vaší cenové nabídky ze dne 28. 8. a 19. 9. 2017.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn a odborně způsobilý provádět činnost podle čl. 1.1., případně si k jednotlivým dílčím úkonům může přizvat subdodavatele s příslušnou odborností.

1.3. Zhotovitel se zavazuje objednateli předat:

a) zpracovanou dokumentaci v rozsahu dle čl. 1.1. v 6 vyhotoveních v textové a grafické podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči v grafickém konstrukčním programu dwg a vyhotovení ve formátu pdf a textových a tabulkových editorech typu doc, xls apod.,

b) oceněný položkový výkaz výměr (kontrolní srovnávací rozpočet stavby), v listinné podobě ve 2 vyhotoveních za celou stavbu, členěný dále po jednotlivých objektech a stavebních

dílech, případně profesích a provozních souborech, a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči zpracovaný v běžném textovém nebo tabulkovém editoru,

c) neoceněný položkový výkaz výměr v listinné podobě ve 2 vyhotoveních za celou stavbu, členěný dále po jednotlivých objektech a stavebních dílech, případně profesích a provozních souborech, a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči zpracovaný v běžném textovém nebo tabulkovém editoru.

Výkazová a rozpočtová dokumentace bude zpracována v souladu s požadavky vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.4. Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat za úplatu pro objednatele výkon autorského dozoru na uvedenou stavbu. Termíny a rozsah výkonu autorského dozoru budou dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem na základě samostatně sjednané příkazní smlouvy nebo objednávky.

1.5. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedený předmět díla a zaplatit zhotoviteli cenu dále uvedenou v čl. 3. této objednávky.

1.6. Zhotovitel provede dílo v souladu s touto objednávkou, závěry z technických rad a s dohodami odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou stran při respektování platných norem a předpisů vztahujících se na toto dílo.

2) Místo plnění (dodání), dodací podmínky:

VLRZ, Magnitogorská 12/1494, 101 00 Praha 10

3) Cena díla:

Cena za výše uvedené dílo bez DPH je pevná a nepřekročitelná, činí 198 500,- Kč. Částka nebude dále upravována v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

4) Platební, fakturační a daňové podmínky:

Fakturace proběhne na základě faktury – daňového dokladu zhotovitele po předání kompletní projektové dokumentace včetně dokladové části a pravomocného povolení stavby objednateli. Splatnost faktury - daňového dokladu je 21 den od jeho doručení objednateli.

5) Doba plnění:

Předání projektové dokumentace objednateli nejpozději do 28. 2. 2018.
Podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby nejpozději do 30. 4. 2018.

6) Záruční podmínky:

Záruční doba na provedené dílo činí 24 (dvacetčtyři) měsíce.

7) Smluvní pokuty:

7.1. Za nesplnění každého termínu uvedeného v čl. 5. této objednávky se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, až do splnění závazku.

7.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na úhradu případně vzniklé škody.

7.3. Za nesplnění termínu splatnosti vystaveného daňového dokladu uvedeného v čl. 4 této objednávky se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.

8) Ostatní ujednání:

Fakturu zasílejte na adresu VLRZ, Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10, IČ 00000582, DIČ CZ00000582, číslo objednávky a jméno zpracovatele objednávky vždy uveďte ve faktuře. Pokud faktura nebude obsahovat číslo jednacích objednávek či další sjednané nebo zákonné náležitosti, může být vrácena dodavateli k opravě nebo k vystavení nové bezvadné faktury, přičemž jejím doručením začne běžet nová lhůta splatnosti.

Objednávka se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Originál potvrzené a podepsané objednávky přiložte k faktuře.

Smluvní strany souhlasí, že text tohoto smluvního ujednání nad 50 000,- Kč bez DPH bude zveřejněn kupující stranou v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Dodavatel k tomuto účelu poskytne objednávku včetně příloh ve strojově čitelném formátu.

V Praze dne 12. ledna 2018

V Praze dne ledna 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Václav Studený
ředitel

.....
Ing. Josef Stanko
jednatel

VLRZ
Ing. Jiří Čolobentič
Magnitogorská 12/1497
Praha 10

V Praze dne 15.05.2017

Věc : Vojenský rehabilitační ústav Slapy, objekt C-C1 - nabídka na projektovou dokumentaci
„Rekonstrukce sociálních zařízení a šaten bazénu a sauny včetně osvětlení bazénu“.

Na základě Vaší výzvy navrhujeme , že zpracujeme dokumentaci pro záměr rekonstrukce sociálních zařízení a šaten bazénu a sauny včetně osvětlení bazénu. Zaměření rekonstrukce bude na osoby se sníženou schopností pohybu a odstranění bariér v řešených prostorách.

Dokumentace bude v úrovni pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu a pro realizaci stavby. Zároveň zajistíme příslušné povolení ke stavbě.

Návrh ceny prací :

- 1) Rekonstrukce šaten u rehabilitačního bazénu
PD bude zahrnovat část stavební, elektro, ZTI, UT, VZT a PBŘ58.000,-Kč
- 2) Výměna osvětlení rehabilitačního bazénu
PD bude obsahovat profesi stavební a elektro 12.000,-Kč
- 3) Rekonstrukce šaten sauny
PD bude obsahovat část stavební, elektro, ZTI, UT, VZT a PBŘ55.000,-Kč
- 4) Výkazy výměr a srovnávací rozpočet 9.000,-Kč
- 5) Inženýring – zajištění ohlášení rekonstrukce 15.000,-Kč

Celkem bez DPH149.000,-Kč
DPH 21 %31.290,-Kč
Celková cena včetně 21 % DPH činí 180.290,-Kč

Lhůta na zpracování do 1 měsíce od objednání prací. Pro projekt potřebujeme podklady v rozsahu digitálních půdorysů budov. Zajištění povolení ve lhůtách podle možností stavebního úřadu.

S pozdravem

Ing. Josef Stanko ,
Ateliér LUCIDA, jednatel

VLRZ
Ing. Jiří Čolobentič
Magnitogorská 12/1497
Praha 10

V Praze dne 19.09.2017

Věc : Vojenský rehabilitační ústav Slapy, pavilon D - nabídka na projektovou dokumentaci pro
zřízení pracoviště rehabilitace v suterénu objektu.

Na základě Vaší výzvy navrhujeme , že zpracujeme dokumentaci pro záměr zřízení pracoviště rehabilitace v suterénu objektu. Zaměření rekonstrukce bude na osoby se sníženou schopností pohybu a odstranění bariér v řešených prostorách. Součástí prací bude mj. obnova podhledů, podlah a elektroinstalace.

Dokumentace bude v úrovni pro ohlášení stavby stavebnímu úřadu a pro realizaci stavby. Zároveň zajistíme příslušné povolení ke stavbě.

Návrh ceny prací část stavební, elektro, ZTI a PBŘ	39.000,-Kč
1) Výkazy výměr a srovnávací rozpočet	4.500,-Kč
2) Inženýring – zajištění ohlášení rekonstrukce	6.000,-Kč

Celkem bez DPH49.500,-Kč
DPH 21 % 10.395,-Kč
Celková cena včetně 21 % DPH činí 59.895,-Kč

Lhůta na zpracování PD do 6 týdnů od objednání prací. Pro projekt potřebujeme podklady v rozsahu digitálních půdorysů budov. Zajištění povolení ve lhůtách podle možností stavebního úřadu.

S pozdravem

Ing. Josef Stanko ,
Ateliér LUCIDA, jednatel