

Smlouva o dílo č. 1032018

I.

Smluvní strany

1. Obchodní firma: **Správa tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.**
sídlo: Praha 8, Libeň, Zenklova 1/35, PSČ 180 00
zastoupení: Ing. Tomáš Novotný, jednatel
spisová značka: C 243788 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 04212371
DIČ: CZ 04212371
dále jen objednatel
2. Obchodní firma: **LXC s.r.o.**
sídlo: Praha 6, Evropská 695/73, PSČ 160 00
zastoupení: Mgr. Jan Podolský, jednatel
spisová značka: C 201179 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 286 68 294
DIČ: CZ 286 68 294
dále jen zhotovitel

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel provede průběžně pro objednatele zajištění licencovaných a koncesovaných činností firmy Správa **tepelného hospodářství MČ Praha 8 s.r.o.**, tj. střediska výroby a rozvodu tepla. Jedná se o zajištění těchto činností:
 - a. metodika vedení účetnictví firmy objednatele (ve spolupráci se smluvní účetní firmou objednatele) v IS HELIOS Orange a modulu Energo v návaznosti na cenová rozhodnutí ERU a podle povinností držitele licencí střediska TEPLA + průběžné kontrolované výstupy
 - b. průběžné vystavování daňových dokladů k přijatým zálohám dle zákona o účetnictví
 - c. průběžná aktualizace a tvorba smluv s odběrateli tepla, včetně evidence a generování předpisů záloh pro odběratele
 - d. průběžné návrhy optimalizace nastavení záloh placených dodavateli energií
 - e. příprava a kompletace podkladů k cenovým kontrolám ze strany ERU
 - f. metodika vedení účetnictví firmy objednatele v SW HELIOS Orange a modulu Energo + průběžné měsíční kontrolované výstupy z provozní evidence výroby a rozvodu tepla
 - g. zavedení výrobní evidence + průběžné měsíční kontrolované výstupy
 - h. roční vyúčtování skutečných dodávek tepla a TUV smluvním odběratelům včetně vystavení faktur a zúčtování přijatých záloh za teplo za rok 2017 a 2018, nejdéle do 15.2. za předchozí kalendářní rok
 - i. příprava podkladů pro řešení případných reklamací z řad odběratelů a dodavatelů energií
 - j. nastavení požadovaných výstupů z účetnictví a provozní evidence dle uživatelských požadavků Objednatele
 - k. 24 hodinový přístup pověřených řídicích nebo kontrolních pracovníků Objednatele k aktuálním účetním a provozním záznamům a k nastaveným manažerským vstupům
 - l. Zaškolení zaměstnance Objednatele a pověřených osob na SW Helios – zadávání dat

- m. kontrola a supervize měsíčního zpracování technických a účetních dat
- n. kontrola a supervize ročního zpracování technických a účetních dat
- o. evidence fakturačních měřidel v IS Helios Orange – energo
- p. implementaci nových účetních a technických dat za období do SW HELIOS modulu Energo
- q. sestavení všech výkazů souvisejících s licencovanou činností (např. pro ERÚ, ČSSÚ apod.), pokud je termín odevzdání takového výkazu za období, v kterém byla uzavřena smlouva (tj. i po době platnosti smlouvy)
- r. nastavení nových manažerských výstupů a nástrojů podle požadavků managementu
- s. projednání a textová příprava smluvních vztahů s novými odběrateli tepelné energie včetně řešení zpětné účinnosti smluvních ujednání v technické evidenci IS HELIOS a průběžné vyúčtování odběratelům, kteří ukončí smluvní vztah v průběhu zúčtovacího období

(dále jen Dílo).

2. Objednatel zaplatí za provedené dílo smluvní cenu dle čl. V smlouvy a poskytne nezbytnou součinnost zhotoviteli, zejména dle čl. VII/3 smlouvy.

IV.

Doba plnění a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Smlouva se sjednává na dobu určitou ode dne podpisu oběma stranami do 31.1.2019. Smlouvu je možné ukončit výpovědí bez uvedení důvodu danou objednatel nebo zhotovitelem s 3 měsíční výpovědní dobou, která začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě podané výpovědi se po uplynutí výpovědní doby postupuje obdobně dle čl IV odst. 3 Smlouvy a veškeré povinnosti zhotovitele a objednatele vztahující se k období před uplynutím výpovědní doby dále trvají.
3. Místem plnění je sídlo / provozovna Objednatele.

V.

Cena díla

1. Cena za provedení díla je stanovena jako smluvní ve výši: celkem 298.800,-Kč bez DPH.

Cena bez DPH: 24.900,00 Kč+ DPH ve výši aktuální zákonné sazby za každý kalendářní měsíc trvání této smlouvy.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu každé části smluvní ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura – daňový doklad bude zhotovitelem vystavena vždy nejpozději k poslednímu dni běžného měsíce plnění smlouvy.
2. Účtování záloh je možné.
3. Splatnost faktur činí 14 dnů od data jejich doručení objednateli.

VII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
2. V případě zjištěných vad v doporučené činnosti objednatele je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Ten se vyjádří, zda budou vady odstraněny či na provedení díla trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než jeden týden, dohodnou se zhotovitel i objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, a to zejména:

- a. identifikace pověřených osob objednatele za účelem zřízení přístupů k SW Helios
- b. poskytnutí účetních dokladů a dokladů o výrobní evidenci za období od 1.1.2016
- c. spolupráce při sestavování organizačního schéma firmy objednatele
- d. zajištění přístupu do míst umístění měřičů spotřeb energií
- e. poskytnutí technických dokladů (předávací protokoly, protokoly o výměně měřičů ap.)
- f. poskytnutí skenů (ve formátu pdf) smluv na prodej a nákup energií
- g. pořizování a účtování účetních dokladů zpětně i aktuálně do SW Helios
- h. zpracování mzdové evidence
- i. zajištění prostor a účasti pracovníků na pracovních koordinačních poradách 1x měsíčně

VIII.

Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem 1.2. 2018.
2. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se během plnění této smlouvy dozví, zvláště o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo objednateli způsobit škodu. Zhotovitel nesmí (ať již v průběhu nebo po ukončení této smlouvy) poskytnout nebo sdělit jakékoliv osobě, firmě nebo použít ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch jakékoliv osoby jakékoliv informace vztahující se k činnosti, dohodám, záležitostem vyplývajícím z této smlouvy nebo jakékoliv podobné skutečnosti, které se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy.

V Praze dne 22.1.2018

V Praze dne 22.1.2018



za objednatele
Ing. Tomáš Novotný, jednatel

za zhotovitele
Mgr. Jan Podolský, jednatel