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¢islo smlouvy objednatele:
¢islo smlouvy zhotovitele:
Ev. ¢. VZ: 72017-031707

SMLOUVA

o0 zajisSténi vykonu autorského dozoru na stavbé,

uzaviend dle zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném znéni (dale jen ,,obcansky zakonik*):

L
SMLUVNI STRANY

OBJEDNATEL

Sprava a tdrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje

sidlem Zerotinovo namésti 449/3, 602 00 Brno ICO 70932581

zapsana u Krajského soudu v Brné, oddil Pr, vlozka 287
zastoupena Ing. Zdeitkem Komutirkou, feditelem

a

ZHOTOVITEL

KAP ATELIER s.r.o.

sidlem Prusikova 2577/16, 155 00 Praha 5 ICO 27338614

zapsana u Méstského soudu v Praze oddil C, vlozka 230884

II.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfedmétem smlouvy o dilo je vykon autorského dozoru (dale jen ,,AD*) na stavb¢:

11/379 KOTVRDOVICE — SENETAROV — PODOMI

Vykon cinnosti bude v souladu s aktualné G¢innou Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, aktualné uc¢innymi Technickymi kvalitativnimi podminkami pro dokumentaci staveb
pozemnich komunikaci a aktualn¢€ a¢innymi Obchodnimi podminkami pro zeméméfic¢ské a prizkumné
prace a dokumentaci staveb pozemnich komunikaci a technickymi normy vztahujici se k materialim

a ¢innostem provadénych na stavbe.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen s technickymi normami a technickymi podminkami vztahujicimi

se k pfedmétu plnéni.

2. Dodatecné projekéni prace k projektové dokumentaci pro provedeni stavby jsou predmétem plnéni

pouze na zéklad¢ predchoziho pisemného pokynu objednatele.

III.
ROZSAH CINNOSTI A ODMENA

1. Rozsah vykonu AD bude odpovidat skute¢né potiebé objednatele pii realizaci stavby.

2. Maximalni rozsah provedené ¢innosti je dohodnut na max. 80 hod.
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3.

Cena za vykon autorského dozoru bude hrazena pribézné na zakladé dil¢ich faktur s nalezitostmi
danového dokladu. Faktury budou vystavovany mési¢n€ na zakladé skutecnych vykont pii hodinové
sazb¢ ﬁk‘ceré zahrnuje veskeré naklady zhotovitele, spojené s vykonem AD,
vcetné cenovych vlivi v dobé plnéni. Skutecné vykony budou evidovany v pichledové tabulce
a pred fakturaci podpisem odsouhlaseny objednatelem. Za vykon AD je povazovdna i piiprava
zhotovitele na kontrolni den v pfiméfené délce a pfimétena doba strdvena na cesté na i z mista stavby
nejrychlejsi cestou, maximalné vSak 60 km. Pokud vyjizdi oprdvnénd osoba z mista vzdalengjsiho

60 km od mista stavby, jsou naklady na dopravu nad 60 km soucasti hodinové sazby za vykon.
Ptfimétenost schvaluje spravce stavby svym podpisem.

K jednotlivym fakturovanym ¢éastkdm bude piipoctena dan z piidané hodnoty v aktualné platné vysi
v dob¢ fakturace.

Lhuta splatnosti faktur je 30 dni ode dne doruceni faktury objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit
a dorucit faktury na sidlo objednatele a dorucit elektronicky na adresuﬂ Prilohou

faktur bude ptehledova tabulka odsouhlasend objednatelem.

Objednatel je do data splatnosti opravnén vratit fakturu vykazujici vady. Zhotovitel je povinen
predlozit fakturu novou ¢i opravenou na adresu uvedenou v odst. 5. tohoto ¢lanku.

Faktura je uhrazena dnem odepsani prislu$né castky z uctu objednatele.
Zalohové platby se nesjednavaji.
Iv.
DOBA PLNEN]{
Doba plnéni odpovida vyzvam a pozadavklim investora podle harmonogramu a potieby stavby.

Tato smlouva je uzavirana na dobu urcitou, a to do ukonéeni realizace stavby, tj. do pfedani stavby
zhotovitelem.

V.
POVINNOSTI AD

Zhotovitel je povinen provadét AD s odbornou a potiebnou péci, Setiit prav objednatele a tetich osob
a pfi provadéni AD Setfit vetejné zdroje.

Zhotovitel je povinen provadét AD prostiednictvim nalezité kvalifikovanych a odborné zpisobilych
0sob.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o veSkerych vyznamnych skute¢nostech
souvisejicich s provadénim AD.

Zhotovitel je povinen dbat pokyni objednatele.

Zhotovitel je povinen se UCastnit na pisemnou vyzvu objednatele zaslanou na e-mailovou adresu
opravnéné osoby zhotovitele dle ¢. VI. této smlouvy kontrolnich dnti v misté stavby a dalSich jednani
tykajicich se realizace stavby.

Zhotovitel je povinen na stavbé dodrzovat veskeré technické i pravni predpisy zejména na tseku
bezpecnosti prace, provozu pozemnich komunikaci apod.

VL
OSOBY OPRAVNENE, OSOBY SMLUVNICH STRAN

Opravnénymi osobami objednatele jsou: statutarni zastupce, technicky namestek a spravce stavby.

Statutarni zastupce objednatele je opravnén Cinit veskeré pravni jednani souvisejici s touto smlouvou.
Je mu vyhrazeno pravo uzavirat dodatky k této smlouve.
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3. Technickému naméstku:
i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla poteba dodate¢nych praci ¢i novych praci;

ii. je opravnén udilet zhotoviteli pokyny;
iii. je opravnén vyhradit si urcité pravomoci spravce stavby.

4. Spravce stavby, kterym je
je opravnén:

i. vyzvat zhotovitele k ucasti na jednani;
ii. odsouhlasovat provedené vykony;
iii. udilet zhotoviteli pokyny.

5. Opravnénou osobou zhotovitele je osoba povéiena AD, kterou je || GcNEGNGGEEEEE
Osoba povéiena AD je opravnéna k veskerému

pravnimu jednani dle této smlouvy, neni vSak opravnéna uzavirat dodatky k této smlouvé.

VIL.
SMLUVNI POKUTY

1. Obé strany se dohodly na nasledujici smluvni sankci pii neplnéni této smlouvy:

a) vpripadé, ze se zastupce zhotovitele nedostavi bez fadné omluvy na kontrolni den stavby
nebo na jednani, pfitom byl k iCasti objednatelem tadné vyzvan, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad;

b) objednatel miize uplatnit Grok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky denné v ptipadé prodleni
s thradou faktur.
2. Smluvni pokuty a tiroky budou hrazeny na zakladé¢ faktury se splatnosti 21 dnt.

3. Témito ustanovenimi o smluvni pokuté nejsou dotéeny veskeré naroky objednatele na nahradu Skody
zpusobenou zhotovitelem.

VIIL.
DALSI UJEDNANI

1. Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma uzavienou pojistnou smlouvu, kterda kryje veSkera rizika spojena
s ptipadnymi $kodami, které by vznikly zhotoviteli ¢i tfetim osobam, v disledku vad plnéni.

IX.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. V piipadé, Ze stavba nebude realizovana, nebude autorsky dozor vykonavan a objednatel je opravnén
smlouvu vypoveédeét s jednomesi¢ni vypovédni lhiitou, ktera zapocne bézet prvni den kalendainiho
mésice nasledujiciho po mésici, v némz byla doru¢ena vypovéd’ druhé smluvni stran¢.

2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu druhou smluvni stranou. Smlouva nabyva ucinnost
zvefejnénim v registru smluv dle odst. 10 tohoto ¢lanku.

3. Pro pfipad, Ze néktera ze smluvnich stran odmitne pfevzit pisemnost nebo jeji pfevzeti znemozni,
se ma za to, ze pisemnost byla dorucena. Pro pifipad pochybnosti se ma za to, ze pisemnost byla
dorucena tieti den po jejim predani drziteli postovni licence.
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4. Zhotovitel bere na védomi, Ze je osobou povinnou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly.

5. Zhotovitel neni oprdvnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici z této
smlouvy tfeti osobé.

6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a kazda smluvni
strana obdrZi jeden.

7. Tato smlouva mize byt ménéna ¢i doplnéna pouze pisemnou formou za pfedpokladu souhlasu obou
smluvnich stran.

8. Zhotovitel souhlasi s piipadnym zvefejnénim informaci o této smlouveé dle zakona ¢.106/1999Sb.,
o svobodném piistupu k informacim, ve znéni pozd€jsich predpist.

9. Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smlouvy véetné vSech ptiloh, jejich dodatkl a skutecné
uhrazené ceny na protikorupcnim portale Jihomoravského kraje.

10. Tato smlouva podléha povinnosti zvefejnéni dle zakona ¢. 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist,
o registru smluv. Zvefejnéni smlouvy zajisti objednatel. Zhotovitel oznacil tyto jmenovité uvedena

V Brné¢, dne 15.01.2018 V Praze, dne 13.12.2017

Ing. Zdenék Komiirka
teditel

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,

o . . . KAP ATELIER s.r.0.
prispévkova organizace kraje
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