

Rozpis nabídkové ceny - "Stavební úpravy ZTI v budově ZUŠ Česká Lípa – zpracování projektové dokumentace".
Příloha č. 2 objednávky

		cena bez DPH	DPH 0%	cena včetně DPH
Část I -Stavební úpravy				
A. Projektová dokumentace - SO-01- ZTI - rozvody vody				
d	projektová dokumentace k provedení stavby	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč
e	předpokládaný harmonogram výstavby	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč
f	položkový rozpočet a výkaz výměr	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
B. Projektová dokumentace - SO-02 - ZTI - rozvody kanalizace				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	33 000,00 Kč	0,00 Kč	33 000,00 Kč
b	předpokládaný harmonogram výstavby	2 500,00 Kč	0,00 Kč	2 500,00 Kč
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	8 000,00 Kč	0,00 Kč	8 000,00 Kč
C. Projektová dokumentace - SO-03 - odkanalizování střechy				
a	projektová dokumentace k provedení stavby	15 000,00 Kč	0,00 Kč	15 000,00 Kč
b	předpokládaný harmonogram výstavby	3 500,00 Kč	0,00 Kč	3 500,00 Kč
c	položkový rozpočet a výkaz výměr	5 000,00 Kč	0,00 Kč	5 000,00 Kč
celkem část I.		110 500,00 Kč	0,00 Kč	110 500,00 Kč
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb				
A	pro objekt SO-01	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
B	pro objekt SO-02, SO-03	3 000,00 Kč	0,00 Kč	3 000,00 Kč
celkem část III		6 000,00 Kč	0,00 Kč	6 000,00 Kč
Část IV - výkon autorského dozoru				
a	pro objekty SO-01	4 800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč
b	pro objekt SO-02, SO-03	4 800,00 Kč	0,00 Kč	4 800,00 Kč
celkem část IV		9 600,00 Kč	0,00 Kč	9 600,00 Kč
cena celkem		126 100,00 Kč	0,00 Kč	126 100,00 Kč

V Liberci dne 28.12.2017

Ing. Hana Hermová, v.r.

Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče