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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionálni rozvoj
Integrovaný regionálni operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

K rámcové smlouvě Č. S-0453/DOP/2017 ze dne 6.3.2017 na projektové práce staveb pozemních
komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské Činnosti a autorského dozoru

(Č. smlouvy objednatele: S-3555/DOP/2017, Č. smlouvy zhotovitele: 3173/08)

mezi

objednatelem: Středočeský kraj
se sídlem:' Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic

a veřejných zakázek
IČO: 70891095 DIČ: CZ70891095
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.,
Číslo účtu 4440009090/6000
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: MVDr. Josef Řihák, radní pro oblast investic a veřejných zakázek
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel Krajské správy a údržby silnic

Středočeského kraje, příspěvková organizace
(dále jen ,,objednatel") na straně jedné

a

zhotovitelem: SpoleČnost APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC
zastoupená správcem spoleČnosti: Ateliérem projektování dopravních staveb, s.r.o.
se sídlem: Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 - Michle
zastoupeným: Ing. Karlem Nejedlým, jednatelem
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č.ú.: 1700305424/0600
IČ: 61853267
DIČ: CZ61853267
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 31260
(správce společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC)

spoleČníci Společnosti APIS-PONTEX-TOPCON-GEOTEC:
Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem Bezová 1658, 147 14 Praha 4
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
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TOP CQN SERVIS s.r.o.
se sídlem Varšavská 249/30, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396

GeoTec-GS, a.s.
se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci vedený Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 4524
(dále jen ,,Zhotovitel") na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu

Článek I.

Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo,
včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen ,,plnění"), a to dle zadání objednatele v
tomto rozsahu a Členění:

Zpracování projektové dokumentace silnice ,,II/126 - Propojení DI se sil. 1/2 akt. PD"
v rozsahu zpracování:

a) Dokumentace k územnímu rozhodnutí včetně všech souvisejících průzkumů (zaměření,
předběžný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

b) Dokumentace ke stavebnímu povolení včetně všech souvisejících průzkumů (akt.
zaměření, podrobný geotechnický průzkum dle TP 76, apod.)

c) Projektové dokumentace pro provedení stavby v rozsahu vyhlášky č. 69/2016 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů a dotačního programu IROP (viz ČI. IV. Odst. 3 smlouvy)

d) Výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o územní rozhodnutí v rozsahu uvedeném
v obchodních podmínkách Rámcové smlouvy

e) Výkonu inženýrské Činnosti k podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně
majetkoprávní přípravy stavby v rozsahu uvedeném v obchodních podmínkách Rámcové
smlouvy

D Technická pomoc objednateli v rozsahu:

- Technické pomoci objednateli v rozsahu poskytnutí výkonu autorského dozoru
- Technické pomoci objednateli při výběrovém řízení na zhotovitele stavby, tj. při

zpracování odpovědí na dotazy uchazečů a dodatečných úpravách zadávací
dokumentace stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. l této smlouvy.

'
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2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými
podmínkami:

- Technická specifikace předmětu díla

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu
podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou
sm]ouvc!u číslo S-0453/DOP/2017 uzavřenou dne 6.3.2017 (dále jen ,,Rámcová smlouva").

Článek II.

Cena za dílo

l. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. Dokumentace k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 3 900 000,- KČ
DPH: 819 000,- Kč
včetně DPH: 4 719 000,- KČ

b. Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH: 4 580 000,- KČ
DPH: 961 800,- Kč
včetně DPH: 5 541 800,- KČ

c. Projektová dokumentace pro provedení stavby

bez DPH: l 450 000,- KČ
DPH: 304 500,- Kč
včetně DPH: 1 754 500,- KČ

d. výkon inženýrské činnosti k územnímu rozhodnutí

bez DPH: 420 000,- KČ
DPH: 88 200,- Kč
včetně DPH: 508 200,- KČ

'7
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e. výkon inženýrské činnosti ke stavebnímu povolení včetně majetkoprávní přípravy
' stavby

bez DPH: 1 700 000,- KČ
DPH: 357 000,- Kč
včetně DPH: 2 057 000,- KČ

f. Technická pomoc objednateli v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 Smlouvy
bez DPH: 700,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

DPH: 147,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

včetně DPH: 847,- KČ l za l hodinu poskytování těchto služeb

Celkem bez DPH: 12 324 400,- KČ

DPH: 2 588 124,- Kč

Celkem vC. DPH: 14 912 524,- KČ

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a fakturace (osobou příslušnou
k pokynům, převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu Zvláštních obchodních
podmínek Rámcové smlouvy včetně přílohy C) je Ing. Aleš Čermák, MBA, e-mail:

5. Faktury, odsouhlasené kontaktní osobou objednatele ve věcech technických a řádně označené
názvem akce a číslem smlouvy budou doručeny na adresu objednatele.

Článek III.

Doba a místo plnění

l. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: ihned po podpisu smlouvy

specifikace případných etap:
Koncept DUR - do tří měsíců od objednání
Čistopis DUR - do 2 týdnů od schválení konceptu DŮR objednatelem
Podání žádosti o vydání Ur - do 3 měsíců od schválení čistopisu DUR objednatelem

'
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Koncept, DSP - do tří měsíců od vydání pravomocného Ur
Čistopis DSP - do l měsíce od schválení konceptu DSP objednatelem
Podání žádosti o vydání SP - do 3 měsíců od schválení konceptu DSP
PDPS - do 2 měsíců od vydání pravomocného SP
Technická pomoc - výkon AD - v průběhu stavby
Technická pomoc - ostatní - dle potřeb objednatele

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Středočeský kaj

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění může být financováno z Dotace IROP anebo ITL
Zhotovitel se proto zavazuje poskytovat plnění rovněž v souladu s aktuálními požadavky
poskytovatele dotace.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec
stanovený v Rámcové smlouvě):

Aktuální podmínky pro poskytování dotací z Integrovaného operačního programu, tak, aby byly
ze strany objednatele zachovány všechny podmínky, k jejichž splnění se v návaznosti na přijetí
dotace zavázal (zhotovitel je zejména povinen dohlížet na soulad realizace díla se
zveřejněnými pravidly poskytovatele dotace, např. na
http://www.dotaceEU.cdcsMicrosites/IROPNyzvy-v-IROP byly v době před zahájením
zadávacího řízení na uzavření Rámcové smlouvy zveřejněny výzvy IROPu a zároveň také
Obecná Pravidla a Specifická Pravidla pro žadatele a příjemce IROP pro specifický cíl 1.1
(vybrané úseky silnic II. a III. třídy) a dle pokynů objednatele.

Článek V.
Další ustanovení

]. Zhotovitel souhlasí dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
s výkonem kontroly této smlouvy. Zhotovitel souhlasí se vstupem všech kontrolních orgánů
(objednatele, Centra pro regionální rozvoj ČR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Ministerstva financí ČR, orgánů strukturálních fondů EU, Evropské komise, Evropského
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančních úřadů apod.) do svých objektů, ve
kterých se realizuje předmět této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje předložit ke kontrole
kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu této
smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let ode dne poskytnutí služeb dle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné,

' ,
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pravdivé informace a dokumentaci související s touto smlouvou. V případě, že část předmětu
této Smlouvy zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen smluvně zajistit, aby
i tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto článku smlouvy, pokud tak neučiní,
bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám. Tuto povinnost má zhotovitel i v
případě dodavatelských subjektů.

Clánek VI.

ZávěreČná ustanovení

1. Tato sriiiouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Technická specifikace,
2. Podrobná specifikace ceny.

4. Smlouva je vyhotovena v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2.

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za
určitý a srozumitelný; na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne 2 2 -01- 2018

PODEPSÁN
za objednatele: Středočeský kraj
SJOČES,tk

)' ""'

r. Josef Řihák.
radní pro oblast investic a veřejných zakázek

V Praze dne 13. 12. 2017

PODEPSÁN

za zhotovitele: Ateliér projektování
inženýrských staveb, s.r.o.

Podpis:
Jméno: Ing. Karel Nejedlý
Funkce: jednatel

Am

a pis

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
|NZENYRSKÝCli STAVEB s.r.o.
Ohi'adm 248
140 00 Praha 4 -Michle
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Příloha č. 1
TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Akce:'lj/126 - propoienj di se sil. 1/2

Předmětem je vyhotovení aktualizace projektové dokumentace DZS z roku 2009 (zpracovatel
APlS, s.r.o.) stavby 11/126 - propojeni DI se sil. 1/2. Rozděleni stavby je uvedeno v příloze
k technické specifikaci.

Porovnáni aktuálního stavu se zpracovanou DZS z roku 2009:

1. ETAPA·- km 0,000 - 8,340 - délka 8,340 km (sjezd z di až Dolní Pohled)

Současný stav:

- úsek km 0,000 - 0,375 (nájezd k DI) nebyl upraven, úsek 0,375 až 2,415 {hranice bývalých
okresů Benešov a Kutná Hora) byl v délce cca 2,040 km cca v r. 2012 (?) opraven v původní
tloušťce krytu, bez zesÍĹenÍ vozovky a bez rozšiřenÍ dle původně zpracované DZS, bez opravy
konstrukce mostu ev. Č. 126 005 přes Želivku (zde položen jen nový kryt vozovky

- úsek km 5,100 až 5,300 a 5,645 - 6,600 ve Zruči nad Sázavou opraven po stavbě kanalizace;

- ostatní úseky neopravovány

- úsek km 8,340 - 10,659 zrekonstruován mimo rámec původní DZS.

Naléhavost další činnosti dle situace B:
1. pořadí- úsek km 2,415 - 5,100 (dl. 2,685 km) + km 6,600 - 8,340 (dl. 1,74 km);

celkem 4,425 km za 69 436 872,-KČ vC. DO (c.ú. r. 2009).
6. pořadí- v okrese Benešov - úsek km 0,000 (sjezd z di ke Zruči nad Sázavou) až km 2,415

(délka 2,415 km) za 38 302 383 KČ vČ.DO
+ most přes Želivku ev Č. 126 005 za 4 957 518, KČ vC DO

7. pořadí- průtah Zruč nad Sázavou - úsek km 5,100 - 5,300 + úsek km 5,645 - 6,600
v celkové délce 1,155 km za 17 881 666 KČ vC. DO
+ nově most ev.č. 126-006 ve Zruči nad Sázavou + opěrná zed'odhadem za 4 300 000,-KČ

vČ.DO

2. ETAPA - km 10,659 - 16,731 - délka 6,072 km (Slavošov až Zbraslavice)

Neopraveno.

Naléhavost další činnosti dle situace B:
5. pořadí- úsek km 10,659 - 16,731 (dl. 6,072 km), za 53 156 144,-KČ vC. D.O. (C.ú.2009)

3. ETAPA - km 16,731 - 18,429 - délka 1,698 km (průtah Zbraslavice) - HOTOVO!

Zrekonstruováno v r. 2012 - 2013.



T I
m

4 a. ETAPA - km 18,429 - 26,400 Zbraslavice - křižovatka na obec Bahno

- Podle pokynu objednatele úprava délek 4.etapy kvůli vyrovnanějším stavebním nákladům
byla rozdělena
km 18,429 - 26,400 - délka 7,971 km (Zbraslavice - křižovatka na obec Bahno)

Neopraveno.

Naléhavost další činnosti dle situace B:
3. pořadí- úsek 18,429 až 26,400 (dl. 7,971 km) za 73 792 085,-KČ (c.ú. 2009) vC. DO

4 b. ETAPA - km 26,400 - 31,600 - délka 5,200 km (křiž. Na Bahno - rozhraní konstrukcí
před křiž. na Poličany)

současný stav:

- zrekonstruován most ev.č. 126-010 přes opatovický potok vC. cca 110 m silnice v km 27,800;

- cca v roce 2012 opraven kryt vozovky v původní tloušťce a šířce mezi km cca 30,000 -
31,600 bez zesÍĹenÍ konstrukce vozovky a bez úprav dle DZS - hrazeno z oprav KSÚS Říčany.

- Úsek 90 brň mezi obci Bykáň a kŕ s 11/337 bude vynechán realizace z provozních prostředků,
zajištění sesuvu svahu

Naléhavost další činnosti dle situace B:
2. pořadí- úsek 26,400 - 30,000 (dl. 3,600 km) za 32 059 323,-KČ (c.ú. 2009) vČ.DO
8. pořadí- úsek 30,000 - 31,600 (dl. 1,600 km) za 14 932 440,. KČ vČ.DO

5. ETAPA - km 31,600 - 37,180 - délka 5,580 km (rozhraní konstrukci za křiž. na Bahno až
okružní křiž. s 1/2 v Kutné Hoře)

Současný stav:

- cca v r. 2012 byl opraven kryt vozovky v původní tloušťce a šířce vozovky mezi km cca 31,180
- 32,600 {viz. předchozí odstavec - 4b. etapa) bez zesÍĹenÍ konstrukce a bez úprav dle naši
DZS - hrazeno z úprav KSÚS Říčany;

- součásti této etapy je i oprava mostu ev.č. 126-011 v km (?) na trati Cd a potokem Vrchlice
v Kutné Hoře v délce cca 90,0 m (nebo most vyčlenit do samostatné etapy)

Naléhavost další činnosti dle situace B:
4. pořadí- úsek 32,800 až 37,180 (dl. 4,380 km) za 51 882 734,-KČ vC. DO

+ most ev.č. 120-011 za 4 457 690,-KČ
8. pořadí- úsek 31,600 - 32,800 (dl. 1,200 km) za 11 157 822,- KČ VČ.DO

jako poslední 9. pořadí je zapotřebí perspektivně počítat i s potřebou opravy úseku
rekonstruovaného po havarijním stavu v r. 2008 vC. dvou mostů (ev.č. 126-007 a ev.č. 126-008)
délka 2,319 km - náklady odhadem 20 500 000 KČ vC. DO



V uvedených cenách z rozpočtů DZS v cenové úrovni r. 2009 není zahrnuta oprava cenové úrovně na
rok 2017

Požadavky na zpracování aktualizace projektové dokumentace:

A) Průzkumné práce:

1. Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu komunikace v průtahu obcemi {Zruč nad
Sázavou, Slavošov, Hranice, Borová, Štipoklasy, Černiny, Bykáň, dále prostory okružních
křižovatek sil 11/126 x Ill/.... u Nesměřic a 11/126 x ll1/.... na příjezdu do Kutné Hory) a
prostor průsečné křižovatky 11/126 x 11/337 (Májovka) u Křesetic.

2. Zpracování hlukové studie zejména v částech vedený průtahy obcí
3. ' Obnovu vyjádřeni o existenci inženýrských sítí vC. Zákresu do stavební situace. V obcích

provést průzkum odvodnění komunikace, případné úpravy projednat se starosty.
4. Vypracování nové diagnostiky komunikace zaměřenou na zIskánI informaci o stávajÍcÍ

konstrukci vozovky (odvrty v ose i v krajích vozovky), jádrové odvrty do min. hloubky 2 m
od nivelety pro posouzení podmínek v podloží vC. laboratorní vyhodnoceni pro
realizovatelný návrh úprav konstrukce vozovky, zjištěni zbytkové životnosti konstrukce
vozovky, návrh variant reálného provedení úprav konstrukce vozovky.

5. Vypracovat novou diagnostiku mostů ev.č. 126-005 přes želivku u Soutic, ev.č. 126-006
přes Sázavu ve Zruči nad Sázavou, ev.č. 126-011 nad tratí Cd a řekou Vrchlici v Kutné
Hoře se zaměřením na stavební stav spodní i vrchní stavby mostu, odvodnění, říms,
zábradlí, svodidel, dilatačnIch závěrů, izolaci s návrhem oprav pro obnovu
provozuschopného stavebního stavu.

6. V rámci průzkumu stavebního stavu komunikace zajistit novou etapizaci stavby tak, aby
se prvotně zrekonstruovaly úseky s nejhorším stavem a naopak, se časově odsunuly
rekonstrukce úseků s obnoveným krytem v letech 2012 - 2013. Stavební náklady
jednotlivých etap by neměly přesáhnout 30 milionů KČ. Dále při průzkumu zjistit stav
svodidel. zjistit rozhledové poměry (stromy, keře).

7. Zajištění katastrálních podkladů {katastrálni mapy, výpisy parcel sousedÍcÍch s komunikací
s uvedením čísla parcel LV, kultury, výměry a vlastníka) pro schvalovací a stavební řízeni.

8. Zajistit pasportizaci stávajIcIch dopravního značeni komunikace. Součástí aktualizované
PO bude nové dopravní značení komunikace, svislé i vodorovné.

B) projektové práce:

1. Optimalizovat etapizaci výstavby s ohledem na požadavky na nutnost zpracování DUR a
navazujÍcÍlČ k Ur.

2. Úseky komunikaci v průtahu obcemi zpracovat podrobně v návaznosti na odvodnění
v důsledku klopené vozovky, navrhnou případné úpravy odvodněni (nové vpusti
s přípojkami, vsaky apod.). Před zahájením projektových prací projednat navrhované
technické řešení se zástupci dotčených obcí. V návaznosti na výsledky hlukové studie
navrhnout protihluková opatření (např. asfaltový kryt protihlukový).

3. Konstrukci vozovky a stavební úpravy navrhnout dle výsledků diagnostického průzkumu
vozovky

4. Návrh oprav/rekonstrukcí mostů navrhnout v návaznosti na výsledky diagnostického
průzkumu mostů.

5. Hloubku pročištěni příkopů zajistit až pod předpokládanou úroveň zemní pláně,
navrhnout i příkřejsi sklony svahů. Navržené technické řešení optimalizovat s ohledem na
majetkoprávní vypořádáni.
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6. PDPS bude zpracována dle požadavků IROP.
7. Pro každou z etap stanovit provádění stavby (po polovinách za provozu, za uzavírky).

V případě uzavírky zajistit objízdnou trasu, průjezdnou zvláště pro kamiony TND,
případně navrhnout objížďky jednosměrné. v případě potřeby navrhnout v rámci objektu
dopravních opatření drobné opravy a úpravy objízdné trasy, včetně případných
náhradních zastávek BUS.

8. V případě stavební úpravy křižovatky 11/126 x 11/337 předně zajistit rozhledové poměry -
např. vykoupit a demolovat stávajIcI zchátralý dům v severovýchodním segmentu
křižovatky. Křižovatku upravovat pouze v rozsahu silničních parcel s vlastnictvím
Středočeského kraje {jinak by byla nutná DŮR s umÍstěnim stavby na cizích pozemcích
s jejich záborem a výkupem).

9. Opravy mostů zařadit do samostatné etapy jako v původní DZS, aby je bylo možné
rekonstruovat samostatně při jakékoliv jiné etapě.

10. Při aktualizaci PD zohlednit a zpracovat všechny nové úpravy zákonů, vyhlášek a norem
' platných v době zpracováni PO.

11. Úprava chodníků (kromě mostů) v průtazích obcemi není předmětem akt. PO. Chodníky
budou případně hrazeny a objednány dotčenými obcemi samostatně.

12. Rozsah úpravy komunikace (délka) se oproti původní DZS nemění. Z úpravy se vyjímá 3.
etapa {průtah obcí Zbraslavice - stavebně provedena v r. 2012) a most ev.č. 126-010
Bykáň (stavebně proveden v r. 2015). Vynechání 90 brň mezi Bykání a křižovatkou
s 11/337. Stavby byly realizovány.

C) Inženýrská činnost

1. V rámci inženýrské činnosti zhotovitel PO zajistí veškerá potřebná projednáni PO a
výsledky doloží v dokladové části PO.

2. Zhotovitel PO zajisti na uvedenou stavbu stavební povolení vC. nabytí právní moci.
3. Majetkoprávní příprava bude realizována v souladu s Metodickým pokynem na

majetkoprávní přípravu schválenou Radou a Zastupitelstvem Středočeského kraje.

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že

Dnem 31. 12. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 268/2015 Sb., který mimo jiné novelizuje zákon o
pozemních komunikacích. Tato novela významným yůsobem mění moŽnosti vyvlastněni" pozemků
v souvislosti s výstavbou či rekonstrukcí některých {ýpů pozemních komunikací.

Veřejná prospěšnostpozemních komunikací

Ustanovení § 17 zákona o pozemních komunikacích především nově prohlašuje, že dálnice, silnice a
místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby s nimi související jsou veřejně
prospěšné. Za související stavbu se pro igto účely považuje i stezka pro cyklisjy a stezka pro chodce a
cyklis{y souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.

Stanovení veřejné prospěšnosti zákonem znamená, že za účelem realizace těchto igpů pozemních
komunikací bude moci dojít k yyvlastnění pozemků a nemovitostí bez toho, aby byly nej>rve
íymezeny v územně plánovací dokumentaci jako veřejně prospěšné stavby nebo opatření, jak tomu
bylo doposud. Podle důvodové zprávy k zákonu bylo jedním z účelů novely mimo jiné vyřešit situaci,
kdy územně plánovací dokumentace z různých důvodů chybí.

.!
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Další důvody vyvlastněnípozemků

Další změnou je, že k vyvlastnění pozemků či staveb může dojít nejenom v souvislosti výstavbou
komunikacl: ale i pro účely opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní
komunikace I. tři'®, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících.

Vrámci zajištění podkladů pro vydání územního rozhodnuti" není potřeba souhlasu vlastníků
pozemků se stavbou.

ZÁPISY GP DO KNPRO VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ ÚČELY:

S účinností od 1.1.2014, tedy s účinností nového Katastrálního zákona č.. 256/2013 Sb. , byly novým
způsobem vjeho §2 písm. A) definovány hranice, které se zobrazují v katastrálních mapách jako
hranice pozemků I když toto ustanovení navazuje na předchozí právní úpravu, přináší oproti
dosavadníprávní úpravě některé novinky.

.
Nejvýznamněiší z nich stanoví, že se v katastrální mapě jako hranice pozemku nově zakresluje i
hranice stanovená." regulačním plánem, územním rozhodnutíml územním souhlasem o umístění
stavby.

Ve svém důsledku to znaniená, že investor veřejně prospěšné, liniové stavt'ý předloží Katastrálnímu
úřadu pro potřeby zápisu GP do KN následující doklady.'

Žádost o zápis GP do KN, GP , ověřenou kopii platného, pravomocného Ur,

Potvrzení úřadu, který Ur vydal o souladu GP s íydaným Ur .' potvrzení bude vydáno na základě
žádosti investora a po předložení GP, jehož součástí bude tzv. ,,srovnávacího sestavení", které
yyhotoví autorizovaný inženýr v oboru zeměměřičství a tím zaručl: že trasa liniové stavby umístěná
V Urje v souladu s Yyhotovenými GP.
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Podrobná specifikace ceny

AKCE Příloha č. 2

11/126 - Propojeni DI se sil. 1/2 akt. PD
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1
l

, Procentní poměr
, . Procentní poměr , , .Procentní pomer Procentní poměr ze stavebních Procentní poměr

, ze stavebních . , .ze stavebních , ze stavebních nákladu nabídnuty ze stavebnich . ,
Předpokládaná hodnom stavebnlch nákkdů nákladů nabídnutý 'ák[adů n:b(dnuty nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý T".'hnicka ,POŕňC'f Cena celkem v KČ

. uchazečem v , objednateh (v Kcv KČ bez DPH uchazečem v , , uchazečem v Rámcove smlouvě uchazečem v bez DPH"*'*)
. , 'Rámcove smlouvě , V, , . bez DPH/hod)*")Ra mcove smlouvě , Rámcove smlouvě cast Výkon lČ k SP Rámcové smlouvě

část DÚR·) čá't :yR':)' lČ k část OSP') vC. majetkopr. část VD-ZDS")
pro'ednánř)

396 816 000
předpokládaný celkový počet hod technické

pomoci

lPředpokládaná hodnota dľ1čľ části Veřejné
,takázky "*")

1Nabľdka uchazeč v KČ bez DPH

% změna ceny Nabídka/Předpokkd

*) Uchazeč použije při oceněni % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. podrobnějšl popis viz ČI. 6
"Cena" v Rámcové smlouvě
"*) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je přlslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu
prací v tabulce "ľV.C) položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového přlkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz ČI. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do
příslušné tabulky technické pomoci
***) Předpokládanou hodnotu d(lč1 části Veřejné zakázky považuje Zadavatel jako maximálni a nepřekročitelnou. V případě jejího překroČení si zadavatel vyhrazuje právo zadávací řIzenI zrušit
*"°") Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v KČ bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovností dllč/ch cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v
tabulce č 2 - 6

Konnojnd propďet Tab. e. l a 2, Ust DŮR
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č- la L ust lČ k
Ur Rozdň: Ob
Kontrolní propočet Tab. č. I ô 2 ust OSP
Rmdň: Oh
KomrolM propočet Tab. č. I b 2. Část ČČ k SP
Rozdň: Ob
Kontroln( propočet Tab. č. l 2. část VD-
ZDŠ RozU: Ok

V Praze dne 28. 11. 2017
Ing. Kareľ Nejedlý
jednatel
Podpis
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11/126 - Propojení DI se sil. 1/2 akt. PD

žlutě ocení uchazeč

l

popis položky Nabídková cena uchazeče v Kč

Průzkumy a podklady - DUR
zjištěni průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitálnI katastrální
mapa
předběžný gtp dle TP 76
Průzkumy pro DUR (Hluková, Exhalační
studie, Bilance zemin a ornice,
Dendrologický průzkum. apod)
Průzkumy DŮR celkem

DŮR
Průvodní zpráva
výkresová část
Dokladová část
DŮR celkem
DUR celkem včetně průzkumů

Průzkumy a podklady - DSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitální katastrální
mapa - aktualizace
podrobný gtp dle TP 76
Dop|ňujÍcÍ průzkumy a aktualizace
průzkumů z DUR
Průzkumy DSP celkem
OSP
PrŮvodní zpráva
Souhrnné technické řešeni
Stavební část
DIO
ZOV, havarijní a povoď. plán a nakládání s
odoadv
BOZP
OSP celkem
OSP celkem včetně průzkumů

lč-zajištění vydání Ur
projednáni dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
IČ celkem

Ič-zajištěni vydání SP
projednáni dokumentace
majetkoprávní podklady
podání žádosti bez poplatků
lČ celkem

POPS
Technická zpráva
Výkresová část
ZTKP
Soupis prací a rozoočet
POPS celkem

celkem bez DPH 12 050 000.00

V Praze dne 28. 11. 2017
Ing. Karel Nejedlý
jednatel ,A__
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

11/126 - Propojení DI se sil. 1/2 akt. PO

Počet hod Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízeni na zhotovitele stavby
Cena AD celkem bez DPH
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

392 274 400

DÍĹČÍ činnosti při výkonu ad ad
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrola technických a
kvalitativních parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se zhotovitelem
stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt
výstavby.
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele
stavby.
Účast na jakémkoliv jednání které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti.
vyjadřováni se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybnosti k provedenému
množství. vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně j
budoucího provozovatele na změny plněníz pohledu dodrženi standardů, parametrů, kvality,
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentaci

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrdních dnech stavby
· účasti přejhnacích řIzenIch dHčIch částí stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydáni případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouh|asováni geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalovánI vzorků materiálů, zařízenI a
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentaci ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin
Kč/hod
Celkem KČ bez DPH . 204 400
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolnich dnů na stavbě a dalších jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorni investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlovánI.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřováni a jejich vyhodnoceni, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tři (3) pracovních dnů od doručeni výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze dne 28. 11. 2017

"a p i s

ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
1NZENÝRSKÝCH STAVEB Sj.0.
Ohradní 24E
14300 Praha4-ř',iichle

Ing. Karel Nejedlý
jednatel
Podpis
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