

Smlouva o dílo

k č.j. objednatele:

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

Regionální muzeum v Náchodě

krajská příspěvková organizace

Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod

IČO: 00084930

DIČ: není plátcem daně dle zák. č.588/92 Sb.

Bankovní spojení: Komerční banka v Náchodě

Číslo účtu: 2033-551/0100

Statutární zástupce: Mgr. Petr Landr, ředitel

Vedoucí archeologického výzkumu: Mgr. Jan Košťál (kostal@muzeumnachod.cz)

ZHOTOVITEL:

Labrys, o.p.s.

Mezi Školami 2321/95

158 00 Praha 5 - Stodůlky

IČ: 27573486

DIČ: CZ 27573486

Bankovní spojení: ČSOB Praha

Číslo účtu: 210283790/0300

Statutární zástupce: Mgr. Milan Kuchařík, ředitel společnosti

Zástupce pro věcná jednání:

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele terénní práce a zpracování dokumentace jako součást záchranného archeologického výzkumu v souvislosti s akcí „Zjišťovací archeologický výzkum Rajského dvora kláštera v Broumově“ na území s archeologickými nálezy na parc.č. 1/1 v k. ú. Broumov (okres Náchod) za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů **Mgr. Jana Košťála a jím pověřených pracovníků.**
2. Zjišťovací archeologický výzkum bude proveden v areálu rajského dvora Benediktínského kláštera v Broumově, 5 sond o rozměrech 1,5 x 1,5 x 1 m, 1 sonda o rozměrech 1,5 x 1,5 x hl. podloží, max. 1,7 m,
3. Zhotovitel zajistí odborné výkopové práce pod vedením pověřené osoby (terénní technik) vč. kresebné, popisné, geodetické a fotografické dokumentace dle oborových norem.
4. Po dokončení terénní části archeologického výzkumu budou sondy opětně zasypána.

5. Zhotovitel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy stavební deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:
- seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, rozsah jimi odpracované doby,
 - počasí
 - postup prací
- Stavební deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby.
6. Zhotovitel předá Objednateli zpracované podklady v digitální podobě - text. soubory – MS Office Word (verze 2007 a nižší), tabulkové soubory (seznam nálezů, seznam SJ) - MS Office Excel (verze 2007 a nižší), databázové soubory – MS office Access (verze 2007 a nižší). Obrazové soubory ve formátech JPG, JPEG a digitalizovanou plánovou dokumentaci ve formátech PDF a DWG. Zároveň s digitální verzí dokumentace předá objednateli i papírovou terénní dokumentaci vč. stavebního deníku.
7. Archeologické movité nálezy budou předány objednateli nejpozději druhý den po ukončení terénní fáze archeologického výzkumu. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčkích s popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích. Nejpozději do 5. kalendářního dne zašle zhotovitel objednateli digitalizovaný seznam archeologických nálezů.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se z jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel je povinen provést práce dle čl. I. v těchto termínech:

Terénní práce

zahájení prací: 39. týden 2016 (26. 9. 2016 – 2. 10. 2016)

Zpracování dokumentace:

ukončení prací: 31. 10. 2016

Práce budou ukončeny předání zpracované dokumentace v digitální podobě (viz výše).

Pokud nastanou nepříznivé klimatické podmínky, které zabrání v provádění terénních výkopových prací, má zhotovitel právo práce přerušit na dobu nezbytně nutnou. Oznámení o přerušení prací je zhotovitel povinen bezprostředně oznámit zmocněnci objednatele pro věcná jednání.

V.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **72 920,- Kč** bez 21% DPH.
2. Fakturace bude provedena po ukončení díla podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 5. pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději 5. pracovní den od předání přehledu provedených prací.
3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **35 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.
4. Vícepráce nejsou bez odsouhlasení objednatele přípustné.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitele penalizovat v případě opožděného předání digitalizované dokumentace a movitých archeologických nálezů částkou 1% za každý započatý kalendářní den prodlení z částky zpracování dokumentace.
7. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění terénních prací bude kapacita pracovníků činit min. 75 % rozpočtovaných pracovníků, aby nedocházelo k neúměrnému prodlužování archeologického výzkumu.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Náchodě dne:
za objednatele

V Náchodě dne:
za zhotovitele

.....
Mgr. Petr Landr
ředitel RM Náchod

.....
Mgr. Milan Kuchařík
ředitel Labrys, o.p.s.

Příloha 1:

Archeologický zjišťovací výzkum Rajského dvora Kláštera v Broumově						
Ceny jsou uvedeny bez DPH		Sazebník platný od 1.1.2015 (VČ + Stč + LIB)				
Profese	Kód	Profese Kč/hod	Pracovníků	Dnů po 8h	Počet hodin	Náklady v Kč
Terénní práce						
Vedoucí technik	VeT	220	1	8	64	14 080,00 Kč
Dokumentátor	DoT	180	1	6	48	8 640,00 Kč
Terén pracovník	Tep	120	4	8	256	30 720,00 Kč
Geodetické práce	Mgo	290	1	1	8	2 320,00 Kč
					Celkem	55 760,00 Kč
Zpracování dokumentace	Kód	Kč/hod				
Dokumentátor - zpracování	DoZ	180	1	5	40	7 200,00 Kč
Dokumentátor - grafik	DoG	220	1	5	40	8 800,00 Kč
Geoinformatik	Gei	290	1	0,5	4	1 160,00 Kč
					celkem	17 160,00 Kč
Laboratorní práce a zpracování nálezů	Kód	Kč/hod				
Konzervátor	Kon	0	0	0	0	- Kč
Laborant	Lab	0	0	0	0	- Kč
Evidence nálezů	EvN	0	0	0	0	- Kč
Kreslič nálezů	Kre	0	0	0	0	- Kč
Fotograf - grafik	FoG	0	0	0	0	- Kč
					Celkem	- Kč
Odborné posudky	Kód	Kč/hod				
Archeolog - posudek	ArP	0	0	0	0	- Kč
Enviromentalista	Env	0	0	0	0	- Kč
Evidence památkové péče	EpP	0	0	0	-	- Kč
Antropolog - posudek	AnP	0	0	0	0	- Kč
Geolog	GeP	0	0	0	0	- Kč
Archeozoolog - posudek	AzP	0	0	0	0	- Kč
Paleobotanik	BoP	0	0	0	0	- Kč
					Celkem	- Kč
Rezerva						- Kč
Celkem:						72 920,00 Kč