

Smlouva o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: **Švehlova střední škola polytechnická Prostějov**

se sídlem: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov
zastoupená: Ing. Radomilem Polesem – ředitelem školy

IČ: 005 66 896
DIČ: CZ00566896

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: **Josef Vašek – VAPO**

práce podlahářské

se sídlem: 798 12 Kraličky 35
zastoupená: Josefem Vaškem

IČO : 100 724 03
DIČ: CZ5512032097

bankovní spojení: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Montáž podlah z koberce sborovna Svatoplukova 80, Prostějov“

a to tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, v rozsahu a kvalitě stanovené smlouvou a rozpočtem.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou sjednaných. Za náležitou součinnost se v této smlouvě považuje včasná komunikace, spolehlivost při spolupráci a ochota ke kompromisům.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost, bez vad a nedodělků ve smyslu obecně závazných právních předpisů, ve smluveném termínu, na své náklady.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami vztahujícími se k výrobě a montáži nábytku a obecně závaznými právními předpisy České republiky, platnými v době provedení díla.

Zhotovitel se zavazuje vystavit v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy prohlášení o shodě, zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje dodržet termín dokončení a předání díla do 22. 12. 2017

Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

Pokud nebudou objednatel dodrženy stanovené podmínky provádění díla

prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s jejich předáním. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín dokončení díla.

IV. Cena díla

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

	71 608,00 Kč	bez DPH
21%	15 037,70 Kč	DPH
celkem	86 646,- Kč	včetně DPH

V. Platební podmínky

Úhrada ceny za dílo nebo jeho části bude prováděna objednatelem na základě řádných daňových dokladů vystavených zhotovitelem vždy za příslušný kalendářní měsíc na základě skutečného rozsahu díla nebo jeho části provedeného v příslušném kalendářním měsíci.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 10 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele.

VI. Záruka za dílo

Josef Vašek – VAPO, poskytuje ve smyslu ust. § 2113 NOZ objednavateli záruku za jakost předmětu díla v délce 24 měsíců za předpokladu splnění podmínek pro uplatnění záruky.

VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné po podpisu oprávněných zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

Přílohou Smlouvy je cenová nabídka prováděného díla.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.


V Prostějově, dne: 12. 12. 2017

za objednatele:



Ing Radomil Poles, ředitel

za zhotovitele:



Vašek Josef