

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 45169

Stavba: Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná - výměňiková stanice

JKSO:

Místo: Karviná

CC-CZ:

Datum: 19.9.2016

Objednavatel:

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec

IČ:

25842544

DIČ:

CZ25842544

Projektant:

PROJEKT 2010 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka: 16Na1167

Náklady z rozpočtů	1 553 185,00
--------------------	--------------

Cena bez DPH	1 553 185,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 553 185,00	
snižena	15,00%	ze	0,00	326 168,85
				0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 879 353,85
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zpracovatel

HAMROZI
L
739 61 Tř
IČ

Misiarz Otto

Datum a podpis: 19.9.2016 _____ Razítko _____

Objednavatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____

Zhotovitel

HAMROZI
ul. Polní 411
HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec - Staré Město
IČO: 25842544

Datum a podpis: 19.9.2016 _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 45169

Stavba: Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná - výměníková stanice

Místo: Karviná

Datum: ##

Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

Projektant: PROJEKT 2010 s.r.o.

Zhotovitel: HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

1 553 185,00 1 879 353,85

0 Vedlejší a ostatní náklady - investice

34 000,00 41 140,00

1 D.1.4a - Zdravotně technické instalace

1 519 185,00 1 838 213,85

Celkové náklady za stavbu

1 553 185,00 1 879 353,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná - výměňková stanice

Objekt: 0 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

JKSO:
Místo: Karviná

CC-CZ:
Datum: 19.09.2016

Objednavatel:
Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec

IČ: 25842544
DIČ: CZ25842544

Projektant:
PROJEKT 2010 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Náklady z rozpočtu	34 000,00
--------------------	-----------

Cena bez DPH	34 000,00
---------------------	------------------


DPH základní	21,00%	ze	34 000,00		7 140,00
snížená	15,00%	ze	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK	41 140,00
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
 Misiarz Otto 739 61 Třinec	
Datum a podpis: 19.6.2016	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
HAMROZI s.r.o. Polní 411, 739 61 Třinec  ul. Polní 411 739 61 Třinec - Staré Město IČO: 25842544	
Datum a podpis: 19.6.2016	Razítko -3-

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná - výměňiková stanice

Objekt: 0 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Místo: Karviná

Datum: 19.09.2016

Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj
Zhotovitel: HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Třinec

Projektant: PROJEKT 2010 s.r.o.
Zpracovatel: 0

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	34 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
OST - Ostatní	10 000,00
Celkové náklady za stavbu	34 000,00

ROZPOČET

Stavba: Výměna rozvodů vody v křídle A1 a v monobloku Karviná - výměňková stanice

Objekt: 0 - Vedlejší a ostatní náklady - investice

Místo: Karviná Datum: 19.09.2016
 Objednavatel: Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj Projektant: PROJEKT 2010 s.r.o.
 Zhotovitel: HAMROZI s.r.o., Polní 411, 739 61 Zpracovatel: Misiarz Otto

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 000,00

1	K	R005	Informační tabule (vyhotovení umístění po dobu stavby, demontáž)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi o konkrétní stavbě vč. následné likvidace"

	K	R008	Provizorní ohrazení staveniště a výkopů, přechody pro chodce (zřízení, instalace a následná likvidace přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla, provizorní ohrazení výkopů vč. následné likvidace)	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů vč. následné likvidace"

"Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla"

3	K	VRN-01	Výbudování, provoz a likvidace zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
			1		1,000		

"POPIS:

"Sociální objekty: Přebýdění, sociální objekty, kancelář pro stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem apod."

"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady, zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, šterk, prefa díly) mezideponie zeminy

"Pronájem veřejným ploch pro zařízení staveniště:

Poplarky majitelů veřejných pozemků za dočasný pronájem ploch zařízení staveniště"

"Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii"

"Zhotovitel zajistí prostory pro skladování materiálu a pro mezideponie zeminy včetně poplatků za pronájem ploch

"Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí ostrahu staveniště i po dobu mezi realizací etap

"Zhotovitel si zajistí na vl. náklady nákladní výtah pro stavební materiál z vnější části objektu na výšku 28m, doba pronájmu výtahu 14 týdnů.

"Zhotovitel si zajistí na vl. náklady průchod pro vykládku z výtahu a uvedení do původního stavu (např. přes okno)

"zakrytí všech ploch (podlah apod.) - ochrana proti poškození při provádění stavební činnosti

4	K	VRN-02	Provozní vlivy	kpl	1,000	18 000,00	18 000,00
			1		1,000		

"ztížené podmínky realizace stavby z důvodu

zachování provozu objektu po jednotlivých patrech vč. funkčnosti vodovodu a kanalizace

OST - Ostatní

10 000,00

5	K	R009-1	Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------