

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D952160107

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 249150002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

Jiří Motejl, tel. 602169649, technický dozor stavebníka (TDS),

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel: 495 088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Adresa sídla:

Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09

Statutární orgán:

Ing. Roman Krupička, jednatel

Václav Růžička, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Roman Krupička

Zástupce pro věci technické: Pavel Geisler

IČ: 45538093

DIČ: CZ45538093

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú: 45500455/5500

Zápis v obchodním rejstříku: Krajskou soud v Hradci Králové oddíl C vložka 1768

Tel: 466 415 706, 602 388 756

Fax:

E-mail: labska@labska.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.07.2016 pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Brandýs nad Labem., rekonstrukce srazových stoliček a těsnění vrat PK“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací – technické podmínky na výkon a funkci vypracovanou v únoru 2016 společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Tábořská 31, Praha 4, zodpovědný projektant Ing. P. Holý. (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**VD Brandýs nad Labem., rekonstrukce srazových stoliček a těsnění vrat PK**“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2016
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 30. 11. 2017**
- 4.4. Vlastní realizace rekonstrukce vzpěrných vrat dolního ohlaví plavební komory bude probíhat v roce 2016 v době plánované plavební odstávky v termínu 19. 9. 2016 – 17.10.2016.
- 4.5. Vlastní realizace rekonstrukce vzpěrných vrat horního ohlaví plavební komory bude probíhat v roce 2017 v době plánované plavební odstávky – přesný termín objednatel zhotoviteli písemně sdělí po schválení Státní plavební správou.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12.07.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 2 481 000,- Kč,

slovy: dvamilionýčtyřistaosmdesátjednatisíc korun českých bez DPH.

- 5.2. Smluvní strany se dohodly, že faktury budou zhotovitelem vystavovány vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků na základě protokolu o dílčím předání provedených jednotlivých technologických kroků potvrzeného objednatelem, kterými pro účely fakturace jsou:

Pro rok 2016 – vzpěrná vrata dolního ohlaví plavební komory

- 4. Technická dokumentace rekonstrukce
- 6. 1. Přípravné práce
- 6. 2. Demontážní práce
- 6. 3. Rekonstrukce stoliček
- 6. 4. Rekonstrukce těsnění
- 6. 5. Demontáž pracoviště
- 7. Zkoušky

Pro rok 2017 – vzpěrná vrata horního ohlaví plavební komory

- 4. Technická dokumentace rekonstrukce
- 6. 1. Přípravné práce
- 6. 2. Demontážní práce
- 6. 3. Rekonstrukce stoliček
- 6. 4. Rekonstrukce těsnění
- 6. 5. Demontáž pracoviště
- 7. Zkoušky

6. Bankovní záruka

- 6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
- Souhlas s ohlášením udržovacích prací vydaný dne 26.2.2016 Městským úřadem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, odbor životního prostředí pod č.j. 100/9269/2016.
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce - body (4), (5), (6), (7), (8),
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy - body (8), (9), (10),
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) Přeložky inženýrských sítí – body (1), (2),
- čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatní podmínky - body (2), (5), (7), (10),
- čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. - body c), g), h), i), j), m),
- čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4.

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě,
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - v nabídce vítězného uchazeče.
 - Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
- 9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce