

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2014-PS-001

**Stavba:** Arboretum Frýdek - Místek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 19.08.2015

Objednavatel:

Město Frýdek Místek

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek

IČ:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Projektant:

Projekty statika s.r.o.

IČ:

28605543

DIČ:

Zpracovatel:

Ladislav Pekárek a kolektiv

IČ:

190 07 680

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

8 885 892,02

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

**Cena bez DPH**

**8 885 892,02**

DPH základní

21,00%

ze

8 885 892,02

1 866 037,32

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**10 751 929,34**

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2014-PS-001

**Stavba:** Arboretum Frýdek - Místek

Místo: Datum: 19.08.2015

Objednavatel: Město Frýdek Místek Projektant: Projekty statika s.r.o.

Zhotovitel: Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek Zpracovatel: Ladislav Pekárek a kolektiv

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>8 885 892,02</b>	<b>10 751 929,34</b>
<b>01</b>	<b>SO 01 - Zpevněné plochy</b>	<b>1 791 155,95</b>	<b>2 167 298,70</b>
01-01	Část horní	898 539,22	1 087 232,46
01-02	Část dolní	892 616,73	1 080 066,24
<b>02</b>	<b>SO 02 - Oplocení</b>	<b>674 681,94</b>	<b>816 365,15</b>
02-01	Dolní část	366 172,66	443 068,92
02-02	Horní část	308 509,28	373 296,23
<b>03</b>	<b>SO 03 - Veřejné osvětlení</b>	<b>895 813,96</b>	<b>1 083 934,89</b>
03-01	Dolní část	584 697,91	707 484,47
03-02	Horní část	311 116,05	376 450,42
<b>04</b>	<b>SO 04 - Vegetační úpravy</b>	<b>3 295 664,71</b>	<b>3 987 754,30</b>
04-01	Část dolní - příprava území, terénní úpravy	131 862,00	159 553,02
04-02	Část dolní - kácení stromů	77 305,00	93 539,05
04-03	Část dolní - výsadba dřevin	276 306,00	334 330,26
04-04	Část dolní - výsadba trvalek	151 390,30	183 182,26
04-05	Část dolní - založení travníkových ploch	387 214,70	468 529,79
04-06	Část dolní - ostatní zahradní úpravy	25 014,90	30 268,03
04-07	Část dolní - péče do doby převzetí - stromy	46 200,00	55 902,00
04-08	Část dolní - péče do doby převzetí - zahonové výsadby	115 080,00	139 246,80
04-09	Část dolní - péče do doby převzetí - travníkové plochy	24 774,00	29 976,54
04-10	Část horní - příprava území, terénní úpravy	131 980,00	159 695,80
04-11	Část horní - kácení stromů	21 710,00	26 269,10
04-12	Část horní - výsadba dřevin	303 076,00	366 721,96
04-13	Část horní - výsadba trvalek	244 729,80	296 123,06
04-14	Část horní - založení travníkových ploch	266 790,65	322 816,69
04-15	Část horní - ostatní zahradní úpravy	83 500,00	101 035,00
04-16	Část horní - péče do doby převzetí - stromy	19 425,00	23 504,25
04-17	Část horní - péče do doby převzetí - zahonové výsadby	105 850,00	128 078,50
04-18	Část horní - péče do doby převzetí - travníkové plochy	14 575,00	17 635,75
04-19	Dod.č.1 - Mulčování a ukotvení kůlů	331 920,96	401 624,36
04-20	Dod.č.2 - Rozvojová a udržovací péče	536 960,40	649 722,08
<b>05</b>	<b>SO 05 - Mobiliář</b>	<b>1 214 896,43</b>	<b>1 470 024,68</b>

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
05-01	Část horní	596 395,41	721 638,45
05-02	Část dolní	618 501,02	748 386,23
<b>06</b>	<b>SO 06 - Ochrana inženýrských sítí</b>	<b>81 800,00</b>	<b>98 978,00</b>
<b>07</b>	<b>Drenáž, dešťová kanalizace</b>	<b>142 052,63</b>	<b>171 883,68</b>
<b>08</b>	<b>SO 08 - Studna</b>	<b>548 038,40</b>	<b>663 126,46</b>
08-01	Studna a akumulční jímka	298 238,71	360 868,84
08-02	Elektrorozvody	249 799,69	302 257,62
<b>09</b>	<b>Vedlejší náklady a ostatní náklady</b>	<b>241 788,00</b>	<b>292 563,48</b>
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Rozpočtová rezerva	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>8 885 892,02</b>	<b>10 751 929,34</b>