

S M L O U V A
číslo: 6440-0135-2016-126

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 60162694,

DIČ: CZ 60162694

pověřený jednáním: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

spojení: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 [REDACTED]

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, [REDACTED]

- ve věcech technických: Miloslav Senčík, tlf. [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Odbor provozu nemovité infrastruktury,
Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Doručovací adresa pro faktury:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - Provozní středisko 0135, Boleslavská 929,
PSČ 250 02 Stará Boleslav

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Oldřich Komorous

Registrovaný u Městského úřadu Brandýs nad Labem

sídlo/místo podnikání: Okružní 1083/42, 250 01, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Stará
Boleslav

IČ: 158 36 410

DIČ: CZ5803101370

jejímž jménem jedná: Oldřich Komorous, podnikatel

Kontaktní osoba pro jednání:

- ve věcech smluvních: Oldřich Komorous, [REDACTED]

- ve věcech technických: Oldřich Komorous [REDACTED]

[REDACTED]

se dohodly, že podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Účelem smlouvy

Účelem této smlouvy je odstranění havárie s cílem zabezpečení odpovídajících provozních potřeb přímého uživatele, zajištění bezpečného provozu a technického stavu objektu.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele:

- a) provést dle požadavku objednatele odstranění havárie - opravy vodovodního řadu a uzávěru ve vojenském objektu CE:01-50-01/077 – Jaselská kasárna Stará Boleslav
- b) dílo provést řádně a včas a dokončené je předat objednateli.

3.2. Objednatel v souladu s interními předpisy resortu Ministerstva obrany vyzval zhotovitele k odstranění havárie –opravy vodovodního řadu a uzávěru výše uvedeného vojenského objektu a jeho uvedení do provozně způsobilého stavu v co možná nejkratším možném termínu tak, aby bylo zabráněno následným škodám na majetku objednatele.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, na základě cenové kalkulace, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, a to ve výši:

Cena bez DPH v Kč 78 353,50

21% DPH v Kč 16 454,24

Cena celkem s DPH v Kč 94 807,74

slovy: devadesátčtyřtisícosemsetsedm 74/100 korun českých

4.2. V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.

V. Uznání závazku

5.3. Práce byly zahájeny dne 12.9.2016. Převzetí dokončených prací proběhlo dle předávacího protokolu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1, dne 13.9.2016

2

Číslo smlouvy: 6440-0135-2016-126

5.4. Vzhledem k tomu, že zhotovitel na základě výzvy výše specifikované dodávky a práce pro objednatele provedl a objednatel tyto dodávky a práce převzal a doposud neuhradil, uznává tímto objednatel svůj závazek k úhradě dohodnuté ceny dle této smlouvy

VI.

Úhrada závazku

6.1. Objednatel se zavazuje uhradit dle čl. 4.1. této smlouvy dohodnutou cenu na základě zhotovitelem vystavené faktury.

6.2. Faktura - daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů a bude doložena protokolem o předání a převzetí dodávek a prací, potvrzený za objednatele technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je datum podpisu protokolu o předání a převzetí dodávek a prací. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu, kterou doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění na doručovací adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pro takto doručenou fakturu se sjednává lhůta splatnosti na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Pokud objednatel zjistí nesrovnalosti ve faktuře, bude tato vrácena doporučeným dopisem k opravě a doplnění zhotoviteli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli doplněnou nebo opravenou fakturu. Pro opravenou a doručenou fakturu platí nová 30 denní lhůta splatnosti. Úhrada bude provedena bankovním převodem. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání placené částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.

6.3. V případě objednatele je vždy subjektem: Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 PRAHA 6.

6.4. V případě poskytnutí stavebních nebo montážních prací specifikovaných v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) je objednatel plátcem DPH, na kterého se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti (§ 92a ZDPH) a zhotovitel je tudíž povinen tento režim použít.

6.5. Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VII.

Ostatní ujednání

7.1. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy a úhradou dohodnuté ceny v čl. 4.1. této smlouvy za provedené dodávky a práce, prohlašují, že po splnění povinností stanovených touto smlouvou budou její účastníci zcela vyrovnáni a nebudou mít vůči sobě žádné závazky.

7.2. Obě smluvní strany se dohodly, že vztahy výslovně touto smlouvou neupravené (např. záruka za jakost, vady díla, ..), se řídí příslušnými ustanoveními ObčZ.

7.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích o 4 listech. Zhotovitel obdrží 1 výtisk a objednatel 3 výtisky. Každý výtisk má charakter originálu.

7.4. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě závazně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

7.5 Tato smlouva je platná dnem podpisu

Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

č. 1 - předávací protokol (1 list)

č. 2 – soupis skutečně provedených prací (2 listy)


V Praze dne:

Za objednatele:

Ing. Jan PETRŠ

.....
Ing. Ladislav Ham

Ve Staré Boleslavi dne:



PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Předmětem předání je plnění díla: „Provedení havarijní opravy prasklého vodovodního řadu a uzávěrů ve vojenském objektu CE:01-50-01/077 – Jaselská kasárna Stará Boleslav, dle smlouvy o dílo č. 6440-0135-2016-126“

Přebírající:

Česká republika - Ministerstvo obrany

sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

pověřený jednáním:

- ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managementu
Praha odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem

se sídlem: Hradební 12/772, 110 05 Praha 1

osoba přebírající dílo: Miloslav Senčfk, [redacted] za PS 0135 Stará
Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Stará Boleslav

Předávající:

Oldřich Komorous

IČO: 158 36 410

DIČ: CZ5803101370

jehož jménem jedná: Oldřich Komorous, [redacted]

Datum skutečného zahájení prací: 12.9.2016

Datum předání a převzetí díla: 13.9.2016

Objednatel a zhotovitel se shodli, že plnění „Provedení havarijní opravy prasklého vodovodního řadu a uzávěrů u budovy č.017 dílny PS ve vojenském objektu CE:01-50-01/077dle smlouvy o dílo č. 6440-0135-2016-126


bylo provedeno v odpovídajícím rozsahu a termínech dle požadavků objednatele.

Právo na uplatnění vad díla, které nemohly být při předání a převzetí dokončeného díla zjištěny, se řídí dle § 2615 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „ObčZ“).

Seznam dodavatelem předaných dokladů a dokumentace:

Předávací protokol je vyhotoven ve 2 výtiscích, 1 je určen pro objednatele a 1 pro zhotovitele.

Datum předání: 13. 9. 2016




Soupis prací číslo : 16044 :

Název stavby:	Havárie - oprava prasklého vodovodního řadu	Doba výstavby:	2 dny	Objednatel:	VSB 0135 Stará Boleslav
Druh stavby:	Areál Kasáren JK Stará Boleslav 0135, 01-50-01	Začátek výstavby:	12.9.2016	Projektant:	
Lokalita:	JK Stará Boleslav	Konec výstavby:	13.9.2016	Zhotovitel:	Komorouš Oldřich
JKSO:		Zpracováno dne:	14.9.2016	Zpracoval:	Komorouš Oldřich

Č.	Obj.	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené výkopávky				614,17	22 635,43	23 249,60		0,17
1		131101111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	m3	18,82	163,00	0,00	3 067,66	3 067,66	0,00	0,00
2		131601101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.7 do 100 m3	m3	9,98	911,00	614,17	8 477,61	9 091,78	0,02	0,17
3		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	17,52	633,00	0,00	11 090,16	11 090,16	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	9 877,61	9 877,61		0,00
4		161101106R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 12,0 m	m3	17,52	492,51	0,00	8 628,78	8 628,78	0,00	0,00
5		162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	17,52	28,69	0,00	502,65	502,65	0,00	0,00
6		162201151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 20 m	m3	17,52	42,59	0,00	746,18	746,18	0,00	0,00
		17	Konstrukce ze zemin				2 805,56	5 967,10	8 772,66		10,89
7		175100020RAA	Obsyp potrubí štěrkopískem	m3	6,52	859,00	2 805,56	2 795,12	5 600,68	1,67	10,89
8		174100010RAB	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	11,41	278,00	0,00	3 171,98	3 171,98	0,00	0,00
		18	Povrchové úpravy terénu				0,00	546,48	546,48		0,00
9		181006117R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 60 cm	m2	21,60	25,30	0,00	546,48	546,48	0,00	0,00
		85	Potrubí z trub litinových				3 230,96	7 485,54	10 716,50		0,03
10		852241121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 80	kus	15,00	444,50	1 165,05	5 502,45	6 667,50	0,00	0,00
11		852351121R00	Montáž trub litin. tlak. přír. ve výkopu DN 200	kus	2,00	827,00	405,48	1 248,52	1 654,00	0,00	0,01
12		852442121R00	Demontáž trub litin. tlak. přír. do 1 m.výkop DN 200	kus	1,00	2 395,00	1 660,43	734,57	2 395,00	0,02	0,02
		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 014,70	6 850,30	8 865,00		1,08
13		891442121R00	Demontáž litinového potrubí DN 200	kus	3,00	2 455,00	1 456,65	5 908,35	7 365,00	0,26	0,78
14		899401113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00	772,00	459,16	312,84	772,00	0,30	0,30
15		891267211R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 100	kus	1,00	728,00	98,89	629,11	728,00	0,00	0,00
			Ostatní materiál				16 325,65	0,00	16 325,65		0,13
16		42200720	Poklop hydrantový pod/nadzemní ze šedé litiny	kus	1,00	1 736,38	1 736,38	0,00	1 736,38	0,06	0,06
17		44982373.A	Výzbroj pož. - klíč k podzemnímu hydrantu	kus	1,00	397,80	397,80	0,00	397,80	0,00	0,00
18		422736068	Hydrant AVK podz. dvojitě jištění, krytí 1,5m	kus	1,00	12 848,58	12 848,58	0,00	12 848,58	0,05	0,05
19		42277798	Připojka tlakoměrová nátrub. č.v.752000 M12x1,5	kus	1,00	35,77	35,77	0,00	35,77	0,00	0,00
20		42277880	Matice přesuvná č.v.752 505 M20 x 1,5 korozivzdor.	kus	2,00	119,57	239,14	0,00	239,14	0,00	0,00
21		42290400	Klíč k podzemnímu hydrantu čtyřhran S 27,5 mm	kus	1,00	94,02	94,02	0,00	94,02	0,01	0,01
22		42291240	Souprava zemní šoupátková Y 1020 DN 100	kus	2,00	389,38	778,76	0,00	778,76	0,01	0,02
23		42291510	Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.10	kus	1,00	195,20	195,20	0,00	195,20	0,00	0,00
Celkem:									78 353,50		

*Archi obzvlášť v místě a čase
Stará Boleslav 2016*



[The remainder of the page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered and difficult to discern.]