



S00JP012JXTC

S00JP012JXTC

OBJEDNÁVKA O340180002

ze dne: 24.01.2018

**Objednatel:**statutární město Zlín  
Odbor realizace investičních akcí  
náměstí Míru 12  
761 40 ZlínIČ: 00283924  
DIČ: CZ00283924Bankovní spojení:  
ČS, a.s., pobočka Zlín

Vyřizuje:

Tel./Mail:

**Dodavatel:**

JaP architects s.r.o.

Obeciny 4377  
760 01 ZlínIČ: 26283107  
DIČ: CZ26283107**1. Předmět plnění**

V rámci přípravy akce „Rekonstrukce objektu Malenovice č. p. 548“ u Vás objednááme zpracování objemové studie dle předložené nabídky (nejdříve bude provedeno doměření objektu – digitální pasport):

- a) 2 varianty dispozičního řešení s odhadem investičních nákladů
- b) dopracování upřesněné varianty s návrhem interiéru, součástí bude propočet nákladů stavby a interiéru.

**2. Cena plnění 89 000,00 Kč (bez DPH)****3. Termín plnění**

- a) do 3 týdnů od objednávky
- b) od 5 týdnů od objednávky - do 02.03.2018

**4. Ostatní** (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

**Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			24-01-2018
správce rozpočtu			24-01-2018

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ve Zlíně, 5.1.2018

## Nabídka projektových prací

**Akce: Klub seniorů a městská knihovna Malenovice**

**Stupeň: Studie**

### 1.Rozsah

Na základě posouzení technického stavu a technické pomoci zpracované v roce 2017 bude zpracována objemová studie objektu „**Klub seniorů a městská knihovna Malenovice**“

**Nejprve bude provedeno doměření objektu – digitální pasport.**

Studie bude zpracována ve 2 stupních:

#### **A/ 2 varianty dispozičního řešení s odhadem investičních nákladů**

- Po projednání s [REDACTED] bude:

**B/ Dopracování upřesněné varianty s návrhem interiéru. Součástí bude propočet nákladů stavby a interiéru**

Pro návrh budou využity informace z projednání 5.1.2018 – [REDACTED]

### 2.Termíny zpracování

**A/ do 3 týdnů od objednávky**

**B/ do 5 týdnů od objednávky**

**3.Honorář - 89 000,- + DPH**

Vypracoval: ing.arch.Jan Přejchal

