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SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele:             DOD20180005 
Číslo smlouvy zhotovitele:   18013 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 
právní forma: akciová společnost 
zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 
IČ:  61974757 
DIČ: CZ61974757  plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxx 
číslo účtu: xxxxx 
zastoupen: xxxxx 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických:  xxxxx 
 xxxxx 

 xxxxx   
xxxxx 

 xxxxx  
osoba oprávněná pro změny díla: xxxxx 
     
dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

a 

 
Zhotovitel: KIRK, spol. s r.o.       
se sídlem/místem podnikání:  Rudná 30a/1117   
právní forma: spol. s r.o.    
zapsaná v obch. rejstříku KS v Ostravě oddíl C vl. 1864   
IČ:    42867941                        
DIČ:   CZ42867941                    

  
bankovní spojení:  xxxxx        
číslo účtu:  xxxxx        
zastoupen: xxxxx        
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxx 
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx 
kontaktní doručovací adresa: Rudná 30a/1117, 70300 Ostrava   
(dále jen „zhotovitel“)  
na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena 
v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TSM-22-17-PŘ-Vy.  
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I. Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy o dílo (dále jen SOD) je zhotovení díla „Výměna pohonů vrat – Areál 
trolejbusy“. Jedná se o dodávku, montáž a zprovoznění 8 ks vnitřních pohonů dvoukřídlových vrat 
vč. řídících jednotek a příslušenství do Hal I a III v Areálu trolejbusy Ostrava vč. úprav s tím 
spojených v rozsahu schváleném objednatelem a v souladu s oceněným soupisem prací ze dne 
29.11.2017 , jejíž část (oceněný soupis prací) je přílohou č.1 této smlouvy 

1.2 Požadavky na technické parametry vratových pohonů jsou součástí samostatné přílohy č.1 – 
oceněný soupis prací a minimální technické požadavky. 

1.3 Součástí předmětu plnění je rovněž: 

 průběžné pořizování detailní fotodokumentace dokumentující průběh prací při montáži včetně 
pořízení fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla. 

 provedení veškerých stavebních úprav, elektroinstalačních prací a ostatních prací nutných 
ke zprovoznění vratových pohonů. 

1.4 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování 
přístupových tras a zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP.  

1.5 Součástí předmětu plnění jsou rovněž: 

 Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce)  

 Návod k obsluze a údržbě v elektronické a papírové podobě (vše v českém jazyce) 

 Revize elektrických zařízení,  

 ES prohlášení o shodě 

1.6 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, 
budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla) dle § 152, 
odstavce 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Jestliže zhotovitel provede práce 
a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

1.7 Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla a způsob plnění povinností zhotovitele podle této smlouvy 
(včetně zhotovení díla), zejména doba pro zhotovení a dokončení díla, obsahuje a zohledňuje 
všechny podmínky a okolnosti uvedené v této smlouvě.  

1.8 Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve smlouvě (vč. příloh) obsaženy. Jakákoliv změna ceny z důvodu opomenutí nebo chyby 
ze strany zhotovitele není možná. 

 

II. Nové dodávky, stavební práce a vícepráce 

2.1 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a 
rozsahu předmětu veřejné zakázky, a to na nové dodávky a stavební práce (opční právo) spočívající 
v obdobných dodávkách či stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 
30% ceny bez DPH. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání.  

2.2 Dodatečné dodávky a stavební práce (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu 
plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, a tyto vícepráce 
jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci 
objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy – oprávněni jednat ve věcech technických - a to i každý 
samostatně. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit v součtu 50 % z původní ceny za provedení 
díla dle této smlouvy. 
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III. Místo plnění 

3.1 Místem plnění je Areál trolejbusy Ostrava, ul. Sokolská 3243/64, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava 

IV. Termín plnění a dokončení díla 

4.1 Dokončené dílo bude objednateli předáno do 30 kalendářních dnů ode dne protokolárního 
předání/převzetí místa plnění.  

4.2 Termín realizace díla je objednatelem stanoven na období prosinec 2017 / leden 2018. 

4.3 Realizace díla bude probíhat dle předloženého harmonogramu prací, který předloží zhotovitel 
objednateli při předání a převzetí místa plnění. Tento harmonogram bude pro zhotovitele 
závazný. V halách je nepřetržitý nájezd a výjezd vozidel a je nutné provést koordinaci montáže 
pohonů a nájezdu vozidel do hal v jednotlivých dnech. Doba dokončení díla může být přiměřeně 
prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá 
souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), 
smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 
a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

4.4 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků 
objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po 
písemné dohodě smluvních stran. 

4.5 Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla nejpozději 3 kalendářní dny předem e-mailem 
na adresu:  xxxxxxxxx  Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení 
nejpozději do 3 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.  

4.6 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém 
budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude 
podepsán oběma stranami, zástupci ve věcech technických uvedených záhlaví této smlouvy. Návrh 
protokolu zpracuje zhotovitel a zašle jej objednateli k odsouhlasení. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést dotčené místnosti do náležitého stavu nejpozději do 
5ti kalendářních dnů po převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště a provedení 
úklidu obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí vyklizeného staveniště. Případnou 
vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

V. Cena předmětu smlouvy 

5.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 
náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při 
splnění podmínek, uvedených v bodě 5.3. 

  Cena bez DPH 484.640,- Kč 

   

5.2. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA  
43., to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude 
fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít 
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náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. Objednatel 
prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

5.3. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a 
výlučně na základě požadavku ze strany objednatele 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které 
budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

5.4. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 
doby ukončení díla. 

5.5. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či 
množstevních změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušného oceněného 
soupisu prací, který je přílohou č.1 této smlouvy o dílo. Položky, které nebudou obsaženy v původním 
soupisu prací budou oceněny na základě datové základny ÚRS Praha ponížené o 15 %. V případě, 
že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou oceněny dle 
dohody obou stran. 

5.6. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a 
nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, 
náklady na zajištění staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do 
doby předání provedeného díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností 
nutných pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich 
návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat při 
uzavření této smlouvy. 

5.7. Zhotovitel prohlašuje, že provedl kontrolu úplnosti soupisu prací, jako podkladu pro ocenění díla a 
soupis prací zcela odpovídá požadovaným parametrům jednotek a je tedy závazný a úplný. Z tohoto 
důvodu není zhotovitel oprávněn požadovat dodatečné navýšení ceny za provedení a předání 
kompletního díla. Oceněný soupis prací včetně uvedení celkové konečné ceny díla je doložen 
v příloze č. 1 této smlouvy.  

VI. Platební podmínky 

6.1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 
dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (tj. ode dne předání a převzetí díla). Nedílnou součástí 
faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací 
a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného 
vzoru objednatele.  

6.2. Dodatečné dodávky stavební práce a vícepráce dle čl.II budou fakturovány po odsouhlasení 
Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

6.3. U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz čl. 
VI bod 6.4 bude uhrazeno 90 % fakturované částky.  Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla, nebo pokud 
se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán 
samostatný protokol a potvrzený zástupci obou smluvních stran. V případě, že v protokolu o předání 
a převzetí díla nebudou uvedeny žádné vady a nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.  

6.4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracech bude přílohou faktury.  
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6.5. Pokud faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli 
k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní 
lhůta splatnosti dle čl. VI bodu 6.4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 
doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.  

6.6. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty 
uvedené ve vystavených fakturách (daňových dokladech).  

6.7. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

6.8. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

6.9. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. Faktury mohou být  zhotovitelem vystavovány 
ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem a zasílány včetně naskenovaného 
soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým dozorem objednatele 
(tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu xxxxxxxxxxx. Pokud zhotovitel nemá 
možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik 
Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.  

VII. Záruka na předmět smlouvy 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se 
dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce: 

 60 měsíců na montážní práce 

 24 měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení 

7.2. Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých strojů a technologických zařízení 
s uvedenou zárukou na jakost v délce pro dodávky strojů a technologických zařízení. U dodávek, 
které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního celku a záruka na 
jakost je v délce stavebních a montážních prací. 

7.3. Pokud je uplatnění reklamace vady na díle v záruční době oprávněné, má objednatel právo na 
odstranění vady, a to zejména opravou díla nebo výměnou vadných částí díla. 

7.4. Běh záruční doby se pozastavuje po dobu oprávněné reklamace vady.  

7.5. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat 
určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s 
normami a předpisy určenými objednatelem. 

7.6. Záruka na jakost začíná plynout od dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo 
nedodělku na díle uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze. 

7.7. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější specifikaci zjištěné 
vady předmětu plnění. objednatel oznámí kontaktní osobě zhotovitele výskyt vady , a to elektronicky 
na e-mail xxxxxxx a zároveň písemně na kontaktní adresu Rudná 30a/1117, 70300 Ostrava. 
Jakmile objednatel odeslal toto oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

7.8. Zástupce zhotovitele se dostaví k objednateli k lokalizaci a odstranění závady do 3 pracovních dnů 
od nahlášení e-mailem. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu nejpozději do 2 
pracovních dnů od její lokalizace, nebude-li s ohledem na charakter reklamované vady dohodnuto 
jinak. 

7.9. Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruku na jakost v trvání delší než 
uvedenou v bodě 7.1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.  
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7.10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

7.11. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady 
poskytne zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však 
neskončí před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 7.1 této smlouvy. 

7.12. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

7.13. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla 

7.14. Předpokladem k bezplatnému odstranění záručních vad je skutečnost, že objednatel bude předmět 
smlouvy užívat k určenému účelu a pečovat o něj dle pokynů uvedených v předávaných dokladech. 
Zhotovitel nezodpovídá za škody vzniklé běžným opotřebením a neodborným používáním. 

VIII.Sankční ujednání 

8.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému 
termínu, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní 
pokutu ve výši 0,5% z celkové částky díla bez DPH dle čl. V. bodu 5.1. za každý i započatý den 
prodlení. 

8.2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je 
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun) za 
každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

8.3. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč (slovy pět set korun) za každý i započatý den prodlení. 

8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

8.5. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. 
Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé 
straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

8.6. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) 
z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní 
správy. 

IX.Provádění díla 

9.1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů a BOZP u prováděných prací.  

9.2. Staveniště bude předáno a převzato do 5ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany objednatele. 
Výzvu objednatel doručí na adresu zhotovitele Rudná 30a/1117, 70300 Ostrava. O předání 
staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru 
objednatele.  

9.3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 

 za objednatele:   xxxxxx 

 za zhotovitele: xxxxxxx 

9.4. Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště vypracuje závazný  harmonogram postupu prací.  

9.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo 
v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není 
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neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si 
objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc 
korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad 
předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické 
havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie 
a ekologie objednatele na e-mailovou adresu xxxxxxxx. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům 
pozemků dle ustanovení Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil 
svou stavební činností.   

9.6. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č.2 

9.7. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, 
jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

9.8. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se se zhotovitelem písemně 
způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

9.9. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 
způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní 
zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

9.10. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese 
zhotovitel odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

9.11. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle.  

9.12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.13. Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena 
výhradně v jazyce českém. 

9.14. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů 
v jiné jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), 
převzatých evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně 
resortních platných na území České republiky. 

X.Další práva a povinnosti smluvních stran 

10.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník, v platném znění. 

10.2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní 
strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených 
k datu, kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a 
pohledávek z toho pro ně vyplývajících. 

10.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy 
musí být doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

10.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou 
součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, 
podávat zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

10.5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této 
smlouvy vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 
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v platném znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak 
místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

XI.Závěrečné ujednání 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě 
výslovně neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a 
akceptuje ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a 
to s dostatečnou výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje 
po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve 
stejném rozsahu na své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat 
k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostate 

11.3. nou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 1 mil. Kč pro jednu 
pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč ročně. 

11.4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude 
podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

11.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

11.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 
subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen 
„zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace 
v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, 
že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy v Registru smluv. 

11.8. Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se 
kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím 
dané smluvní strany.  Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této 
smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o 
registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 
smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany zhotovitele obchodnímu tajemství a 
smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejích 
příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, 
zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

XII.Účinnost smlouvy 

12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je vyžadováno uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí objednatel. O nabytí účinnosti Smlouvy se 
objednatel  zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu elektronicky na 
adresu  xxxxxxx 

12.2. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha 1. Oceněný soupis prací a min. technické požadavky 

Příloha 2. Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha 3. Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 

 

V Ostravě dne        V Ostravě dne  

 

 

 

………………………………….                 …………………………………. 

xxxxxxxxx                         xxxxxxx 

xxxxxxxx                                       

 


