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SMLOUVA O DÍLO

uzaořená d souladu s ustanouením § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u platném znění (dále

jen ,,občanský zákoník")

Smluvní strany:

Domov Hvězda, příspěvková organizace

se sídlem:
zastoupená :
IČ,
Bankovní spojení:
Kontaktní osoba:
Tel.
e-mail:

na stranějedné jako ,,Objednatel"

Nové Hvězdlice 200 , 683 41 Bohdalice
Mgr, Pavlem Ševelou , ředitelem
00226564

P S
+

a
ELEKTRO ŠUDOMA, s.r.o.
se sídlem: Svojanov 146, 569 73
zastoupená: Josefem Šudomou, jednatelem
IČ: 27497046
DIČ: CZ27497046
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v HK oddíl C vložka 22513
Bankovní spojení:
Tel.
e-mail:

na straně druhé jako ,,Zhotovitel"
(doplní uchazeč)

I.
Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva") se zavazuje zhotovitel provést na svůj náklad
a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto ČI. níže a toto dílo předat
objednateli a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za provedení tohoto
díla.

2. Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci ,,Opraya
elektroinstalace ve správní budově " v rozsahu podle zadávací projektové dokumentace a
dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. l a nedílnou součástí této smlouvy.

3, Předmět smlouvy dále tvoří:



a) Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla s výstupem na papírovém podkladu
(Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu
konstrukcí a instalací podle stavu provedeného díla. Dokumentace musí mít takovou
podrobnost, aby umožnila budoucímu uživateli díla zjistit povahu stavebních
konstrukcí a tras rozvodů a instalací při provádění rekonstrukcí a oprav.).

b) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich '
l

provedení, doložení atestů certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání
objednateli ve 2 vyhotoveních,

C) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění
včetně stanovení podmínek, za kterých se budou provádět vyhodnocení komplexního
vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce ve 2 vyhotoveních. Po
dokončení díla před jeho předáním a převzetím provede zhotovitel komplexní
vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení zpracuje zhotovitel
písemně před zahájením komplexního vyzkoušení a předá je technickému dozoru
investora (dále jen ,,TDI"). TDI bude provádět kontrolu provedení komplexního
vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání a
převzetí díla, zpracuje zhotovitel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí
potvrdit TDI.

d) Zajištění návodu na provoz a údržbu díla a dokumentace údržby, vše v českém jazyce
ve 2 vyhotoveních. Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel
návod na provoz a údržbu díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny
podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno.

e) Celkový úklid díla před jeho předáním a převzetím. Celkový úklid před předáním díla
zahrnuje kompletní a úplné vyčištění díla před předáním a převzetím, a to v takovém
rozsahu, který umožní okamžité užívání díla bez prováděni jakéhokoliv dalšího úklidu
ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací a uvedení
okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do
stavu před zahájením realizace díla (u ploch a komunikací, které nejsou projektem
řešeny).

4. Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
a) projektové dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby,
b) položkového rozpočtu - položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a

oceněného zhotovitelem,
c) zadávací dokumentace,
d) nabídky zhotovitele předložené v rámci zadávacího otevřeného řízení podle zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5, Dokončením díla se rozumí úplné dokončeni předmětu této smlouvy v plném rozsahu

dle tohoto článku a ČI, VIII. této smlouvy bez vad a nedodělků včetně sepsáni protokolu
o předání a převzetí díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že splní všechny podmínky případného stavebního povolení,
zejména zajištění vyjádření, souhlasů, stanovisek dotčených orgánů, vlastníků a správců
inženýrských sítí, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost objednatele během
realizace stavby.

7. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
díla za dohodnutou cenu za provedení díla.



II.
Cena díla

.l

l. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle ČI. I. a ČI. VIII. této
f" smlouvy ve výši

Cena díla bez DPH: 579 861,- Kč
DPH 15 %: 86 979,- Kč
Cena díla včetně DPH: 666 840,- KČ

slovy: šestsetšedesátšesttisícosmsetčtyřicetkorunčeských

2. Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené s provedením díla,
zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za
skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště a
přilehlých ploch, zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za přechodné dopravní značení
včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady případných objížděk (které je zhotovitel
povinen předem přichystat), náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na
schvalovací řízení, převod práv, pojištěni, daně, cla, veškeré poplatky, provádění
předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů
a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené s realizací díla.

3. Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla jednostranně navyšovat.
Cena díla podle ČI. II. odst. l této smlouvy je platná po dobu nejméně 24 měsíců od data
podpisu smlouvy s ohledem na ustanovení ČI. XI. odst. 5 této smlouvy o účinnosti smlouvy.

4. Cena díla může být překročena pouze v případě, že bude objednatel požadovat i provedení
jiných činností a prací, které nebyly součástí zadávací dokumentace, a v době podání
nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je nemohl předpokládat. Případné změny
budou řešeny dodatkem ke smlouvě o dílo. Tím není dotčeno ustanovení podle ČI. II. odst.
3 této smlouvy.

5. Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu provádění díla
dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude vyhotoven
dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb daně z přidané
hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu díla
(kvantitativní změna díla), o změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě dohody
stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda
o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu podle
této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen ,,změna díla"). Změny díla
mající vliv na cenu díla, které smluvní strany nepředpokládaly při uzavírání této smlouvy
a jejichž neprovedení by mělo negativní vliv na řádný průběh provádění díla v termínu
uvedeném v této smlouvě, je možné začít provádět na základě zhotovitelem zpracovaného
změnového listu písemně potvrzeného zástupcem objednatele ve věcech stavby, TDI,
projektanta a zhotovitele, který bude podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě o
dílo. Změna smlouvy se sjednává jako dodatek ke smlouvě s označením pořadovým číslem
příslušného dodatku smlouvy - až dodatek ke smlouvě má právní následky. Dohoda musí
vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně. V případě víceprací stejného typu
musí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a
zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány a budou odečteny z ceny díla, která bude
dodatkem ke smlouvě snížena.



7. Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen
uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné
v nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace.

III.
Postup při změně díla

l. Změna ceny díla je přípustná v případě změny díla. Zhotovitel je povinen ke každé změně
díla zapsané a oběma stranami potvrzené ve stavebním deníku vypracovat změnový list.
Zhotovitel je povinen vystavovat změnové listy průběžně a předkládat je objednateli
nejpozději do 7 kalendářních dnů po provedení zápisu změny díla ve stavebním deníku
oběma smluvními stranami, pokud nebude zápisem do stavebního deníku dohodnuto jinak.
Pokud zhotovitel předloží změnový list později, je objednatel oprávněn nezahrnout jeho
vliv na cenu díla do dodatku smlouvy o dílo.

2. Zhotovitel je povinen předložit změnový list s oceněným seznamem prací a vyzvat
objednatele k jeho odsouhlasení. Objednatel se k těmto zápisům vyjádří nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne vyzvání zhotovitelem.

3. Jestliže v době potřebné pro plynulý průběh výstavby nemůže zhotovitel některé výrobky
nebo hmoty dohodnuté ve smlouvě o dílo prokazatelně obstarat ani při vynaložení
veškerého úsilí, které lze na něm požadovat, učiní o tom zápis do stavebního deníku.

4. Zhotovitel musí v dostatečném časovém předstihu před případným zabudováním nových
výrobků či použitím nových hmot do stavby projednat toto s objednatelem a v podobě
zápisu do stavebního deníku (či v jiné písemné podobě) si nechat objednatelem jejich
použití schválit. Objednatel v tomto případě bude požadovat předložení návrhu na úpravu
ceny díla.

5. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence zrněn samostatné
změnové listy. Změnové listy jsou vydávány v postupné číselné řadě.

6. Do změnových listů zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se
odchylují od projektové dokumentace a veškeré změny díla, které v průběhu realizace díla
vzniknou.

7. Zhotovitel je povinen vypracovat a do změnových listů uvést stručný, přesný technický
popis změn díla a podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny
(kalkulace zvýšení či snížení ceny díla s použitím jednotkových cen).

IV.
Doba plnění

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel je
převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode
smlouvy.

povinen staveniště
dne účinnosti této

2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději:
do 30.9. 2016 od účinnosti smlouvy a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě
převzít.

3. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla
k převzetí díla a dohodnout se s objednatelem na termínu předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté, co mu bylo zhotovitelem oznámeno,
že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků.

4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávací protokol
ve dvojím vyhotovení, kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno vyhotovení.
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5. Celé dílo je řádně provedeno dnem podpisu protokolu q předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků oběma smluvními stranami.

í 6. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky,
které samy o sobě, ani ve spojení s jinými vadami nebrání řádnému užívání díla, ani jeho
užívání podstatným způsobem neomezuji. Povinnost zhotovitele provést dílo řádně bez vad
a nedodělků a v souladu s touto smlouvou, či příslušná práva objednatele vyplývající z
poskytnuté záruky či z vadného plnění, tím není dotčena.

7. Bude-li mít dílo v době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn dílo
odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, ve kterém
objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy díla. Zhotovitel k
nim uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
podle této smlouvy.

9. Pokud se smluvní strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s ČI. II. odst. 3-7 této
smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotoveni díla. Pokud by se
smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, zrnění se termín
zhotoveni díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla.

10. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli v průběhu prováděni díla kontrolu
plnění smlouvy a stavu zhotovení díla.

V.

Platební podmínkv
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku II. této smlouvy takto:

2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsíční
fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy po
provedeni té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny
zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90% z celkové ceny díla bez DPH, a
zbývajících 10% celkové ceny díla bez DPH si je oprávněn objednatel ponechat jako
pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle Cl. IV. odst.
6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít všechny náležitosti daňového dokladu
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., zákonem č. 563/1991 Sb. a dalšími právními
předpisy.

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit
zjišt'ovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených prací
a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen přiložit jako přílohu oboustranně
podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

4. Každá faktura je splatná do 21 dnů ode dne doručeni faktury objednateli na adresu: Domov
Hvězda, p.o., Nové Hvězdlice 200 , 683 41 Bohdalice

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání
protokolu o předáni a převzetí díla.

6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel
oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde k předání a převzetí díla bez vad a nedodělků,
což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši 10% z celkové ceny díla je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy dojde k sepsání
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže
obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn předat fakturu



ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu řádně opravit a
doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem
odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo.
10. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně objednatele

a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen zhotoviteli uhradit
poměrnou část ceny díla, která bude odpovídat dodávce technologie a pracím zhotovitele
již prokazatelně provedeným.

VI.
Záruční doba a reklamace

l. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba
počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami a touto
smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva z vadného
plnění, toho se lze domáhat i z jiného právního důvodu (při volbě jiného právního důvodu
však již nelze uplatnit právo z vadného plnění). Objednatel nemůže uplatnit práva
z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých od objednatele a
zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost,
případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které existovaly
v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle kdykoli během
doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě oprávněné reklamace
se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící
dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady:

- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději do 7
dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak,

- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly z důvodu vadného plnění
zhotovitele.

5. Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu, dopisu nebo
e-mailu s uplatněnou reklamací objednatelem s tím, že kontakty určené pro reklamaci jsou
uvedené v záhlaví této smlouvy.

6. Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady v termínech dle této smlouvy,
má objednatel právo zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle svého výběru
na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky a rovněž nezaniká právo
objednatele na uplatnění smluvních sankcí.

7. Práva ze skryté vady, o kterých zhotovitel věděl nebo musel vědět může objednatel uplatnit
po dobu 15 let. od předání díla.

8. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve
stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto skutečnosti
objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. Ustanovení
předchozí věty se neuplatní, pokud mohl zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče
chybu zjistit dříve.
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9. Objednatel je oprávnčn podle své volby uplatnit tyto nároky z vad díla:

l - požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách;
l - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla;

- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají
bezprostřední vliv na fúnkčnost a užívání díla.

VII.
Smluvní pokutj' a sankce

l. Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla bez DPH za každý byt' i jen započatý
den prodlení.

2. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo
k sepsání protokolu o předání a převzetí díla podle ČI. IV. odst. 6 této smlouvy a tyto vady,
nebo nedodělky zhotovitel zhojí V náhradním dohodnutém termínu určeném v protokolu o
předáni a převzetí díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené
zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši 1% z dlužné částky bez DPH za každý byt' i jen započatý den
prodlení.

4. Za prodlení s nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za
každý byt' i jen započatý den prodlení.

5. Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý byt' i jen započatý
den prodlení.

6. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli nárok
na případnou náhradu škody v plném rozsahu.

7. Za nesplnění některého z bodů uvedeného v článku VIII, odst. 3, písm. a) až i) včetně a
písm. m) tamtéž, je povinen zhotovitel uhradit sankci ve výši 3.000 KČ za každé jednotlivé
porušení příslušných ustanovení.

8. V případě, že objednatel zjistí na díle skryté vady, o nichž zhotovitel věděl nebo musel
vědět v době dodání díla, a přesto o. nich objednatele včas neinformoval, je objednatel
oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. Právo na smluvní
pokutu dle předchozí věty se promlčuje za 15 let od okamžiku předání díla.

VIII.

Ujednání o provádění díla

l. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá do termínu zahájeni provádění díla povolení
formou souhlasu přísl. stav, úřadu a projektovou dokumentaci k dílu (dále také ,,stavba").

2. Do zahájení stavby sdělí písemně objednatel zhotoviteli jména osob, které budou
vykonávat autorský dozor projektanta (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha
č. 8), a technický dozor investora (v rozsahu dle Sazebníku UNIKA 2013, příloha č. 9).

3. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy dále
zejména:
a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla,



b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a
majetku - ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,

C) zpracováni plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

d) projednání a zajištěni případných souhlasů a povolení (např. povolení případné
uzavírky s dopravním značením, povolení k užívání veřejného prostranství apod.),

e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních
opatření, pojištění apod.,

f) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě s vlastníky (případné škody
na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí zhotovitel),

g) zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, atestů
a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných
v době prováděni a předání díla a předání všech dokladů, podkladů a dalších záznamů
po dokončení díla objednateli,

h) zřízení a odstranění zařízení staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě,
i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění a

předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů,
j) vyklizení staveniště a uvedeni staveniště a všech povrchů dotčených stavbou

do původního stavu (zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy),
4. Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor.

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu dodávek,
a to bud' sám, nebo prostřednictvím TDI, či jiné jím zmocněné osoby. Při nedodržení
kvality je objednatel oprávněn pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do
sjednáni nápravy. Náklady z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě, že
provedené práce, které vykazují zřejmé vady znemožňující fůnkčnost díla, případně
neodpovídají rozsahu a podmínkám realizace díla dohodnutým v této smlouvě, bude se o
této situaci jednat až do zajištěni nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah
vadného plnění neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu.

6. Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné materiály,
technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci, nabídce zhotovitele,
položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho, na čem se smluvní strany
naposledy dohodly. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Při zahájení a následném provádění prací je zhotovitel povinen bezodkladně předkládat
objednateli (TDI) doklady o kvalitě dodávek a materiálů, jejich atesty popřípadě zkoušky
vyžadované závaznými technickými normami, podmínkami a příslušnými předpisy, které
jsou dohodnuty touto smlouvou. U zkoušek prováděných v průběhu prací je nutná
přítomnoŠt objednatele (TDI).

8. U mimořádně významných dílů stavby zhotovitel sám nebo u svých subdodavatelů zajistí
zhotovení dodavatelské (výrobní) dokumentace. Jedno vyhotovení této dokumentace bude
předáno objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. Zástupcům
objednatele bude umožněno na základě jeho žádosti kontrolovat tuto dokumentaci i během
realizace stavby.

9. Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k termínům provádění prací, ceně
prací, jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů, je
zhotovitel povinen objednateli sdělit bez zbytečného odkladu.

10. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu se smlouvou,
musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi.

11. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
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IX.
Závazky smluvních stran

l' l. Objednatel určí pro zhotovitele zdroj elektrické energie a vody.
2. Smluvní strany se dohodly, že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto

případech:

- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotoveni díla,
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní,
- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla o více než 14 dní.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, s uvedením důvodů, pro které odstupující
smluvní strana od smlouvy odstupuje a musí být druhé smluvní straně doručeno.
Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo druhé smluvní straně doručeno.

4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáními této smlouvy a s platnými
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě objednatelem mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení této smlouvy, je
objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

5. Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti, o nichž zhotovitel nevěděl a vědět
nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, času a
ceně, sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů ode dne jejich zjištění písemně objednateli
a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel oprávněn odstoupit od této
smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových skutečností objednateli, je
zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě. Budou-li
tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla nebo na jeho cenu, budou smluvními
stranami projednány a nutné změny budou formou dodatku včleněny do této smlouvy.
Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy poté, co mu budou zhotovitelem dle tohoto
odstavce oznámeny nové skutečnosti, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do
okamžiku uzavření dodatku k této smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na
zhotovení díla a jeho montáži. Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele
odstoupit od této smlouvy dle tohoto odstavce.

6. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy:

l. převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě
protokolárního zápisu,

2. uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy:

3. řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak, aby byl
splněn předmět této smlouvy,

4. předat dílo objednateli ve sjednaném termínu.
8. zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých

objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit
bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny k provedení
díla, je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozornit objednatele na
nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá za škodu, která by
mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo podkladů. Trvá-li objednatel
na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci
i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech,
materiálu, zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla, dokud nedojde k sepsání



protokolu o převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá za Škodu,
kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má vlastnické právo
objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá za škodu, která vznikne
třetím osobám v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednánu
pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody a tuto smlouvu nejpozději v den zahájení
prací na díle objednateli předloží. Nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu ani po výzvě
k jejímu předložení, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

ll. V případě poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty při nepodstatném porušení smluvní
povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta
výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky.

X.

Stavební deník

l. Při provádění díla musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně
zaznamenávají údaje týkající se provádění díla.

2, Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je zhotovitel
oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele.

3, Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzeni prací orgány
státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele,
zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci
objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišt'ující výkon tdi, bude-li
objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění
(přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací, kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.)

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou
v dalším pracovním postupu zakryty, zabudovány v konstrukcích, nebo se stanou
nepřístupnými. výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní
dny před zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je povinen objednateli
umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. Jestliže se objednatel
nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k
tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné
odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě
objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným
odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu, konstrukcí apod. Nedostavi-
li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobem uvedeným
výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. zjistí -ii se však při dodatečném
odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného odkrytí
zhotovitel.

5. Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů, které svolává písemně
zástupce objednatele ve stavebním deníku, a posílat na ně svého zástupce, který je oprávněn
rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto kontrolních dnů
bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zápisem z
kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté termíny a ostatní
ujednání podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazná, pokud nejsou
v rozporu s touto smlouvou.

6. Jméno stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen
vedením stavebního deníku, ,je uvedeno v záhlaví této smlouvy o dílo. Případná zrněna
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pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do stavebního deníku ze strany
zhotovitele.

7. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku v
průběhu pracovní doby při prováděni díla.

8. Po řádném dokončení stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního
deníku objednateli.

9. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými
právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších
předpisů a vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, neúčinné či
nevymahatelné, nemá toto za následek neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost smlouvy
jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové ustanovení
nahradit ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude mít tentýž účel jako
ustanovení původní.

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně,
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanýnii písemnými dodatky, označenými jako dodatek
ke smlouvě o dílo a podepsaný oběma smluvními stranami — smluvní strany vylučují
možnost změn této smlou\y jinak než písemnou formou a totéž platí o jednání smluvních
stran na základě této smlouvy, jež má mít dle této smlouvy písemnou formu. V rámci
uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost, že by odpověď' s dodatkem nebo
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, byla přijetí nabídky.

4. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž l obdrží
objednatel a l zhotovitel.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo

v souvislosti s ní, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění.

V Nových Hvězdlicích dne ,, .. U. .7¢',/¢,,
Ve Svojanově dne 1.8. 2016

Josef Šudoma
jednatel společnosti



SLEPÝ ROZPOČET

e t Název ob'ektu ŠKP

Stavba Název stavb Počet jednotek

' · Nákladý na m.j. o
Projektant Týp rozpočtu
Zpracovatei proiektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo 20150810
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

HSV celkem 168 266 Ztížené výrobní podmínký O
Z PSV celkem 78 850 Oborová přirážka O
R M práce celkem 305 132 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávký celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 552 248 Zařlzení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Komp|etačni činnost (IČD) O
ZRN"HZS 552 248 Ostatní nákladý neuvedené 27 612
ZRN+ost.náklady"HZS 579 861 Ostatní náklad celkem 27 612

Datum ' Datum : /'j' Á), C Datum : .iS /'c /É

Podpis : odpis

Základ pro DPH 15,0 % 579 861 Kč
DPH 15,0 % 86 979 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

Poznámka :
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" Stavba : 20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice Rozpočet 0012

objekt : 001 Oprava elektroinstalace ve správni budově 2016 oprava e|ektro|nsta|ace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

61 Upravy povrchů vnitřní 83 682 O O O O
97 Proráženi otvorů 52 583 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 8 756 O O O O
762 Konstrukce tesařské O 1 850 O O O
784 Malby O 77 000 O O O
M21 Elektromontáže O O O 258 574 O
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky O O O 46 558 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23 246 O O O O

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ztížené výrobni podmínky 247 116 O
Oborová přirážka 247 116 O
Přesun stavebních kapacit 247 116 o
Mimostaveništni doprava 247 116 O
Zařízeni staveniště 552 248 O
Provoz investora 552 248 O
Komp|etační činnost (1ČD) 552 248 O
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l slepý rozpočet

Stavba :' " ' """äo'i"5Ó810 Domov Hvěa'a, H;izd|ice

,,' objekt : , ,0Q1 Oprava elektroinstalace ve správní budově

RozpočĹt: doi'á ' "
2016 op{ävä elektroinstalace

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
1 611401211RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,25 m2 s použitIm

zapravení omítky po drážkách :205/5 41,00
2 611403382R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 5x5 cm maltou z SMS ! m 205,00 58,54 12 000,70

drážky ve $tropu:205 205,00
3 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím

_svcb¢.na|jQy¢.snesi kus 450,00 49,45 22 252,50
dráZky ve zdivu koaxial:100/5 20,00

zapravení omítky po drážkách :2150/5 430,00
4 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7X7 cm maltou ze SMS l m 2 250,00 18,67 42 007,50

drážky ve zdivu koaxial:100 100,00

drážk ve zdivu:2150 2 150,00

DI!: 97 Prorážení otvorů
5 971033122R00 Vrtání otvorů, zeď cihelná, do 3 cm, hl. do 30 cm ! kus 30,00 33,50 1 005,00

10"3 30,00
6 971033251R00 Vybourání ON. zeď cihel. 0,0225 m2, ti. 45cm, MVC l kus 36,00 36,50] 1 314,00

12"3 36,00
7 974031142R00 Vysekáni rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm l m 2 250,00 18,44j 41 490,00

drážky ve zdivu NN:2150 2 150,00

drážky ve zdivu koaxial:100 100,00
8 974082173R00 Vysekání rýh vodiče omítka stropů MVC Silka 5 cm l m 205,00 42,80j 8 774,00

drážka strop:205 205,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
9 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 27,28 321,00 8 755,54

Díl: 762 Konstrukce tesařské
10 762431220R00 Montáž obloženi stěn dřevotřfskou ti. do 8 mm l m2 5,00 185,00j 925,00

úprava obložení kolem rozvaděče v iíde|ně:5 5,00
11 762-001 Materiál pro úpravu obložení m2 5,00 185,00 925,00

12 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,00

' \ ·Díl: 784 Malbý
13 784125222R00 Malba tekutá, barva, bez penetrace, 2 x l m2 2 200,00 35,00 77 000,00

stěny 2NP:620+420+390 1 430,00

stropy 2NP:695 695.00

stěny 1NP:50 50,00

stropy 1NP:25 25,00

Díl: M21 Elektromontáže
14 M21-1 ELEKTRQMONTÁŽE - SILNOPROUD l soubor 1,00 258 574,00 258 574,00

samostatný rozpočet:1 1,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniký
15 M22-1 ELEKTROMONTÁŽE - SLABOPROUD l soubor 1,00 46 558,00 46 558,00

samostatný rozpočet:1 1,00

Díl: D96 Přesuný suti a výbouraných hmot

16 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 21,10 177,00 3 735,41
17 979011219R00 Připl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 21,10 26,00 548,70
18 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 21,10 177.00 3 735,41
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slepý rozpočet

' Stavba : 20150810 Domov Hvězda, Hvězdlice Rozpočet: 0012 )

objekt: 001 Oprava elektroinstalace ve správni budově 2016 oprava elektroinstalace

\
19 979081111R00 Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km t 21,10 292,00 6 162,37

20 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 21,10 26,00 548,70

21 979082111R00 Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m t 21,10 79,50 1 677,77

22 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 21,10 26,00 548,70

23 979990102R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 21,10 298,00 6 288,99

. . . . . .

'b
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OPRAVA ELEKTROINSTALACE VE SPRAVNI BUDOVE
D.1.4.1 SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE

Rekapitulace rozpočtu
Projektové a průzkumné práce
Dokumentace skutečného provedeni stavbý
Celkem
Základní rozpočtové náklady
Dodávky celkem
Montážni práce a služby celkem
Mimostav. doprava 3.6% z dodávky
PPV 1% obor 001-025
PPV 6% mimo oboru 001-025
Rozpočtová rezerva 5%
Celkem
Náklady hrazené z provozních prostředkŮ
Revize a zkoušký
Celkem
Celkem bez DPH

Daň z přidané hodnotý
sazba DPH

DPH celkem
Celkem s DPH

Způsob zpracováni rozpočtových cen:
Ceny montáži byly zpracovány dle ceníku URS M21, M22, M46.
Ceny materiálů a dodávek dle platných velkoobchodních ceníků.

0,00 Kč

161 260,16 Kč
70 300,23 Kč
5 805,37 Kč
1 612,60 Kč
4 218,01 Kč

11 578,02 Kč
254 774,39 Kč

3 800,00 Kč
3 800,0'0 Kč
258 574 Kč

15 % Z 258 574,39 38 786,15 Kč

38 786 Kč
297 361 Kč



Kód . . Cena Cena Cena Cena
Ozn. . Nazev polozky MJ Množství jednotková celkem jednotková celkempolozky za materiál bez DPH za práá bez DPH

INSTALACE

1 l 210 01-0301 Krabice přístrojová, bez zapoje"í
, _ . _ _

ks 120,0'0 4,70 _ 564,00 15,10_ 1 8,1_2,00_
2 l 210 01-0321 Krabice odbočná s víčkem, vC zapo,'en.i_ ___ "" " ks _ 30,QO 8,22 ". 246,60 30,60 " 9Ĺ_8.,00_
3 210 01-0521 Odvíčkování nebo zavíčkováni krabic s vÍčkem na závit" _ ,._ , _ ._,__ l ks 3Ó,00_ _ 10,20 306 00
4 210 80-0003 H07V-K 6 mm' ZZ _ __ _. _ _ _ __._ _ l m 60,00 11,04 662,40 7,§0_ 450,00_
5 210 80-0004 H07V-K 10 mm' ZZ " " l m 30,00, 18,56 556,80 "8,10 "243,00
6 210 80-0105 CYKY-J 3 X 1,5 mm2 _ __ __ i m 1 100,00 _ 8,47 9 317,00 9,90 "W890,00
7 " 210 80-0109 CYKY-J 4 X 1,5 mm2 __ " ._ _ __ " _ " _ ' m 300,00: " " 13,28 3 984,00 11,90 3 570,00
"8" 21"0 80-0106 CYKY-J 3 X 2,5 mm2_ .__ .__ _ _ " " m""" 870,00 13,68 11 901,60 11,90i 10 353,00
9 210 80-0107 CYKY-J 3 X 4 mm2 " " ,____..,_ " " m 20,00 25,80 """516,00 12,20j 244,00
10 210 80-0117 CYKY-J 5 X 4 mm2 __ _ _ _ .__ _ m 120,00 40,32 4 838,40 15,10i "1 812,00

12 210 11-0031 Spínač jednopólový pro zapuítěnou montáž, řazení č. 1, komplet, vC, zapoÉn.i_ _" _. _ " k"s_ 19,00 _ 45J7_ 869,63 35,20 " 668,80
13 210 11-0036 Spínač sériový pro zapuště.no.u_ montáž, řazerý_č 5, komplet,včAaě_)ien,í _"" _ _ _"_ " ks_ _ 9,00" _" 68,§2 _ 61,6,68_ _ 40,30_ _ 362Z0.
14 ) ... 210 11-0038 'Přepínač střídayýpro_zapušt"ěn.ou mont"áí, řazejý .č,6,!Somp|et,vC, zaeoÉni " _ _ _ jksj _. 6,qo_, _ 4ĺĺ,73 ,, . 292q8_ _ . 43,70 26.2,20_

'Zásuvka jednonásobná s ochrannými donkami 16"A, "230 V, pro zapuštěnou montáž komplet,"" l l
15 ! 210 11-1041 vC. zapojen.i _ _ _·_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ l ks_ l _ 19 00) _ 51,02_ _ 969,38 78,10,'_ 1 48.3,90_

Zásuvka dvojnásobná s natočenou dutinou, s ochrannými clonkami 16 A, 230 V, pro "T "" ť" " " " "" """" j
16 210 11-1044_ zapuštěnou montáž, komp|et,yčEapgen!_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ ___ ' _k.s 3,00| _ 71,59L _ 214,77! 78,50| _2.35,50
17 "" )Áutonomni požární hlásič, napájeni z baĹeri"e " " "" " . _._ __ " ""l" Rs _5 OÓĽ 286,5Ó! 1 432,50 150,00| 750M
18 I . _ _ ._ 'Připojení pohonu posuvných dveří __ ks "" 3 OÔ) _ _ _ 22.0,Q0 _660,00_
19 i " . """" jDrobný materiál a pomocné stavební práce _ __ _ _ _ _ kpl. _1,OO: 1000,00 ĹÓ00.0¶ "100Q00j"" 1000,00_
20 "'Předběžná obhlídka stavby . _ _ _ " ' """" "" hod_' 5,Q0 ___ l 220,00 "1ĹOO,Ó0
21 ! |Demontáž a identifikace_ka.be.l.ů. _ " _ _ hod _30,0Ó _ _ _ ' _22.0,001 6600,00_

. Mezisoučet: _ __ _ _ _ _ _ __ _ __ i _ "" _ L_ l 40 831,84 L 4Š_07.8,"10
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Cena Cena
Kód . . . . Cena celkem . . Cena celkemOzn. . Název položky MJ Mnozstvi jednotkova za bez DPH jednotkova za bez DPH

polozky materiál práá

ROZVÁDĚČ RH2 - JÍDELNA
oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 96 modulů, dveře s požární odolnosti El

1 210 19-0002 15DP1 ks 1,00 3 610,81 3 610,81 1 203,60 1 203,60
2 210 12-0412 Jistič 1 pólový IDA, char. B " ks 12,00 78,73 944,76 26,24 314,88
3 210 12-0412 Jistič 1 pólový IDA, char. C _ . ks 3,00 106,27 318,81 35,42 106,26
4 210 12-0412 Jistič 1 pólový 16A, char. B ' "" " ' " " ks 13,00 75,70 "" 984,10 25,23 327,99
5 210 12-0453 Jistič 3 pólový 20A, char. B " ks 1,00 325,01 325,01 108,34 108,34
6 210 12-0453 Jistič 3 pólový 25A, char. C ks 1,00 429,07 429,07 143,02 143,02
7 210 12-1013 Proudový chránič s jističem 2 pólový, IDA, char. B, 30 mA ks 1,00 836,97 836,97 278,99 278,99
8 210 12-1123 proudový chránič 4 pólový, 40 A, 30 mA ks 3,00 889,23 2 667,69 296,41 889,23
9 210 12-1123 Proudový chránič 4 pólový, 40 A, 300 mA _. ks 1,00 1 183,41 1 183,41 394,47 394,47
10 210 12-0469 Vypínač 3 pólový 40A " ks 1,00 680,44 , 680,44 _ __ 226,81 226,81
11 210 10-0096 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 ks """ 46,00 " ". 16,60 " 763,60
12 210 10-0097 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 "" ks 2,00 _ " 18,40 36,80
13 210 10-0099 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 10 mm2 .. " " "," ks 3,00 "" "" 25,60 76,80
14 Kompletace rozváděče " """'" hod 8,00 220,00 """ ""1 760,00

_.'16 """' Koordinace " " ,, ._ hod 3,00 _., . 220,00 "" 660,00

Celkem za RH2: """" ,, 12 981,07 8 290,79

ROZVÁDĚČ RK - KAPLE

1 210 19-0001 Plastová rozvodnice pro vestavnou montáž s plnými dveřmi, 18 modulů ks 1,00 358,51 358,51 119,50 119,50
2 210 12-0412 Jistič 1 pólový IDA, char. B ks 2,00 78,73 157,46 26,24 52,48

_3 210 12-0412 Jistič 1 pólový 16A, char. B _ _ ks 3,00 75,70 227,10 25,23 75,69

5 210 10-0096 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 2,5 mm2 _. _ ks 10,00 16,60 166,00_
6 210 10-0097 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 " """" ._ ks 2,00 " 18,40 36,80
7 " Kompletace rozváděče " hod 3,00 220,00 660,00

" 8 Drobný materiál a pomocné stavební práce """"" """"""'"" kpl. 1,00 1000,00 _ ,. 1000,00"" " 1000,00 1,00Q00
9 Koordinace _... ..._,._ .. "'""' ' hod 1,00 . . .. . 220,00 .. "" 220,00

""' ""ČeĹkem za""RK: """ __, " """" 2 632,30 """' 2 626,88

"" ROZVÁDĚČ RP - POKOJE

Oceloplechový rozváděč pro vestavnou montáž, 24 modulů, dveře s požární odolnosti El
1 210 19-0002 15DP1 ks 1,00 620,49 620,49 206,83 206,83
2 "" Z10 12-0412 Jistič 1 pólový IDA, char. B "" """"""" """"""" " ks 2,00 78,73 """157,46 26,24 "32,48
3 210 12-0412 Jistič 1 pólový 16A, char, B """"" " """ ks 5,00 75,70 378,5Ó"" " 25,23 126 15
4 210 12-0412 Jistič 1 pólový 20A, char. B "" """ ks 1,00 114,39 114,39 38,13 38,13
5 210 12-1113 Proudový chránič 4 pólový, 25 A, 30 mA "" "" """""" """ ks 1,00 " 889,23 889 2'í"" 296,41 " " 296 4"1
6, 210 12-0469 Vypínač 3 pólový 40A ,__ ,. " . __ ks 1,00 680,44 680,44 ., .. " . .2Ž6 íÍ1 . " "226,81_

'ä:



8 " " 2ĹO ĹÓ-0096 Ukončeni voäičů na PE a NŤ'orkovnici do 2,5 mm2 ks 12,00 l 16,60 199,20
"9 "" "210 10-0097 Ukončeni vodičů na PE a N svorkovnici do 4 mm2 """ " """ """ " """ ks 4,00 18,40_ 73,§0
10 _ 210_1_0-0098 Ukončení vodičů na PE_a_Nkvorkovn.i.ci do_6bm2 " "" """" ks 2,00 ,""""""""" '"" "" 20,"1"0 " 40,20

11 " " """ "" Komp!etace rozváděče "" """ "" " " hod_ _ 3,00 ! ,_ """" 220,00 "" 660,00.
iZ _ . Droi)ný"materiál a pomocné"stavebni práce _ __ __. kpl _"1,00" .,1.000,ooi ".""ĺčq0,00 100o,oó" """ ioÓÔ,®
13 " " Koordinace _ _ _ _ _ _ hod "1",00"" "" ... ,220,)0" 220,00

Čákem za RE" " "" "" "" " " """" " ""
" " """ ""L """ 9 614,47"" "

5 064,46
Ť _"_ ___ _""_

"" " Mezjšôu.čet: "" "" " " " _ _ __ _ " " " _ ) 25 227,84 _ ..._ f., 15 982,13_



. Cena Cena Cena Cena celkem
Ozn. Kód Název položky Mj Mnozstv jednotková celkem jednotková bez DPH

položky í za materiál bez DPH za práci

SVÍTIDLA

A - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, pňsma kryt,
1 210 20-1025 2xT5, 3650lm, IP 20 ks 17,00 1 036,62 .17 622,54 120,00 2 040,00

jB - Svítidlo zářivkové stropní přisazené. 1X49W, elektronický předřadník, prisma kryt,
2 210 20-1015 .1xT5, 4310lm, IP 20 ks 6,00 925,12 5 550,72 120,00 ,720.,QO_

BI - Svítidlo zářivkové stropní pňsazené, 1X49W, elektronický předřadník, prisma kryt,
3 210 20-1025 1xT5, 4310(m, s vestavným nouzovým modulem, (P 20 ks 7,00 2 237,04 15 659,28 120,00 _ 840,00

C - Svítidlo zářivkové stropní přisazené, 2x35W, elektronický předřadník, mřížka, 2xT5,
4 210 20-1025 3650lm, lP20 . ks 2,00 1 506,96 3 013,92 120,00 240,00
5 210 20-3003 D - Svítidlo přisazené LED, 900lm, 3000K, IP 20 , ks 10,00 1 712,88 17 128,80 120,00 1 200,00
6 210 20-3003 E - Svítidlo přisazené LED, 170Olm, 4OOOK, IP 20 _ ks 11,00 2 499,12 27 490,32 120,00 _1_320,®_
7 210 20-0040 N - Nouzové svítidlo nástěnné, 8W, 364Im, s piktogramem, IP 20 ks 10,00 807,82 8 078,20 _ 120,00 1 200,00
8 Zapojení stávajících svitidef záňvkových _ ks _1,2,00 _ _ 120,00 1 440,00
8 __ zapojení stávajících svítidel výbojkových _ " ks "2,00 _ 120,00 240,00
9 " Přispěvek na recýklaci - svítidla . " " ks_, 63,00 8,go 529,20
10 " )

. Přispěvek na recyklaci - světdné zdroje
" """"

_.,._,, . ks 51,00 _2,50 127,50
Mezisoučet " """" "" " " " " """ -- 1_ " 95 200,48 9 240,00

—- ·-—1—— -'- — —

, Světelné zdroje jsou započteny do ceny svítidla.


