



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Mugllnovská 1038/5

702 00 OSTRAVA

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.:

Vyřizuje: xxx

Telefon: xxx

Mobil: xxx

E-mail: [xxx](#)

Datum: 15.1.2018

STRIX Chomutov,a.s.

28. října 1081/19

430 01 CHOMUTOV

Dílčí objednávka SO 14 č. 1 : na akci: „Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ“

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-6041/2017

u zhotovitele: 124/2017

Objednáváme u Vás: Kácení stromů a vyřezání křovin v obvodu PS TO Bruntál
na trati Valšov - Rýmařov

Kontaktní osoby pro realizaci díla:

xxx x

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky,
který je přílohou rámcové smlouvy) / **500.902,20 Kč / (bez DPH)**

Termín realizace: leden, únor 2018

Žádáme Vás o potvrzení této dílčí objednávky

Příloha : 1 x výkaz výměr (ZRN + VRN)

ROZPOČET - příloha k objednávce č. 1 SO 14

Stavba: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

Objekt: Vedlejší rozpočtové náklady

Část: PS TO Bruntál - Valšov - Rýmařov

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

Datum: 15.1.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 807,20		
1	K	VRN	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%	0,010				
2	K	VRN	041002000	Střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	0,005				
3	K	VRN	074002001	Rušení prací železničním provozem široká trať s počtem vlaků do 25 za směnu 8,5 hod.	%	0,005				

Celkem

9 807,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

Název objektu Vedlejší rozpočtové náklady

Název části

JKSO

EČO

Místo

OŘ Ostrava

IC

DIC

70994234

CZ70994234

27274535

CZ27274535

Objednatel SŽDC s.o.,OR Ostrava,ST Ostrava

Projektant

Zhotovitel STRIX Chomutov, a.s.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

04.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	9 807,20	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	M	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		9 807,20	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady 0,00			
Projektant							D Celkové náklady				
Datum a podpis							Razítko				
Objednatel							23 Součet 7, 12, 19-22			9 807,20	
Datum a podpis							24 15 %			9 807,20 DPH	1 471,08
Zhotovitel							25 21 %			0,00 DPH	0,00
Datum a podpis							26 Cena s DPH (ř. 23-25)			11 278,28	
Zhotovitel							E Přípočty a odpočty				
Datum a podpis							27 Dodávky objednatele			0,00	
							28 Klouzavá doložka			0,00	
							29 Zvýhodnění + -			0,00	

ROZPOČET - příloha k objednávce č.1 SO 14

Stavba: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

Objekt: Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

Část: PS TO Bruntál - úsek Valšov - Rýmařov

JKSO:

Objednatel: SŽDC s.o., OŘ Ostrava, ST Ostrava

Zhotovitel: STRIX Chomutov, a.s.

Datum: 15.1.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9

D HSV Práce a dodávky HSV

490 360,00

D 5 Komunikace pozemní

490 360,00

i	K	TrH	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	140,000		
2	K	TrH	5904020020	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	120,000		
3	K	TrH	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	80,000		
4	K	TrH	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	110,000		
5	K	TrH	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod			
6	K	TrH	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod			
7	K	TrH	5904025110	Ořez větví místně ručně kontinuálně strojně v šíři 3 metry od osy koleje	km			
8	K	TrH	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	78,000		
9	K	TrH	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	22,000		
10	K	TrH	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	22,000		
11	K	TrH	5904035040	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
12	K	TrH	5904035050	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
13	K	TrH	5904035060	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			
14	K	TrH	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	67,000		
15	K	TrH	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	42,000		
16	K	TrH	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	14,000		
17	K	TrH	5904035140	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
18	K	TrH	5904035150	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
19	K	TrH	5904035160	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			
20	K	TrH	5904040010	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	110,000		
21	K	TrH	5904040020	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	72,000		
22	K	TrH	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	23,000		
23	K	TrH	5904040040	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	5,000		
24	K	TrH	5904040050	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
25	K	TrH	5904040060	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	K	TrH	5904040110	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	98,000		
27	K	TrH	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	16,000		
28	K	TrH	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	11,000		
29	K	TrH	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	5,000		
30	K	TrH	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
31	K	TrH	5904040160	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			
32	K	TrH	5904040210	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	6,000		
33	K	TrH	5904040220	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	8,000		
34	K	TrH	5904040230	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
35	K	TrH	5904040240	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
36	K	TrH	5904040250	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
37	K	TrH	5904040260	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			
38	K	TrH	5904040310	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	8,000		
39	K	TrH	5904040320	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	12,000		
40	K	TrH	5904040330	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus			
41	K	TrH	5904040340	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus			
42	K	TrH	5904040350	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus			
43	K	TrH	5904040360	Rizikové kácení stromů jehličnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 283 cm	kus			
44	K	TrH	5904045010	Odstranění pařezu mechanicky průměru do 10 cm	kus			
45	K	TrH	5904045020	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 10 cm do 30 cm	kus			
46	K	TrH	5904045030	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 30 cm do 60 cm	kus			
47	K	TrH	5904045040	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 60 cm do 100 cm	kus			
48	K	TrH	5904045050	Odstranění pařezu mechanicky průměru přes 100 cm	kus			
49	K	TrH	5904065010	Výsadba stromů listnatých	kus			
50	K	TrH	5904065020	Výsadba stromů jehličnatých	kus			
	D		VRN	Doprava				
51	K	XDp	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 přes 50 do 100 km	kus	1,000		
52	K	XDp	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 121 do 200 km	kus	1,000		

Celkem

491 095,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

JKSO

Název objektu Odstranění nižší a vyšší zeleně v obvodu OŘ

EČO

Název části

Místo OŘ Ostrava

Objednatel SŽDC s.o.,OŘ Ostrava,ST Ostrava

Projektant

Zhotovitel STRIX Chomutov, a.s.

IC	DIC
70994234	CZ70994234
27274535	CZ27274535

Rozpočet číslo Zpracoval

Dne

--	--

04.10.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.	Počet	Náklady /1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Vedlejší rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	491 095,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		491 095,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady					
Datum a podpis				Razítko					
Objednatel				23 Součet 7, 12, 19-22					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				24 15 % 491 095,00 DPH 73 664,25					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				25 21 % 0,00 DPH 0,00					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25) 564 759,25					
Zhotovitel				E Přípočty a odpočty					
Datum a podpis				Razítko					
Zhotovitel				27 Dodávky objednatele 0,00					
Zhotovitel				28 Klouzavá doložka 0,00					
Zhotovitel				29 Zvýhodnění + - 0,00					