
Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava

Část:   Rekapitulace JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

SO 01 - STÁVAJÍCÍ OBJEKT MŠ

001 1 ZEMNÍ PRÁCE

002 2 ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN

003 3 SVISLÉ KONSTRUKCE

004 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

005 5 KOMUNIKACE

006 61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ

007 62 ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ

008 621 PRŮZKUMY A ZKOUŠKY

009 63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

010 64 VÝPLNĚ OTVORŮ

011 91 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI

012 93 DOKONČOVACÍ PRÁCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB

013 94 LEŠENÍ A STAVEBNÍ VÝTAHY

014 95 DOKONČOVACÍ KCE NA POZEMNÍCH STAVBÁCH

015 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

016 97 PRORÁŽENÍ OTVORŮ

017 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

018 711 IZOLACE PROTI VODĚ

019 713 IZOLACE TEPELNÉ

020 720 ZDRAVOTECHNIKA -samostatný list

021 723 ODBĚRNÉ PLYNOVÉ ZAŘÍZENÍ -samostatný list

022 730 VYTÁPĚNÍ -samostatný list

023 762 KONSTRUKCE TESAŘSKÉ

024 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

025 765 KRYTINY TVRDÉ

026 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

027 767 KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ

028 771 PODLAHY Z DLAŽDIC

029 773 PODLAHY TERACOVÉ

030 775 PODLAHY VLYSOVÉ A PARKETOVÉ

031 776 PODLAHY POVLAKOVÉ

032 781 OBKLADY KERAMICKÉ

033 784 MALBY

034 791 MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ VELKOKUCHYNÍ -samost.list

035 M-21 ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD -samost.list

036 M-22 ELEKTROINSTALACE-SLABOPROUD -samost.list

037 M-24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -samost.list

038 M-33 MONTÁŽE DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ A VAH

SO 02 - OPLOCENÍ

039 93 DOKONČOVACÍ PRÁCE INŽENÝRSKÝCH STAVEB

040 96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ

041 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

SO 03 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A SADOVÉ ÚPRAVY

042 1 ZEMNÍ PRÁCE

043 5 KOMUNIKACE

044 91 DOPLŇUJÍCÍ PRÁCE NA KOMUNIKACI

045 96 PŘESUNY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT

046 99 STAVENIŠTNÍ PŘESUN HMOT

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

047 M99 VEDLEJŠÍ NÁKLADY  

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

DPH 21 %

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH 5 187 394,82 Kč           

10 237,20 Kč                         

32 984,62 Kč                         

900 291,66 Kč                       

10 637,52 Kč                         

27 082,29 Kč                         

60 635,08 Kč                         

663,46 Kč                              

72 830,72 Kč                         

38 462,00 Kč                         

38 462,00 Kč                         

4 248 641,15 Kč                    

279 815,32 Kč                       

54 629,71 Kč                         

4 287 103,15 Kč           

14 962,02 Kč                         

39 992,20 Kč                         

41 196,35 Kč                         

59 267,66 Kč                         

280 748,02 Kč                       

589,61 Kč                              

69 616,38 Kč                         

81 596,54 Kč                         

37 255,18 Kč                         

30 524,86 Kč                         

60 824,32 Kč                         

498,77 Kč                              

412 580,51 Kč                       

425 599,57 Kč                       

172 929,02 Kč                       

4 134 614,08 Kč                    

31 531,65 Kč                         

20 763,10 Kč                         

3 175,38 Kč                           

11 576,98 Kč                         

18 225,75 Kč                         

90 835,50 Kč                         

217 534,47 Kč                       

58 877,12 Kč                         

138 460,32 Kč                       

z toho:

z toho:

z toho:

540,69 Kč                              

144 230,17 Kč                       

4 009,36 Kč                           

184 254,23 Kč                       

3 331,85 Kč                           

164 461,57 Kč                       

17 008,39 Kč                         

444 443,59 Kč                       

268 077,37 Kč                       

10 806,89 Kč                         

34 650,97 Kč                         

143 952,82 Kč                       

14 204,05 Kč                         

16 282,85 Kč                         

43 736,21 Kč                         

Rekapitulace Soupis prací



Vedlejší a ostatní náklady Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

38 462,00

M99 Ostatní práce 38 462,00

001 005121010R Zařízení staveniště (dle SoD čl. II odst. 2.5.2.) Kč 0,38462 15 000,00 5 769,30 vlastní

1/52*20 0,38462

002 005231010R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.) Kč 0,38462 10 000,00 3 846,20 vlastní

1/52*20 0,38462

003 005122010R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) Kč 0,38462 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,38462

004 005111021R Geodetické práce(dle SoD čl. II odst. 2.1.3) Kč 0,38462 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,38462

005 Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5) Kč 0,38462 7 000,00 2 692,34 vlastní

1/52*20 0,38462

006 005124010R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.) Kč 0,38462 24 000,00 9 230,88 vlastní

1/52*20 0,38462

007 005241010R Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II odst. 2.1.2. a 2.5.1) Kč 0,38462 12 000,00 4 615,44 vlastní

1/52*20 0,38462

008 004111010R Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) Kč 0,38462 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,38462

010 005261010R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.) Kč 0,38462 15 000,00 5 769,30 vlastní

1/52*20 0,38462

011 Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.) Kč 0,38462 2 000,00 769,24 vlastní

1/52*20 0,38462

VRN-Vedlejší a ostatní náklady -celkem

Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Architektonicko-stavební řešení

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

2 322 032,84

HSV Práce a dodávky HSV 1 046 270,95

1 Zemní práce 31 531,65

001 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2 m2 19,8462 299,00 5 934,00 RTS DATA 2015/1

51,60/52*20 19,8462

002 119001201R00 Úprava zemin vápnem, tl. vrstvy 15 - 30 cm m2 30,3669 31,00 941,38 RTS DATA 2015/1

78,954/52*20 30,3669

003 132201110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,4242 326,00 1 116,30 RTS DATA 2015/1

8,903/52*20 3,4242

004 132201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,4242 120,00 410,91 RTS DATA 2015/1

8,903/52*20 3,4242

005 133201101R00 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 m3 1,3000 410,00 533,00 RTS DATA 2015/1

3,38/52*20 1,3000

006 133201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3 m3 1,3000 155,00 201,50 RTS DATA 2015/1

3,38/52*20 1,3000

007 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 19,8462 521,00 10 339,84 RTS DATA 2015/1

51,60/52*20 19,8462

008 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 0,2819 1 094,00 308,64 RTS DATA 2015/1

0,733/52*20 0,2819

009 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 24,8523 213,00 5 293,54 RTS DATA 2015/1

64,616/52*20 24,8523

010 162201201R00 Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m m3 0,2819 144,00 40,60 RTS DATA 2015/1

0,733/52*20 0,2819

011 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 24,8523 123,00 3 056,86 RTS DATA 2015/1

64,616/52*20 24,8523

012 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 24,8523 15,00 372,78 RTS DATA 2015/1

64,616/52*20 24,8523

013 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 24,8523 120,00 2 982,30 RTS DATA 2015/1

64,616/52*20 24,8523

2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 58 877,12

014 215901101R00 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 30,3670 5,50 167,02 RTS DATA 2015/1

78,9543/52*20 30,3670

015 271100010RAA Zhutněné štp násypy pod zákl.desky, vč.odvětrávacího potrubí -dle popisu v PD m3 28,3077 630,00 17 833,84 vlastní

73,6/52*20 28,3077

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení -celkem

SO 01-Architektonicko-stavební řešení Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

016 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 m3 3,4242 2 150,00 7 362,09 RTS DATA 2015/1

8,903/52*20 3,4242

017 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 0,2451 2 180,00 534,27 RTS DATA 2015/1

0,6372/52*20 0,2451

018 275313611R00 Beton základových patek prostý C 16/20 m3 1,3000 2 250,00 2 925,00 RTS DATA 2015/1

3,38/52*20 1,3000

019 275313621R00 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,0369 2 280,00 84,18 RTS DATA 2015/1

0,096/52*20 0,0369

020 271531112R00 Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm m3 1,5781 540,00 852,18 RTS DATA 2015/1

4,1031/52*20 1,5781

021 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 3,1563 580,00 1 830,64 RTS DATA 2015/1

8,2063/52*20 3,1563

022 273320130RAX Podkladní beton C 16/20, vč.bednění a výztuže KARI, tl.150mm m2 28,3077 390,00 11 040,00 vlastní

73,6/52*20 28,3077

023 273321311R00 Železobeton základových desek C 16/20 m3 1,2625 2 155,00 2 720,69 RTS DATA 2015/1

3,2825/52*20 1,2625

024 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 3,8608 210,00 810,76 RTS DATA 2015/1

10,038/52*20 3,8608

025 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 3,8608 65,00 250,95 RTS DATA 2015/1

10,038/52*20 3,8608

026 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,0798 26 500,00 2 116,03 RTS DATA 2015/1

0,2076/52*20 0,0798

027 274272140RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, výplň tvárnic betonem C 16/20 m2 7,2490 1 026,00 7 437,43 RTS DATA 2015/1

18,8725/52*20 7,2490

028 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 t 0,0652 26 500,00 1 728,60 RTS DATA 2015/1

0,1696/52*20 0,0652

029 289971211RT1 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, včetně geotextilie 500g/m2 m2 36,9824 32,00 1 183,44 vlastní

96,1543/52*20 36,9824

3 Svislé konstrukce 138 460,32

030 310239211RT9 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihl.bloky na MVC, s použitím suché maltové směsi m3 1,6066 3 820,00 6 137,14 vlastní

4,1771/52*20 1,6066

031 310239411RT1 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC, s použitím suché maltové směsi m3 1,6827 3 612,00 6 078,02 RTS DATA 2015/1

4,3751/52*20 1,6827

032 314233529RT4 Vyčištění a zabetonování komín.průduchů m3 0,2769 3 020,00 836,30 vlastní

0,72/52*32 0,2769

033 317168112R00 Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 3,4615 201,00 695,77 RTS DATA 2015/1

9/52*20 3,4615

034 317168122R00 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 0,3846 225,00 86,54 RTS DATA 2015/1

1/52*20 0,3846

035 317238111R00 Nadezdívka překladů š. 115 mm na MVC 5 m 4,3269 169,30 732,55 RTS DATA 2015/1

11,25/52*20 4,3269

036 317238121R00 Nadezdívka překladů š. 140 mm na MVC 5 m 0,4808 92,00 44,23 RTS DATA 2015/1

1,25/52*20 0,4808

037 331231116RT9 Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MC 10, s použitím suché maltové směsi m3 9,8723 3 950,00 38 995,62 vlastní

25,668/52*20 9,8723

SO 01-Architektonicko-stavební řešení Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

038a 342012221RT9 Příčka SDK tl.100 mm,ocel.kce,1x oplášť.,RF 12,5mm, bez izol., EW 15 DP1 vč.nátěru a přesunu hmot m2 13,9392 510,00 7 109,01 vlastní

1.NP: (0,30+0,30)*3,30/52*20 0,7615

2.NP: ((0,50*3,80)+(1,96*6,00)+(2,26*5,30)+(1,96*4,40))/52*20 13,1777

038b
342013322R00 Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5mm, min.vlna tl.60mm m2 34,0423 672,00 22 876,43

RTS DATA 2015/1

88,51/52*20 34,0423

039 342016222R00 Příčka SDK tl.200 mm,ocel.kce,2x oplášť.,RF 12,5, min.vlna tl.60mm m2 8,3915 785,00 6 587,30 RTS DATA 2015/1

21,8178/52*20 8,3915

040 342017224R00 Příčka inst.tl.>205,2x ocel.kce,2xoplášť.,RFI 12,5 m2 0,6462 1 120,00 723,69 RTS DATA 2015/1

1,68/52*20 0,6462

041 342248112R00 Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 30,0088 432,00 12 963,82 RTS DATA 2015/1

78,023/52*20 30,0088

042 342248114R00 Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 28,4087 473,00 13 437,29 RTS DATA 2015/1

73,8625/52*20 28,4087

043 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 39,0962 56,00 2 189,38 RTS DATA 2015/1

101,65/52*20 39,0962

044 380941118RT1 Sepnutí objektu výztuží,drážka,cihel.zdivo m 61,1846 310,00 18 967,23 vlastní

159,08/52*20 61,1846

4 Vodorovné konstrukce 164 461,57

045 411100030RA0 Výměna klenbového stropu za strop železobetonový, Ič.20,plech  VSŽ,bet.maz.se sítí m2 19,1154 2 265,00 43 296,34 vlastní

49,70/52*20 19,1154

046 411320090RAA Podlaha pod plošinou v 1.NP, skladba dle popisu v PD m2 1,1196 3 250,00 3 638,77 vlastní

2,911/52*20 1,1196

047 416021126RT1 Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, min.vata tl.100mm m2 4,2038 642,00 2 698,87 RTS DATA 2015/1

10,93/52*20 4,2038

048 416026222R00 Podhled SDK,kovová kce 2x RF 12,5 mm m2 44,9577 490,00 22 029,27 RTS DATA 2015/1

1.03 Chodba: 22,33/52*20 8,5885

1.04 Zádveří 2: 7,25/52*20 2,7885

1.14 Šatna personál: 7,03/52*20 2,7038

1.15 Soc.personál: 7,18/52*20 2,7615

2.01 Schodiště: 19,38/52*20 7,4538

2.02 Chodba: 20,19/52*20 7,7654

2.03 Denní místnost: 10,73/52*20 4,1269

2.09 WC personál: 5,25/52*20 2,0192

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

049 416026224R00 Podhled SDK,kovová kce 2x RFI 12,5mm m2 11,5800 540,00 6 253,20 RTS DATA 2015/1

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

050 416071910RT9 Podhled z cetris.desek na pozink.roštu m2 1,7244 660,00 1 138,12 vlastní

4,4835/52*20 1,7244

051 416081122R00 Podhledy akustické,kov.kce,1x deska akustická, systémové řešení m2 81,3400 1 050,00 85 407,00 vlastní

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

5 Komunikace 17 008,39

052 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm, fr.16-32mm tl.100mm + fr.32-63mm tl.100mm m2 26,4615 120,00 3 175,38 vlastní

68,80/52*20 26,4615

SO 01-Architektonicko-stavební řešení Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

053 596100060RA0 Oprava bočního kamenného schodiště, rozsah dle popisu v PD m2 0,5115 660,00 337,62 vlastní

1,33/52*20, 0,5115

054 596811111RT5 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně žlabovek betonových m2 26,4615 510,00 13 495,39 vlastní

68,80/52*20 26,4615

61 Úpravy povrchů vnitřní 90 835,50

055 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 54,7086 15,00 820,63 RTS DATA 2015/1

142,2423/52*20 54,7086

056 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím suché maltové směsi kus 23,0769 220,00 5 076,92 RTS DATA 2015/1

60/52*20 23,0769

057 611421331RT2 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi m2 49,2808 110,00 5 420,88 RTS DATA 2015/1

128,13/52*20 49,2808

058 612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi m2 583,7538 85,00 49 619,08 RTS DATA 2015/1

1517,76/52*20 583,7538

059 612421637RT2 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková- použ.such.m.sm m2 99,7500 180,00 17 955,00 RTS DATA 2015/1

99,75/52*20 99,7500

060 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi m2 36,5738 325,00 11 886,50 RTS DATA 2015/1

2.14 Herna/jídelna-O01: (2,36+1,28+2,36)*0,40*4 9,6000

2.15 Lehárna-O01: (2,36+1,28+2,36)*0,40*2 4,8000

2.12 Umývárna děti-O02: (2,30+1,10+2,30)*0,40*2 4,5600

O02: (2,30+1,10+2,30)*0,40*3/52*20 2,6308

2.11 Šatna děti-O03: (2,44+0,97+2,44)*0,40*2 4,6800

O03: (2,44+0,97+2,44)*2/52*20 1,8000

O04: (4,95+2,57+4,95)*1/52*20 1,9462

O05: (1,20+1,10+1,20)*1/52*20 0,5385

O06: (1,60+1,36+1,60)*3/52*20 2,1046

D01: (2,10+1,30+2,10)*0,40*1/52*20 0,8462

D02: (1,92+0,90+1,92)*0,40*1/52*20 0,7292

D03: (2,10+0,90+2,10)*0,40*2/52*20 1,5692

D04: (2,10+0,80+2,10)*0,40*1/52*20 0,7692

061 612451090RT1 Zednické zapravení parapetu m2 0,4708 120,00 56,49 vlastní

1,224/52*20 0,4708

62 Úpravy povrchů vnější 217 534,47

062 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 56,3990 15,00 845,98 RTS DATA 2015/1

146,6373/52*20 56,3990

063 622300042RS1 Penetrace podkladu m2 307,0263 15,00 4 605,40 vlastní

798,2685/52*20 307,0263

064 622300181RT2 Montáž chráničky kabelu, chránička DN 40 mm m 15,3846 45,00 692,31 RTS DATA 2015/1

40/52*20 15,3846

065 622424722R00 Oprava vněj. omítek IV,do 80%, štuk na 100% plochy m2 267,2154 432,00 115 437,04 RTS DATA 2015/1

694,76/52*20 267,2154

066 622432111R00 Omítka stěn mozaiková m2 5,1154 350,00 1 790,38 RTS DATA 2015/1

13/52*20 5,1154

067 622434113RT9 Omítkový sanační systém dle popisu v PD m2 24,4240 420,00 10 258,10 vlastní

63,5025/52*20 24,4240

068 622471318RV7 Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4, barva silikonová m2 301,9110 110,00 33 210,21 RTS DATA 2015/1
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784,9685/52*20 301,9110

069 622472182R00 Omítka stěn vnější ze SMS břizolit slož. II. ručně m2 34,6956 608,00 21 094,91 RTS DATA 2015/1

90,2085/52*20 34,6956

070 622472361RT9 Omítka stěn vnější dekorativní soklová+zákl.nátěr, +penetrace+lep.stěrka s perlinkou -skladba C m2 6,4842 680,00 4 409,22 vlastní

16,8588/52*20 6,4842

071 622473187RT2 Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty m 91,4886 55,00 5 031,87 RTS DATA 2015/1

2.14 Herna/jídelna-O01: (2,36+1,28+2,36)*4 24,0360

2.15 Lehárna-O01: (2,36+1,28+2,36)*2 12,0180

2.12 Umývárna děti-O02: (2,30+1,10+2,30)*2 11,4000

O02: (2,30+1,10+2,30)*3/52*20 6,5769

2.11 Šatna děti-O03: (2,44+0,97+2,44)*2 11,7000

O03: (2,44+0,97+2,44)*2/52*20 4,5000

O04: (4,95+2,57+4,95)*1/52*20 4,8654

O05: (1,20+1,10+1,20)*1/52*20 1,3462

O06: (1,60+1,36+1,60)*3/52*20 5,2615

D01: (2,10+1,30+2,10)*1/52*20 2,1154

D02: (1,92+0,90+1,92)*1/52*20 1,8231

D03: (2,10+0,90+2,10)*2/52*20 3,9231

D04: (2,10+0,80+2,10)*1/52*20 1,9231

072 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 39,8110 120,00 4 777,32 RTS DATA 2015/1

103,5085/52*20 39,8110

073 622491141R00 Nátěr fasády hydrofobní standart 1 x m2 34,6956 60,00 2 081,73 RTS DATA 2015/1

90,2085/52*20 34,6956

074 622904991RR0 Restaurátorské práce-oprava ozdobných prvků, pilastrya hlavice,nadokenní římsy,bosáže m2 14,6154 910,00 13 300,00 vlastní

38/52*20 14,6154

621 Průzkumy a zkoušky 11 576,98

075 ZK1 Odtrhové zkoušky kus 3,0769 1 200,00 3 692,30 vlastní

8/52*20 3,0769

076 ZK2 Podrobný statický průzkum obvod.pláště, lokalizace a popis míst s výskytem poruch kus 0,3846 15 000,00 5 769,30 vlastní

1/52*20 0,3846

077 ZK3 Vyhotovení sond pro ověření skladeb kus 3,8462 550,00 2 115,38 vlastní

10/52*20 3,8462

63 Podlahy a podlahové konstrukce 18 225,75

078 632411130RT2 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl.30 mm, cementový samonivelační potěr m2 14,5923 188,00 2 743,35 RTS DATA 2015/1

P1: (8,81+7,03+3,57+2,52)/52*32 8,4346

P2: (8,83+7,18)/52*32 6,1577

079 632411150R00 Litý cementový potěr, ruční zpracování, tl.50mm m2 28,3077 324,00 9 171,69 RTS DATA 2015/1

73,6/52*20 28,3077

080 632411159RT2 Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl.65 mm, cementový samonivelační potěr m2 2,7885 188,00 524,23 RTS DATA 2015/1

7,25/52*20 2,7885

081 632921411R00 Dlažba z dlaždic betonových do MC 10, tl. 33 mm, včetně dodávky dlažby 500/500/35mm m2 10,5209 550,00 5 786,48 RTS DATA 2015/1

27,3543/52*20 10,5209

64 Výplně otvorů 20 763,10

082a
642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80x197 cm kus 1,5385 1 260,00 1 938,46

RTS DATA 2015/1
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4/52*20 1,5385

082b
642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80x197 cm kus 2,6923 1 820,00 4 900,00

RTS DATA 2015/1

7/52*20 2,6923

083a
642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90x197 cm kus 3,0769 1 260,00 3 876,92

RTS DATA 2015/1

8/52*20 3,0769

083b
642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90x197 cm kus 1,1538 1 820,00 2 100,01

RTS DATA 2015/1

3/52*20 1,1538

084 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  70 x 197 cm kus 2,6923 1 260,00 3 392,31 RTS DATA 2015/1

7/52*20 2,6923

085 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 cm kus 0,7692 1 260,00 969,23 RTS DATA 2015/1

2/52*20 0,7692

086a 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 cm kus 1,1538 1 288,00 1 486,16 RTS DATA 2015/1

3/52*20 1,1538

086b 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 cm kus 1,1538 1 820,00 2 100,01 RTS DATA 2015/1

3/52*20 1,1538

91 Doplňující práce na komunikaci 3 175,38

087 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   50/5/20 cm m 26,4615 120,00 3 175,38 RTS DATA 2015/1

68,8/52*20 26,4615

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 589,61

088 931961119RT1 Oddilatování tělesa rampy od objektu m 2,8077 210,00 589,61 vlastní

7,3/52*20 2,8077

94 Lešení a stavební výtahy 69 616,38

089 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 382,2308 45,00 17 200,38 RTS DATA 2015/1

993,80/52*20 382,2308

090 941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 420,0000 42,00 17 640,00 RTS DATA 2015/1

1092/52*20 420,0000

091 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 m2 1680,0000 10,50 17 640,00 RTS DATA 2015/1

4368/52*20 1680,0000

092 941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 420,0000 25,00 10 500,00 RTS DATA 2015/1

1092/52*20 420,0000

093 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 420,0000 7,20 3 024,00 RTS DATA 2015/1

1092/52*20 420,0000

094 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 1680,0000 1,50 2 520,00 RTS DATA 2015/1

4368/52*20 1680,0000

095 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 420,0000 2,60 1 092,00 RTS DATA 2015/1

1092/52*20 420,0000

95 Dokončovací kce na pozemních stavbách 10 806,89

096 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 197,8115 30,00 5 934,35 RTS DATA 2015/1

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500
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2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

1.01 Závětří: 7,70/52*20 2,9615

1.02 Zádveří: 13,39/52*20 5,1500

1.03 Chodba: 22,33/52*20 8,5885

1.04 Zádveří 2: 7,25/52*20 2,7885

1.05 Kočárkárna: 8,81/52*20 3,3885

1.13 Prádelna, úklid: 8,83/52*20 3,3962

1.14 Šatna personál: 7,03/52*20 2,7038

1.15 Soc.personál: 7,18/52*20 2,7615

1.16 Kuchyň: 45,70/52*20 17,5769

1.17 Sklad, manipulace: 11,30/52*20 4,3462

1.18 Sklady potravin: 10,30/52*20 3,9615

1.19 Hrubá přípravna: 4,70/52*20 1,8077

1.20 Vstup zásobování: 3,57/52*20 1,3731

1.21 Sklad odpadů: 2,52/52*20 0,9692

1.22 Úklid: 1,60/52*20 0,6154

1.23 Výtah/plošina: 2,93/52*20 1,1269

2.01 Schodiště: 19,38/52*20 7,4538

2.02 Chodba: 20,19/52*20 7,7654

2.03 Denní místnost: 10,73/52*20 4,1269

2.09 WC personál: 5,25/52*20 2,0192

2.16 Schodiště na půdu: 6,58/52*20 2,5308

097 954111200RT1 SDK zakrytí komínu plyn.kotle,1x RB tl.12,5 mm, 2str. m 0,8769 350,00 306,92 vlastní

2,28/52*20 0,8769

098 955809630RR0 Dmtž a opětovná mtž drobných kov.prvků, umístěných na venk.fasádě kus 1,5385 250,00 384,62 vlastní

4/52*20 1,5385

099 956951119RT1 Ochrana stávaj.kcí před poškozením a znečištěním, zakrytím m2 64,3231 65,00 4 181,00 vlastní

167,24/52*20 64,3231

96 Bourání konstrukcí 34 650,97

100 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 10,7727 85,00 915,68 RTS DATA 2015/1

28,009/52*20 10,7727

101 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,0795 472,00 1 453,52 RTS DATA 2015/1

8,0067/52*20 3,0795

102 962032641R00 Bourání zdiva komínového z cihel na MC m3 15,4080 515,00 7 935,12 RTS DATA 2015/1

40,0608/52*20 15,4080

103 963011512R00 Bourání stropů z tvárnic tl.15 cm, nosníky ocelové, vč.omítky m2 16,3280 145,00 2 367,56 RTS DATA 2015/1

42,4528/52*20 16,3280

104 963031432R00 Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm m2 2,7885 95,00 264,90 RTS DATA 2015/1

7,25/52*20 2,7885

105 965031131R00 Bourání podlah z cihel na plocho, plochy nad 1 m2, vč.maltového lože m2 75,9231 25,00 1 898,08 RTS DATA 2015/1

197,4/52*20 75,9231

106 965043341R00 Bourání podkladů bet., potěr tl.50 mm, pl.nad 4 m2 m3 3,9081 1 260,00 4 924,18 RTS DATA 2015/1

10,161/52*20 3,9081

107 965043341RT8 Bourání podkladů bet., potěr tl.10 mm, pl.nad 4 m2 m2 16,3269 150,00 2 449,04 RTS DATA 2015/1

42,45/52*20 16,3269
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108 965081113R00 Bourání dlažeb z dlaždic půdních plochy nad 1 m2, vč.maltového lože m2 33,7385 24,00 809,72 RTS DATA 2015/1

87,72/52*20 33,7385

109 965081713R00 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 11,2038 36,00 403,34 RTS DATA 2015/1

29,13/52*20 11,2038

110 965082933RT2 Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2, tl.násypu  15 - 20 cm, plocha nad 2 m2 m3 25,3355 126,00 3 192,27 RTS DATA 2015/1

P4: (7,25)*0,10/52*20 0,2788

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)*0,30/52*20 8,4923

2.10 Výdejna: 6,75*0,10 0,6750

P6: (5,25)*0,10/52*20 0,2019

2.11 Šatna děti: 10,73*0,10 1,0730

2.14 Herna/jídelna: 60,05*0,10 6,0050

2.15 Lehárna: 21,29*0,10 2,1290

P7: (10,73)*0,10/52*20 0,4127

P9: (197,40)*0,07/52*20 5,3146

P10: (45,27)*0,02/52*20 0,3482

P11: (42,45)*0,02/52*20 0,3265

P12: (2,91)*0,07/52*20 0,0783

111 966079881R00 Přerušení ocelových profilů průřezu do 7 cm2 kus 15,3846 56,00 861,54 RTS DATA 2015/1

40/52*20 15,3846

112 967031732R00 Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 10 cm m2 2,4327 95,00 231,11 RTS DATA 2015/1

6,325/52*20 2,4327

113 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 27,6923 5,50 152,31 RTS DATA 2015/1

72/52*20 27,6923

114 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 11,1538 6,80 75,85 RTS DATA 2015/1

29/52*20 11,1538

115 968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2 kus 3,8462 19,00 73,08 RTS DATA 2015/1

10/52*20 3,8462

116 968062455R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 5,0885 120,00 610,62 RTS DATA 2015/1

13,23/52*20 5,0885

117 968062456R00 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 3,5169 155,00 545,12 RTS DATA 2015/1

9,144/52*20 3,5169

118 968062357R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nad  4 m2 m2 27,0785 95,00 2 572,45 RTS DATA 2015/1

70,404/52*20 27,0785

119 968062747R00 Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 m2 30,0981 35,60 1 071,49 RTS DATA 2015/1

78,255/52*20 30,0981

120 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 7,4585 198,00 1 476,78 RTS DATA 2015/1

19,392/52*20 7,4585

121 968095002R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm m 13,7654 25,00 344,13 RTS DATA 2015/1

35,79/52*20 13,7654

122 969051001R00 Demontáž větracích mřížek kus 1,5385 15,00 23,08 vlastní

4/52*20 1,5385

97 Prorážení otvorů 143 952,82

123 971033349RR0 Vybourání prostupů zeď cihel.MVC kus 10,3846 56,00 581,54 RTS DATA 2015/1

27/52*20 10,3846

124 971033631R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC m2 0,3780 116,00 43,85 RTS DATA 2015/1
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0,9828/52*20 0,3780

125 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 4,1002 655,00 2 685,60 RTS DATA 2015/1

10,66040/52*20 4,1002

126 971033651R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 2,7643 673,00 1 860,41 RTS DATA 2015/1

7,1873/52*20 2,7643

127 971033681R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC m3 0,6776 920,00 623,41 RTS DATA 2015/1

1,7618/52*20 0,6776

128 976073119RT1 Demontáž stáv.hodin vč.nefunkčního mechanismu kus 0,3846 150,00 57,69 vlastní

1/52*20 0,3846

129 978011141R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 % m2 51,8115 18,00 932,61 RTS DATA 2015/1

134,71/52*20 51,8115

130 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 583,7538 11,20 6 538,04 RTS DATA 2015/1

1517,76/52*20 583,7538

131 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 23,0769 32,60 752,31 RTS DATA 2015/1

60/52*20 23,0769

132 978015281R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 80 % m2 267,2154 21,10 5 638,26 RTS DATA 2015/1

694,76/52*20 267,2154

133 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 59,1196 28,20 1 667,17 RTS DATA 2015/1

153,711/52*20 59,1196

134 978023471R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového m2 24,4240 42,30 1 033,14 RTS DATA 2015/1

63,5025/52*20 24,4240

135 978059531R00 Odsekání obkladů vnitřních m2 123,7692 42,30 5 235,44 RTS DATA 2015/1

321,8/52*20 123,7692

136 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 140,0031 122,00 17 080,38 RTS DATA 2015/1

364,00808/52*20 140,0031

137 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 70,0016 55,00 3 850,09 RTS DATA 2015/1

182,00404/52*20 70,0016

138 979071136R00 Očištění,odmaštění a omytí fasád,střech, tlakovou vodou m2 307,0263 20,00 6 140,53 vlastní

798,2685/52*20 307,0263

139 979081111R00 Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km t 140,0031 178,00 24 920,55 RTS DATA 2015/1

364,00808/52*20 140,0031

140 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1260,0280 9,00 11 340,25 RTS DATA 2015/1

3276,07272/52*20 1260,0280

141 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 131,5868 95,00 12 500,75 RTS DATA 2015/1

342,12569/52*20 131,5868

142 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 420,0093 32,00 13 440,30 RTS DATA 2015/1

1092,02424/52*20 420,0093

143 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 132,0424 180,00 23 767,63 RTS DATA 2015/1

343,31020/52*20 132,0424

144 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 7,8843 390,00 3 074,88 RTS DATA 2015/1

20,49918/52*20 7,8843

145 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC, podlahová krytina t 0,0764 2 460,00 187,99 RTS DATA 2015/1

0,1987/52*20 0,0764

99 Staveništní přesun hmot 14 204,05

146 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m t 118,3671 120,00 14 204,05 vlastní
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307,75441/52*20 118,3671

PSV Práce a dodávky PSV 1 131 531,72

711 Izolace proti vodě 16 282,85

147 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP m2 28,3077 15,00 424,62 RTS DATA 2015/1

73,60/52*20 28,3077

148 711141559RZ1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky asf.pásů m2 28,3077 109,04 3 085,60 RTS DATA 2015/1

73,60/52*20 28,3077

149 711210020RA0 Stěrka izolační těsnící hmotou proti vlhkosti, s vytažením na stěny m2 50,4769 70,48 3 557,61 vlastní

P2: (8,83+7,18)/52*20 6,1577

P4: 7,25/52*20 2,7885

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192

P8: 11,58/52*20 4,4538

150 711212221RT1 Stěrka hydroizolační dvojitá na bázi bitumenu, vč.penetrace m2 24,4240 190,50 4 652,78 vlastní

63,5025/52*20 24,4240

151 711482011RZ1 Izolační systém fólií, svisle, včetně dodávky fólie, lišty a doplňků m2 24,4240 180,00 4 396,33 RTS DATA 2015/1

63,5025/52*20 24,4240

152 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m t 0,2373 699,00 165,91 RTS DATA 2015/1

0,6171/52*20 0,2373

713 Izolace tepelné 43 736,21

153 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 136,0623 85,14 11 584,34 RTS DATA 2015/1

P4: 7,25/52*20 2,7885

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: (10,73)/52*20 4,1269

154 63151406R Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 101,0068 51,60 5 211,95 vlastní

2.11 Šatna děti: 10,73*1,05 11,2665

2.14 Herna/jídelna: 60,05*1,05 63,0525

2.15 Lehárna: 21,29*1,05 22,3545

P7: (10,73)/52*20*1,05 4,3333

155 63151401R Deska z minerální plsti tl. 50 mm m2 9,2077 25,80 237,56 vlastní

2.10 Výdejna: 6,75 7,0875

P6: (5,25)/52*20 2,1202

156 28375702R Deska izol.základní EPS 100Z 1000x500mm m2 29,7231 97,76 2 905,73 vlastní

77,28/52*20 29,7231

157 63153000.R Desky akust.izol.z kamenné vlny tl.40mm m2 2,9279 48,11 140,86 vlastní

7,6125/52*20 2,9279

158 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 109,6615 85,14 9 336,58 RTS DATA 2015/1

285,12/52*20 109,6615
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159 63151374.R Deska z minerální vlny tl.100 mm m2 230,2892 51,60 11 882,92 vlastní

598,752/52*20 230,2892

160 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 31,0962 30,10 935,99 vlastní

80,85/52*20 31,0962

161 713191131R00 Separační a vyrovnávací textilie m2 28,3077 25,14 711,66 RTS DATA 2015/1

73,60/52*20 28,3077

162 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,0715 736,00 788,62 RTS DATA 2015/1

2,78587/52*20 1,0715

762 Konstrukce tesařské 172 929,02

163 762512235RT9 Položení podlah pod PVC přibíjením 2 vrstvy, včetně dodávky,deska cetris tl.2x12 mm m2 119,5585 610,00 72 930,66 vlastní

P1: (8,81+7,03+3,57+2,52)/52*20 8,4346

P2: (8,83+7,18)/52*20 6,1577

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: (10,73)/52*20 4,1269

164 762523941RT9 Doplnění nových dřev.trámů 100/100 mezi stávající, rastr á500mm m2 104,9662 275,00 28 865,69 vlastní

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: (10,73)/52*20 4,1269

165 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm m2 14,5923 20,00 291,85 RTS DATA 2015/1

P1: (8,81+7,03+3,57+2,52)/52*20 8,4346

P2: (8,83+7,18)/52*20 6,1577

166 762595000R00 Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah m3 3,2782 120,00 393,39 RTS DATA 2015/1

8,5234/52*20 3,2782

167 762812580RT9 Strop pod půdou- OSB desky P+D 22, dřev.rošt z hr.40/100mm -vč.dodávky řeziva m2 109,6615 488,00 53 514,83 vlastní

285,12/52*20 109,6615

168 762812811R00 Demontáž záklopů z hoblovaných prken tl. do 3,2 cm m2 133,2738 27,00 3 598,39 RTS DATA 2015/1

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: (10,73)/52*20 4,1269

169 762822801RT1 Demontáž dřevěných trámů 100/100 na cih.sloupkách m2 28,3077 31,00 877,54 vlastní

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

170 762911100RT1 Ošetření stáv.dřev.polštářů nátěrem m2 104,9662 36,00 3 778,78 vlastní

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: (5,25)/52*20 2,0192
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2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: (10,73)/52*20 4,1269

171 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 8,8550 980,00 8 677,89 RTS DATA 2015/1

23,02298/52*20 8,8550

764 Konstrukce klempířské 27 082,29

172 764410880R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm k druhot.využití m 16,8162 25,00 420,40 vlastní

2.14 Herna/jídelna-O01: 1,28*4 5,1200

2.15 Lehárna-O01: 1,28*2 2,5600

2.12 Umývárna děti-O02: 1,10*2 2,2000

O02: 1,10*3/52*20 1,2692

2.11 Šatna děti-O03: 0,97*2 1,9400

O03: 0,97*2/52*20 0,7462

O04: 2,57*1/52*20 0,9885

O05: 1,10*1/52*20 0,4231

O06: 1,36*3/52*20 1,5692

173 764454801R00 Demontáž odpadních trub kruhových D 100 mm k dalš.použ. m 15,3846 25,00 384,62 vlastní

40/52*20 15,3846

174 764554202R00 Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm m 3,8462 830,00 3 192,30 RTS DATA 2015/1

10/52*20 3,8462

175 764898331RT9 Oplechování soklu rš.200mm, provedení a materiál dle popisu v PD m 31,5385 260,00 8 200,00 vlastní

82/52*20 31,5385

176 764898332RT9 Okapnice na hraně střechy rš.220mm, materiál a provedení dle popisu v PD m 2,3077 280,00 646,15 vlastní

6/52*20 2,3077

177 764901331RT1 Oplechování soklu rampy rš.100, provedení dle popisu v PD m 6,1538 220,00 1 353,85 vlastní

16/52*20 6,1538

178 764901332RT1 Oplechování střechy rš.270mm, provedení a materiál dle popisu v PD m 2,3077 320,00 738,46 vlastní

6/52*20 2,3077

179 764901333RT1 Závětrná lišta rš.310mm, provedení a materiál dle popisu v PD m 1,9231 360,00 692,31 vlastní

5/52*20 1,9231

180 764908106RT9 Žlab podokapní půlkruhový rš.300, provedení a materiál dle popisu v PD m 2,3077 520,00 1 200,00 vlastní

6/52*20 2,3077

181 764908109RT9 Odpadní trouby kruhové D 100 mm, provedení a materiál dle popisu v PD m 3,0769 512,00 1 575,38 vlastní

8/52*32 3,0769

182 764908301RT1 Oplechování parapetů rš.180-360mm-provedení dle PD m 20,1269 420,00 8 453,31 vlastní

52,33/52*20 20,1269

183 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,1781 1 266,00 225,51 RTS DATA 2015/1

0,46314/52*20 0,1781

765 Krytiny tvrdé 498,77

184 765958960RAX Doplnění krytiny vč.latí,kontralatí, ploch do 4m2, vč.pojistné HI -skladba D m2 0,1385 3 500,00 484,61 vlastní

0,36/52*20 0,1385

185 998765102R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m t 0,0114 1 244,00 14,16 RTS DATA 2015/1

0,0296/52*20 0,0114

766 Konstrukce truhlářské 412 580,51
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186 766124109RT9 Lehká desk.příčka s dveřmi 2500x2100mm vč.dodávky, dle popisu v PD kus 0,3846 22 500,00 8 653,95 vlastní

1/52*20 0,3846

187 766411821R00 Demontáž obložení stěn palubkami m2 73,1392 75,00 5 485,44 RTS DATA 2015/1

190,162/52*20 73,1392

188 766411822R00 Demontáž podkladových roštů obložení stěn m2 73,1392 18,00 1 316,51 RTS DATA 2015/1

190,162/52*20 73,1392

189 766601216RT1 Těsnění oken.spáry, ostění, PT folie + PP páska, folie š.  50 mm; páska tl. 8 mm, š. 20 mm m 91,3654 154,00 14 070,27 RTS DATA 2015/1

D01: (2,10+1,30+2,10)*1/52*20 2,1154

D02: (1,92+0,90+1,92)*1/52*20 1,8231

D03: (2,10+0,90+2,10)*2/52*20 3,9231

D04: (2,10+0,80+2,10)*1/52*20 1,9231

2.14 Herna/jídelna-O01: (2,36+1,28+2,36)*4 24,0000

2.15 Lehárna-O01: (2,36+1,28+2,36)*2 12,0000

2.12 Umývárna děti-O02: (2,30+1,10+2,30)*2 11,4000

O02: (2,30+1,10+2,30)*3/52*20 6,5769

2.11 Šatna děti-O03: (2,44+0,97+2,44)*2 11,7000

O03: (2,44+0,97+2,44)*2/52*20 4,5000

O04: (4,95+2,57+4,95)*1/52*20 4,7962

O05: (1,20+1,10+1,20)*1/52*20 1,3462

O06: (1,60+1,36+1,60)*3/52*20 5,2615

190 766601229RT1 Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska, PT folie š. 50 mm; PP folie š.50 mm+páska tl.2 mm m 16,8162 312,00 5 246,63 RTS DATA 2015/1

2.14 Herna/jídelna-O01: 1,28*4 5,1200

2.15 Lehárna-O01: 1,28*2 2,5600

2.12 Umývárna děti-O02: 1,10*2 2,2000

O02: (2,30+1,10+2,30)*3/52*20 1,2692

2.11 Šatna děti-O03: 0,97*2 1,9400

O03: 0,97*2/52*20 0,7462

O04: 2,57*1/52*20 0,9885

O05: 1,10*1/52*20 0,4231

O06: 1,36*3/52*20 1,5692

191 766611113S01 Montáž a dodávka dřev.oken EURO,dle popisu v PD, vč.povrch.úpravy m2 40,5696 6 569,27 266 512,59 vlastní

2.14 Herna/jídelna-O01: (1,28*2,36)*4 12,0832

2.15 Lehárna-O01: (1,28*2,36)*2 6,0416

2.12 Umývárna děti-O02: (1,10*2,30)*2 5,0600

O02: (1,10*2,30)*3/52*20 2,9192

2.11 Šatna děti-O03: (0,97*2,44)*2 4,7336

O03: (0,97*2,44)*2/52*20 1,8206

O04: (2,57*4,95)*1/52*20 4,8929

O05: (1,10*1,20)*1/52*20 0,5077

O06: (1,36*1,60)*3/52*32 2,5108

192 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 5,0000 244,00 1 220,00 RTS DATA 2015/1

13/52*20 5,0000

193 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 3,8462 261,00 1 003,85 RTS DATA 2015/1

10/52*20 3,8462

194 611601921R Dveře vnitř.hladké deskové lamin.1kř.70-90/197 kus 8,8462 2 530,00 22 380,76 vlastní

23/52*20 8,8462
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195 766661124S01 Montáž a dodávka dřev.dveří EURO,dle popisu v PD, vč.zárubně,kování a povrch.úpravy m2 3,8146 11 456,63 43 702,69 vlastní

9,918/52*20 3,8146

196 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 3,0769 388,00 1 193,84 RTS DATA 2015/1

8/52*20 3,0769

197 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 2,3077 312,00 720,00 RTS DATA 2015/1

6/52*20 2,3077

198 611656001R Dveře vnitř.hlad.protipož.plné 80-90/197 kus 5,3846 4 190,00 22 561,56 vlastní

14/52*20 5,3846

199 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 13,0769 120,00 1 569,23 RTS DATA 2015/1

34/52*20 13,0769

200 549145991R Kování klika-klika, bezpečnostní zámek kus 13,0769 444,60 5 814,00 vlastní

34/52*20 13,0769

201 766694110S01 M+D nové vnitřní parapety m 5,9385 220,00 1 306,46 vlastní

15,44/52*20 5,9385

202 766711101RT1 Vchodové plast.dveře 1kř.800/197 dle popisu v PD, vč.kování,bezp.závěsů a zámku kus 0,3846 14 710,00 5 657,76 vlastní

1/52*20 0,3846

203 766950089RR Repase vstupních dveří dle popisu v PD m2 1,5058 2 100,00 3 162,12 vlastní

3,915/52*20 1,5058

204 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 1,4534 690,00 1 002,85 RTS DATA 2015/1

3,77884/52*20 1,4534

767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 184 254,23

205 767161170RT1 M+D zábradlí u venk.rampy dle popisu v PD ozn.Z03, 270kg,žár.zink. m 10,5000 2 780,00 29 190,00 vlastní

27,30/52*20 10,5000

206 767221250RT1 M+D zábradlí 1str.dle popisu v PD ozn.Z10, 20kg, žár.zinkováno -2 madla kus 0,7692 2 200,00 1 692,31 vlastní

2/52*20 0,7692

207 767251250RT1 M+D venk.rohož 1200x800mm dle popisu v PD ozn.Z02 , žár.zink.vč.vaničky a rámu kus 0,3846 3 300,00 1 269,25 vlastní

1/52*20 0,3846

208 767251260RT1 M+D vnitř.čist.zóna 1200x800mm dle PD ozn.Z04, vč.stěrk.hydroizolace kus 0,3846 6 500,00 2 500,03 vlastní

1/52*20 0,3846

209 767811150RT1 M+D mřížka 100x100mm dle popisu v PD ozn.Z06, protidešťová a protihmyzová kus 1,5385 2 620,00 4 030,77 vlastní

4/52*20 1,5385

210 767811160RT1 M+D mřížka 200x150mm dle popisu v PD ozn.Z05, protidešťová a protihmyzová kus 2,3077 3 650,00 8 423,07 vlastní

6/52*20 2,3077

211 767811170RT1 M+D mřížka 580x580mm dle popisu v PD ozn.Z01 , protidešťová a protihmyzová kus 0,3846 3 920,00 1 507,71 vlastní

1/52*20 0,3846

212 767891000RT1 M+D ocel.překladů dle popisu v PD kg 822,7846 32,00 26 329,11 vlastní

2139,24/52*20 822,7846

213 767991931RT1 Obroušení a nátěr stáv.zábradlí ozn.Z07, provedení dle popisu v PD m 2,1154 150,00 317,31 vlastní

5,5/52*20 2,1154

214 767995110RT1 M+D kotvení VZT jednotky na stěnu ozn.Z08, dle popisu v PD kus 0,3846 4 000,00 1 538,48 vlastní

1/52*20 0,3846

215a 767995111RT1 M+D požární schodiště dle popisu v PD ozn.Z09, 1500kg kg 576,9231 160,00 92 307,69 vlastní

1500/52*20 576,9231

215b Plechová krytina nad schodištěm m2 5,3462 980,00 5 239,23 vlastní

Z09: : 13,9/52*20 5,3462
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215c Separační folie m2 5,3462 75,00 400,96 vlastní

Z09: : 13,9/52*20 5,3462

215d Cementotřískové desky pod krytinou m2 5,3462 250,00 1 336,54 vlastní

Z09: : 13,9/52*20 5,3462

215e Cementotřískové desky obkladu zábradlí schodiště m2 7,9231 250,00 1 980,77 vlastní

Z09: : 20,6/52*20 7,9231

216 767995112RT1 M+D výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle popisu v PBŘ Kč 0,3846 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,3846

217 767995113RT1 M+D hasící přístroje dle popisu v PBŘ kus 3,0769 800,00 2 461,54 vlastní

8/52*20 3,0769

218 767996809RT9 Odříznutí,demontáž horní části zábradlí,zabroušení kus 0,3846 2 500,00 961,55 vlastní

1/52*20 0,3846

219 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,8364 1 010,00 844,81 RTS DATA 2015/1

2,17476/52*20 0,8364

771 Podlahy z dlaždic 60 635,08

220 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby m2 11,5800 10,00 115,80 RTS DATA 2015/1

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

221 771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 84,8346 80,00 6 786,77 RTS DATA 2015/1

220,57/52*20 84,8346

222 597642001R Dlažba keramická 300x300x9 mm b.bílá m2 4,1051 270,00 1 108,38 vlastní

10,6733/52/20 4,1051

223 597642002R Dlažba keramická 300x300x9 mm b.béž.travertin m2 8,8746 400,00 3 549,83 vlastní

23,0739/52*20 8,8746

224 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 56,5564 46,00 2 601,60 RTS DATA 2015/1

147,0467/52*20 56,5564

225 771575109RT4 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 62,6415 323,00 20 233,21 RTS DATA 2015/1

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

1.04 Zádveří 2: 7,25/52*20 2,7885

1.05 Kočárkárna: 8,81/52*20 3,3885

1.14 Šatna personál: 7,03/52*20 2,7038

1.15 Soc.personál: 7,18/52*20 2,7615

1.16 Kuchyň: 45,70/52*20 17,5769

1.17 Sklad, manipulace: 11,30/52*20 4,3462

1.18 Sklady potravin: 10,30/52*20 3,9615

1.19 Hrubá přípravna: 4,70/52*20 1,8077

1.20 Vstup zásobování: 3,57/52*20 1,3731

1.21 Sklad odpadů: 2,52/52*20 0,9692

1.22 Úklid: 1,60/52*20 0,6154

2.09 WC personál: 5,25/52*20 2,0192

226 597642001R Dlažba keramická 300x300x9 mm b.bílá m2 17,1788 270,00 4 638,28 vlastní

2.12 Umývárna děti: 11,58*1,05 12,1590

1.15 Soc.personál: 7,18/52*20*1,05 2,8996

2.09 WC personál: 5,25/52*20*1,05 2,1202

227 597642002R Dlažba keramická 300x300x9 mm b.béž.travertin m2 45,6669 400,00 18 266,77 vlastní
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1.05 Kočárkárna: 8,81/52*20*1,05 3,5579

1.14 Šatna personál: 7,03/52*20*1,05 2,8390

1.16 Kuchyň: 45,70/52*20*1,05 18,4558

1.17 Sklad, manipulace: 11,30/52*20*1,05 4,5635

1.18 Sklady potravin: 10,30/52*20*1,05 4,1596

1.19 Hrubá přípravna: 4,70/52*20*1,05 1,8981

1.20 Vstup zásobování: 3,57/52*20*1,05 1,4417

1.21 Sklad odpadů: 2,52/52*20*1,05 1,0177

2.10 Výdejna: 6,75*1,05 7,0875

1.22 Úklid: 1,60/52*20*1,05 0,6462

228 771577113RS1 Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic, vč.dodávky m 3,3077 188,00 621,85 vlastní

1.NP: (0,80+0,90+0,80)/52*20 0,9615

2.NP: (0,90+0,90+0,90+0,80+0,80+0,90+0,90)/52*20 2,3462

229 597642003R Dlažba keram.protiskluz.R10300x300x9 mm, otěruvzd.PEI 5 m2 2,9279 250,00 731,97 vlastní

1.04 Zádveří 2: 7,25/52*20*1,05 2,9279

230 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,7654 9,60 45,75 RTS DATA 2015/1

1.19 Hrubá přípravna: 4,70/52*20 1,8077

1.22 Úklid: 1,60/52*20 0,6154

1.20 Vstup zásobování: 3,57/52*20 1,3731

1.21 Sklad odpadů: 2,52/52*20 0,9692

231 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 62,6415 20,00 1 252,83 RTS DATA 2015/1

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

1.04 Zádveří 2: 7,25/52*20 2,7885

1.05 Kočárkárna: 8,81/52*20 3,3885

1.14 Šatna personál: 7,03/52*20 2,7038

1.15 Soc.personál: 7,18/52*20 2,7615

1.16 Kuchyň: 45,70/52*20 17,5769

1.17 Sklad, manipulace: 11,30/52*20 4,3462

1.18 Sklady potravin: 10,30/52*20 3,9615

1.19 Hrubá přípravna: 4,70/52*20 1,8077

1.20 Vstup zásobování: 3,57/52*20 1,3731

1.21 Sklad odpadů: 2,52/52*20 0,9692

1.22 Úklid: 1,60/52*20 0,6154

2.09 WC personál: 5,25/52*20 2,0192

232 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 1,9487 350,00 682,04 RTS DATA 2015/1

5,0666/52*20 1,9487

773 Podlahy teracové 30 524,86

233 773500919R00 Opravy teracových podlah m2 18,4077 920,00 16 935,07 vlastní

47,86/52*20 18,4077

234 773200950RT1 Oprava schodiště-otryskání,přebroušení,uzav.nátěr m2 7,4538 320,00 2 385,23 vlastní

19,38/52*20 7,4538

235 773500990RT1 Zbroušení stávajícího teracového a beton.povrchu m2 26,1723 400,00 10 468,92 vlastní

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

P1: (8,81+7,03+3,57+2,52)/52*20 8,4346
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P2: (8,83+7,18)/52*20 6,1577

236 998773102R00 Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 12 m t 1,5652 470,00 735,64 RTS DATA 2015/1

4,0695/52*20 1,5652

775 Podlahy vlysové a parketové 3 331,85

237 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 133,2738 25,00 3 331,85 vlastní

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

P6: 5,25/52*20 2,0192

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: 10,73/52*20 4,1269

776 Podlahy povlakové 60 824,32

238 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC m 64,3223 32,00 2 058,31 RTS DATA 2015/1

2.11 Šatna děti: 17,65 17,6500

2.14 Herna/jídelna: 26,94 26,9400

2.15 Lehárna: 15,04 15,0400

P7: 12,20/52*20 4,6923

239 776511810RT1 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky, vč.soklu m2 40,5577 25,00 1 013,94 vlastní

P1: (8,81+7,03)/52*20 6,0923

P2: (8,83+7,18)/52*20 6,1577

P5: (45,70+11,30+10,30+4,70+1,60)/52*20 28,3077

P3: 10,18/52*20 3,9154

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: 10,73/52*20 4,1269

240 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC m2 100,1123 115,00 11 512,91 RTS DATA 2015/1

P3: 10,18/52*20 3,9154

2.11 Šatna děti: 10,73 10,7300

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

P7: 10,73/52*20 4,1269

241 28410151R Přírodní linoleum dle popisu v PD m2 115,1292 400,00 46 051,66 vlastní

P3: 10,18/52*20*1,15 4,5027

2.11 Šatna děti: 10,73*1,15 12,3395

2.14 Herna/jídelna: 60,05*1,15 69,0575

2.15 Lehárna: 21,29*1,15 24,4835

P7: 10,73/52*20*1,15 4,7460

242 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m t 0,5208 360,00 187,50 RTS DATA 2015/1

1,35417/52*20 0,5208

781 Obklady keramické 81 596,54

243 781310121R00 Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm m 12,0062 157,00 1 884,00 RTS DATA 2015/1

1.13: (0,34*2+0,34*2)/52*20 0,5231

1.15: (1,24*4)/52*20 1,9077
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1.16: (1,20*6)/52*20 2,7692

1.18: (1,20*4)/52*20 1,8462

2.12: :  1,24*4 4,9600

244 59781310R Obkládačka 20x10cm dle výběru investora m2 4,9739 220,00 1 094,26 vlastní

1.13: (0,34*0,40)*2*1,05+(0,34*0,15)*2*1,05/52*20 0,1510

1.15: (1,24*0,40)*4*1,05/52*20 0,8012

1.16: (1,20*0,40)*6*1,05/52*20 1,1631

1.18: (1,20*0,40)*4*1,05/52*20 0,7754

2.12: (1,24*0,40)*4*1,05 2,0832

245 781415014RT5 Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, vč.spárování hydroizolačním tmelem m2 117,0089 335,00 39 197,99 vlastní

1.NP: (11,912+28,798+54,46+31,338+23,202+16,242)/52*20 63,8277

2.10 Výdejna: 20,514 20,5140

2.12 Umývárna děti: 25,128 25,1280

2.NP: 19,602/52*20 7,5392

246 59781310R Obkládačka 20x10cm dle výběru investora m2 122,8594 220,00 27 029,06 vlastní

1.NP: (11,912+28,798+54,46+31,338+23,202+16,242)/52*20*1,05 67,0191

2.10 Výdejna: 20,514*1,05 21,5397

2.12 Umývárna děti: 25,128*1,05 26,3844

2.NP: 19,602/52*20*1,05 7,9162

247 781491001RT1 Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních m 178,7962 25,00 4 469,90 RTS DATA 2015/1

464/87/52*20 178,7962

248 59760147.AR Lišta  plast do tmelu m 187,7360 30,00 5 632,08 vlastní

488,1135/52*20 187,7360

249 781675116RV9 Montáž obkladů parapetů keramic.na tmel, 20x10 cm m2 1,9587 466,00 912,74 RTS DATA 2015/1

T03: (1,50*0,40)*5/52*20 1,1538

2.12 Umývárna děti: (1,25*0,27)*2 0,6750

T06: (1,25*0,27)*1/52*20 0,1298

250 59781310R Obkládačka 20x10cm dle výběru investora m2 2,3504 220,00 517,09 vlastní

T03: (1,50*0,40)*5/52*20*1,20 1,3846

2.12 Umývárna děti: (1,25*0,27)*2*1,20 0,8100

T06: (1,25*0,27)*1/52*20*1,20 0,1558

251 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m t 2,0659 416,00 859,42 RTS DATA 2015/1

5,3714/52*20 2,0659

784 Malby 37 255,18

252 784161101RT1 Protiprašný nátěr povrchů nad podhledem m2 142,0815 15,00 2 131,22 vlastní

1.NP: (22,33+7,25+7,03+7,18)/52*20 16,8423

2.NP: (19,38+20,19+10,73+5,25)*20 21,3654

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

Podkroví: 10,93/52*20 4,2038

2.14 Herna/jídelna: 60,05 60,0500

2.15 Lehárna: 21,29 21,2900

253 784161401R00 Penetrace podkladu 1 x m2 758,8531 10,00 7 588,53 vlastní

1973,018/52*20 758,8531

254 784165612RT1 Malba bílá 2x + penetrace, na SDK stěny m2 67,9314 28,00 1 902,08 vlastní
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176,6216/52*20 67,9314

255 784165613RT1 Malba bílá 2x + penetrace, na SDK podhledy m2 62,4660 28,00 1 749,05 vlastní

Podkroví: 10,93/52*20 4,2038

1.NP: (22,33+7,25+7,03+7,18)/52*20 16,8423

2.NP: (19,38+20,19+10,73+5,25)/52*20 21,3654

2.10 Výdejna: 6,75 6,7500

2.12 Umývárna děti: 11,58 11,5800

P4: (3,05*1,47)/52*20 1,7244

256 784165522R00 Malba tekutá, barva bílá, bez penetrace, 2 x, na nové zdivo m2 99,7500 28,00 2 793,00 vlastní

259,35/52*20 99,7500

257 784452911RT1 Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m m2 659,1031 32,00 21 091,30 vlastní

1713,668/52*20 659,1031

M Montáže 144 230,17

M33 Montáže dopravních zařízení a vah 144 230,17

258 330010001RT1 Vertikální plošina 1400x1100mm ozn.VP, provedení dle popisu v PD kus 0,3846 375 000,00 144 230,17 vlastní

1/52*20 0,3846
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Odběrné plynové zařízení

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

SO 01 - Odběrné plynové zařízení -celkem 54 629,71

1 Areálový plynovod 23 074,46

PSV Práce a dodávky PSV 23 074,46

723-1-1 Zemní práce 6 533,89

Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, hloubení rýh, pažení (hl.výkopů 100-180  cm), obetonování potrubí a zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD

navrácení stávajícího povrchu do původního stavu.

001 723 00-1101.RR0 Výkop rýhy š. 0,8 m - nové potrubí m 3,59615 580,00 2 085,77 vlastní

9,35/52*20 3,59615

002 723 00-1102.RR0 Zemní výstražná fólie PE žluté barvy š. 240 mm, m 3,59615 54,00 194,19 vlastní

9,35/52*20 3,59615

003 723 00-1103.RR0 Signalizační (propojovací) vodič CYKY 6x6 mm m 5,23077 112,00 585,85 vlastní

13,6/52*20 5,23077

004 723 00-1104.RR0 Výkop rýhy š. 0,8 m - odstraněné potrubí m 3,59615 580,00 2 085,77 vlastní

9,35/52*20 3,59615

005 723 00-1105.RR0 Vápenná stabilizace zeminy 4 kg vápna na 1 m3 zeminy 40 % zeminy. m 3,59615 120,00 431,54 vlastní

9,35/52*20 3,59615

006 723 00-1106.RR0 Stavební drenáž včetně obsypu m 3,59615 320,00 1 150,77 vlastní

9,35/52*20 3,59615

723-1-2 Potrubí areálového plynovodu lPE 2 336,53

Dodávka a montáž plastového potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč.tvarovek,

obetonování tvarovek betonem, obsypu trub pískem, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek.

007 723 00-1201.RR0 PE 100 SDR 11, dn 32 (40x3,7 mm) m 5,23077 420,00 2 196,92 vlastní

13,6/52*20 5,23077

008 723 00-1202.RR0 Chránička PE 100 SDR 11, dn 50 (63×5,8 mm) m 0,84615 165,00 139,61 vlastní

2,2/52*20 0,84615

723-1-3 Potrubí ocelové bezešvé vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 320,49

Dodávka a montáž potrubí z trubek závitových, ocelových,bezešvých, ČSN 42 0250  běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých, vč. tvarovek, redukcí, přírub,

návarků, svařování a kotvení potrubí.

009 723 00-1301.RR0 DN 25 m 0,38462 452,00 173,85 vlastní

1/52*20 0,38462

010 723 00-1302.RR0 DN 32 m 0,19231 485,00 93,27 vlastní

0,5/52*20 0,19231

011 723 00-1303.RR0 Chránička DN 65 m 0,28846 185,00 53,37 vlastní

0,75/52*20 0,28846
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723-1-4 Demontáže 377,50

Demontáž stávajícího potrubí včetně armatur a zařízení - ekologická likvidace odpadu.

012 723 00-1401.RR0 Demontáž potrubí do DN 50 - vč. armatur m 5,80769 65,00 377,50 vlastní

15,1/52*20 5,80769

723-1-5 Armatury 2 451,56

Dodávka a montáž 

013 723 00-1501.RR0 Elektrokoleno 90° kus 0,76923 805,00 619,23 vlastní

2/52*20 0,76923

014 723 00-1502.RR0 Elektrospojky jištěná v tahu kus 0,38462 1 105,00 425,01 vlastní

1/52*20 0,38462

015 723 00-1503.RR0 Pojistka proti vytržení kus 0,38462 650,00 250,00 vlastní

1/52*20 0,38462

016 723 00-1504.RR0 Kulový kohout DN 25 kus 0,38462 349,00 134,23 vlastní

1/52*20 0,38462

017 723 00-1505.RR0 Kulový kohout DN 32 kus 0,38462 405,00 155,77 vlastní

1/52*20 0,38462

018 723 00-1506.RR0 Nový šikmý návarek, M20x1,5 se zátkou a pospojení drátem kus 0,38462 105,00 40,39 vlastní

1/52*20 0,38462

019 723 00-1507.RR0 Přechod PE/ocel DN 32 kus 0,38462 1 050,00 403,85 vlastní

1/52*20 0,38462

020 723 00-1508.RR0 Přechod PE/měď DN 32 kus 0,38462 1 100,00 423,08 vlastní

1/52*20 0,38462

723-1-6 Nátěry 173,27

Nátěry kovových potrubí, konstrukcí a armatur - systetické, na vzduchu schnoucí, antikorózní.

021 723 00-1601.RR0 Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 32" m 0,88462 85,00 75,19 vlastní

2,30/52*20 0,88462

022 723 00-1602.RR0 Ochranný nátěr dvířek (65x65 mm) v nice 1x Základní + 2x email vrchní žlutá + nová nálepka HUP kus 0,38462 255,00 98,08 vlastní

1/52*20 0,38462

723-1-7 Stavební práce 557,70

023 723 00-1701.RR0 Stavební přípomoce kus 0,38462 1 450,00 557,70 vlastní

1/52*20 0,38462

723-1-8 Ostatní 10 323,52

024 723 00-1801.RR0 Demontáž a zpětná montáž plynového pilířku, včetně zásypu pískem kus 0,38462 6 000,00 2 307,72 vlastní

1/52*20 0,38462

025 723 00-1802.RR0 Tlaková zkouška plynovodu do DN 50 m 5,23077 500,00 2 615,39 vlastní

13,6/52*20 5,23077

026 723 00-1803.RR0 Revize plynovodu do DN 50 kus 0,38462 1 200,00 461,54 vlastní

1/52*20 0,38462

027 723 00-1804.RR0 Dokumentace skutečného stavu (3 paré) kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

028 723 00-1805.RR0 Geodetické zaměření skutečného provedení s polohopisem kus 0,38462 3 500,00 1 346,17 vlastní

1/52*20 0,38462

029 723 00-1806.RR0 Prostup základem kus 0,38462 320,00 123,08 vlastní

1/52*20 0,38462

030 723 00-1807.RR0 Napojení na stávající potrubí kus 0,76923 450,00 346,15 vlastní
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2/52*20 0,76923

031 723 00-1808.RR0 Odvzdušnění a odplynění potrubí kus 0,76923 320,00 246,15 vlastní

2/52*20 0,76923

032 723 00-1809.RR0 Napuštění plynového potrubí m 0,38462 400,00 153,85 vlastní

1/52*20 0,38462

033 723 00-1810.RR0 Požární dozor po svařování ocelového potrubí hod 6,15385 250,00 1 538,46 vlastní

16/52*20 6,15385

034 723 00-1811.RR0 Zařízení staveniště kus 0,38462 1,00 0,38 vlastní

1/52*20 0,38462

035 723 00-1812.RR0 Zapravení prostupů protipožárním tmelem kus 0,38462 1 000,00 384,62 vlastní

1/52*20 0,38462

036 723 00-1813.RR0 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 0,76923 65,00 50,00 vlastní

2/52*20 0,76923

037 723 00-1814.RR0 Přesun hmot celkem kus 0,38462 1 450,00 557,70 vlastní

1/52*20 0,38462

2 Vnitřní plynovod 31 555,25

PSV Práce a dodávky PSV 31 555,25

723-2-1 Potrubí měděné vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 7 919,62

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí.

001 723 00-2101.R00 Cu 22,0x1,0 mm m 4,86538 450,00 2 189,42 vlastní

12,65/52*20 4,86538

002 723 00-2102.R00 Cu 28,0x1,5 mm m 3,34615 485,00 1 622,88 vlastní

8,70/52*20 3,34615

003 723 00-2103.R00 Cu 35,0x1,5 mm m 5,15385 685,00 3 530,39 vlastní

13,40/52*20 5,15385

004 723 00-2104.R00 Cu 42,0x1,5 mm m 0,46154 1 250,00 576,93 vlastní

1,20/52*20 0,46154

723-2-2 Demontáže 2 016,54

Dodávka a montáž plastového potrubí z vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč.tvarovek,

005 723 00-2201.R00 Demontáž potrubí do DN 50 - vč. armatur m 10,84615 65,00 705,00 vlastní

28,20/52*20 10,84615

006 723 00-2202.R00 Demontáž plynových kotlů kus 0,76923 1 550,00 1 192,31 vlastní

2/52*20 0,76923

007 723 00-2203.RR0 Demontáž plynového sporáku kus 0,38462 310,00 119,23 vlastní

1/52*20 0,38462

723-2-3 Potrubí ocelové bezešvé vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 153,46

Dodávka a montáž potrubí z trubek závitových, ocelových,bezešvých, ČSN 42 0250  běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých, vč. tvarovek, redukcí, přírub,

návarků, svařování a kotvení potrubí.

008 723 00-2301.R00 Chránička DN 32 m 0,28846 135,00 38,94 vlastní

0,75/52*20 0,28846

009 723 00-2302.R00 Chránička DN 40 m 0,32692 165,00 53,94 vlastní

0,85/52*20 0,32692

010 723 00-2303.RR0 Chránička DN 50 m 0,34615 175,00 60,58 vlastní

0,90/52*20 0,34615
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723-2-4 Nátěry potrubí 100,96

Nátěry kovových potrubí a armatur, systetické, na vzduchu schnoucí, antikorózní.

011 723 00-2401.RR0 Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 100" m 0,96154 105,00 100,96 vlastní

2,50/52*20 0,96154

723-2-5 Armatury 1 734,63

Dodávka a montáž 

012 723 00-2501.R00 Kulový kohout, DN 20 kus 1,53846 175,00 269,23 vlastní

4/52*20 1,53846

013 723 00-2502.R00 Kulový kohout, DN 25 kus 0,38462 210,00 80,77 vlastní

1/52*20 0,38462

014 723 00-2503.RR0 Elektromagnetické STOP ventily DN 25 kus 0,38462 3 600,00 1 384,63 vlastní

1/52*20 0,38462

723-2-6 Stavební práce 1 461,55

015 723 00-2601.RR0 Bourání prostupu nosnou stěnou 150x150 mm + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba kus 1,53846 480,00 738,46 vlastní

4/52*20 1,53846

016 723 00-2602.RR0 Bourání prostupustropní konstrukcí 150x150 mm + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba kus 0,38462 480,00 184,62 vlastní

1/52*20 0,38462

017 723 00-2603.RR0 Stavební přípomoce kus 0,38462 1 400,00 538,47 vlastní

1/52*20 0,38462

723-2-7 Ostatní 18 168,49

018 723 00-2701.RR0 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek kus 1,15385 320,00 369,23 vlastní

3/52*20 1,15385

019 723 00-2702.RR0 Výchozí revize plynovodu kus 0,38462 1 200,00 461,54 vlastní

1/52*20 0,38462

020 723 00-2703.RR0 Tlaková zkouška celého zařízení m 13,84615 1 000,00 13 846,15 vlastní

36/52*20 13,84615

021 723 00-2704.RR0 Odvzdušnění a odplynění potrubí kus 0,76923 200,00 153,85 vlastní

2/52*20 0,76923

022 723 00-2705.RR0 Napuštění plynového potrubí m 13,84615 8,00 110,77 vlastní

36/52*20 13,84615

023 723 00-2706.RR0 Vyvážení všech seřizovacích armatur kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

024 723 00-2707.RR0 Dokumentace skutečného stavu (3 paré) kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

025 723 00-2708.RR0 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 15,38462 25,00 384,62 vlastní

40/52*20 15,38462

026 723 00-2709.RR0 Požární dozor po svařování ocelového potrubí hod 1,92308 250,00 480,77 vlastní

5/52*20 1,92308

027 723 00-2710.RR0 Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. Montáže kus 0,38462 100,00 38,46 vlastní

1/52*20 0,38462

028 723 00-2711.RR0 Zařízení staveniště kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

029 723 00-2712.RR0 Zapravení prostupů protipožárním tmelem kus 1,15385 1 000,00 1 153,85 vlastní

3/52*20 1,15385

030 723 00-2713.RR0 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 0,76923 45,00 34,62 vlastní
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2/52*20 0,76923

031 723 00-2714.RR0 Přesun hmot celkem kus 0,38462 1 450,00 557,70 vlastní

1/52*20 0,38462
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Zdravotechnika

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

SO 01 - Zdravotechnika -celkem 279 815,32

PSV Práce a dodávky PSV 279 815,32

721 Splašková kanalizace 135 877,93

001 721 00-1101.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 50 mm m 17,17692 301,00 5 170,25 vlastní

44,66/52*20 17,17692

002 721 00-1102.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 75 mm m 22,25385 384,00 8 545,48 vlastní

57,86/52*20 22,25385

003 721 00-1103.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové PP - HT ø 110 mm m 34,48077 414,50 14 292,28 vlastní

89,65/52*20 34,48077

004 721 00-1104.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 110 mm m 12,81923 369,50 4 736,71 vlastní

33,33/52*20 12,81923

005 721 00-1105.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 125 mm m 27,33077 418,50 11 437,93 vlastní

71,06/52*20 27,33077

006 721 00-1106.RR0 Potrubí kanalizační hrdlové (v zemi) PVC - KG SN 4 Ø 160 mm m 11,84615 374,50 4 436,38 vlastní

30,8/52*20 11,84615

007 721 00-1107.RR0 Výkop do hl. 1,0 m, vč. transportu zeminy, nepažený m3 29,94978 312,00 9 344,33 vlastní

77,86944/52*20 29,94978

008 721 00-1108.RR0 Štěrkopískový podsyp m3 3,74372 520,00 1 946,73 vlastní

9,73368/52*20 3,74372

009 721 00-1109.RR0 Štěrkopískový tříděný obsyp m3 13,10303 560,00 7 337,70 vlastní

34,06788/52*20 13,10303

010 721 00-1110.RR0 Zásyp výkopkem - hutněný po vrstvách m3 3,74372 488,00 1 826,94 vlastní

9,73368/52*20 3,74372

011 721 00-1111.RR0 Bourání podkladního betonu (tl. cca. 30 cm) m2 31,19769 280,00 8 735,35 vlastní

81,114/52*20 31,19769

012 721 00-1112.RR0 Obnova podkladních betonových vrstev (tl. cca. 30 cm) a hydroizolace m2 31,19769 900,00 28 077,92 vlastní

81,114/52*20 31,19769

013 721 00-1113.RR0 Obetonování přechodu na ležaté potrubí kus 8,84615 180,00 1 592,31 vlastní

23/52*20 8,84615

014 721 00-1114.RR0 Prostup základem kus 4,23077 200,00 846,15 vlastní

11/52*20 4,23077

015 721 00-1115.RR0 Odlučovač tuků do 150 jídel kus 0,38462 30 400,00 11 692,31 vlastní

1/52*20 0,38462

016 721 00-1116.RR0 Podkladní beton, tl. 15 cm, vyztužený + obetonování m3 0,38462 3 500,00 1 346,17 vlastní

1/52*20 0,38462
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017 721 00-1117.RR0 Výkop pro jímku m3 1,73077 393,00 680,19 vlastní

4,5/52*20 1,73077

018 721 00-1118.RR0 Zásyp okolí jímky výkopkem m3 0,96154 290,00 278,85 vlastní

2,5/52*20 0,96154

019 721 00-1119.RR0 Revizní šachta - plastová, průměr 400 mm + poklop kus 1,15385 4 655,00 5 371,17 vlastní

3/52*20 1,15385

020 721 00-1120.RR0 Zkouška těsnosti potrubí kus 0,38462 6 841,00 2 631,19 vlastní

1/52*20 0,38462

021 721 00-1121.RR0 Kotvení potrubí kus 0,38462 1 500,00 576,93 vlastní

1/52*20 0,38462

022 721 00-1122.RR0 Stavební příprava, prostupy, vč. přípravy prostupů kus 0,38462 8 500,00 3 269,27 vlastní

1/52*20 0,38462

023 721 00-1123.RR0 Větrací hlavice DN 75 kus 0,76923 749,00 576,15 vlastní

2/52*20 0,76923

024 721 00-1124.RR0 Větrací hlavice DN 100 kus 1,53846 599,00 921,54 vlastní

4/52*20 1,53846

025 721 00-1125.RR0 Pračkový sifon DN 40 kus 0,38462 413,00 158,85 vlastní

1/52*20 0,38462

026 721 00-1126.RR0 Kuličkový sifon - kotel, zásobník TUV DN 40 kus 0,38462 127,00 48,85 vlastní

1/52*20 0,38462

722 Vnitřní vodovod 86 156,50

027 722 00-1201.RR0 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 20x2,8 mm m 99,46154 205,00 20 389,62 vlastní

258,6/52*20 99,46154

028 722 00-1202.RR0 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 25x3,5 mm m 32,61538 252,00 8 219,08 vlastní

84,8/52*20 32,61538

029 722 00-1203.RR0 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 32x4,5 mm m 11,73077 270,50 3 173,17 vlastní

30,5/52*20 11,73077

030 722 00-1204.RR0 Potrubí PPR3, pro pitnou vodu, PN 16 - 40x5,6 mm m 16,11538 405,50 6 534,79 vlastní

41,9/52*20 16,11538

031 722 00-1205.RR0 Potrubí PEX, pro pitnou vodu DN 15 m 3,13077 180,50 565,10 vlastní

8,14/52*20 3,13077

032 722 00-1206.RR0 Potrubí PEX, pro pitnou vodu DN 20 m 3,13077 194,50 608,93 vlastní

8,14/52*20 3,13077

033 722 00-1207.RR0 Potrubí PEX, pro pitnou vodu DN 25 m 6,26154 285,00 1 784,54 vlastní

16,28/52*20 6,26154

034 722 00-1208.RR0 Potrubí PEX, pro pitnou vodu DN 32 m 6,26154 490,50 3 071,29 vlastní

16,28/52*20 6,26154

035 722 00-1209.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. 6 mm - 22/6 m 51,19231 50,00 2 559,62 vlastní

133,1/52*20 51,19231

036 722 00-1210.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. 6 mm - 28/6 m 14,30000 52,20 746,46 vlastní

37,18/52*20 14,30000

037 722 00-1211.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. 6 mm - 35/6 m 9,43462 57,60 543,43 vlastní

24,53/52*20 9,43462

038 722 00-1212.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. 9 mm - 42/9 m 14,46923 72,60 1 050,47 vlastní

37,62/52*20 14,46923
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039 722 00-1213.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. min. 37 mm (potrubí 1/2") m 51,40385 95,30 4 898,79 vlastní

133,65/52*20 51,40385

040 722 00-1214.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. min. 31 mm (potrubí 3/4") m 21,45000 102,50 2 198,63 vlastní

55,77/52*20 21,45000

041 722 00-1215.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. min. 41 mm (potrubí 1") m 8,54615 113,50 969,99 vlastní

22,22/52*20 8,54615

042 722 00-1216.RR0 Izolace návleková z pěněného PE - tl. min. 55 mm (potrubí 5/4") m 7,91154 125,00 988,94 vlastní

20,57/52*20 7,91154

043 722 00-1217.RR0 Napojení na stávající vodovod kus 0,38462 650,00 250,00 vlastní

1/52*20 0,38462

044 722 00-1218.RR0 Tlaková zkouška potrubí kus 0,38462 4 372,00 1 681,56 vlastní

1/52*20 0,38462

045 722 00-1219.RR0 Desinfekce vodovodu kus 0,38462 6 923,00 2 662,72 vlastní

1/52*20 0,38462

046 722 00-1220.RR0 Stavební příprava, podpůrné žlaby, prostupy, vč.přípravy prostupů kus 0,38462 18 500,00 7 115,47 vlastní

1/52*20 0,38462

047 722 00-1221.RR0 Vyvažovací ventil DN 15 - zaregulování cirkulace kus 0,76923 1 544,00 1 187,69 vlastní

2/52*20 0,76923

048 722 00-1222.RR0 Vyvažovací ventil DN 20 - zaregulování cirkulace kus 0,76923 1 652,00 1 270,77 vlastní

2/52*20 0,76923

049 722 00-1223.RR0 KK DN 20 kus 3,07692 250,50 770,77 vlastní

8/52*20 3,07692

050 722 00-1224.RR0 KK DN 32 kus 0,76923 499,00 383,85 vlastní

2/52*20 0,76923

051 722 00-1225.RR0 KKV DN 15 kus 1,15385 255,50 294,81 vlastní

3/52*20 1,15385

052 722 00-1226.RR0 KKV DN 25 kus 3,07692 446,00 1 372,31 vlastní

8/52*20 3,07692

053 722 00-1227.RR0 Prv 1/2" kus 3,84615 287,50 1 105,77 vlastní

10/52*20 3,84615

054 722 00-1228.RR0 Prv 3/4" kus 1,53846 246,00 378,46 vlastní

4/52*20 1,53846

055 722 00-1229.RR0 KK 1/2" - dopouštění ÚT kus 0,38462 229,00 88,08 vlastní

1/52*20 0,38462

056 722 00-1230.RR0 ZK DN 32 kus 0,38462 392,50 150,96 vlastní

1/52*20 0,38462

057 722 00-1231.RR0 Pojistný ventil 3/4" kus 0,38462 916,00 352,31 vlastní

1/52*20 0,38462

058 722 00-1232.RR0 Směšovací ventil, skupinový termostat 3/4" kus 1,15385 5 783,00 6 672,71 vlastní

3/52*20 1,15385

059 722 00-1233.RR0 Cirkulační čerpadlo + příslušenství kus 0,38462 5 500,00 2 115,41 vlastní

1/52*20 0,38462

Pozn.: Zásobník TUV je součástí dodávky ÚT.

725 Zařizovací předměty 52 011,59

060 722 00-1301.RR0 Závěsný klozet DĚTSKÝ včetně podmítkového modulu + sedátko a tlačítko kus 4,61538 6 930,00 31 984,58 vlastní
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12/52*20 4,61538

061 722 00-1302.RR0 Umyvadlo dětské,baterie stojánková páková-jednovtoková,sifon umyvadlový DN 40,1x roháček+připoj.hadice kus 4,23077 1 050,00 4 442,31 vlastní

11/52*20 4,23077

062 722 00-1303.RR0 Sprchový kout, sprchová baterie jednovtoková s ruční sprchou, sifon sprchový shora čistitelný DN 50 kus 1,15385 3 850,00 4 442,32 vlastní

3/52*20 1,15385

063 722 00-1304.RR0 Závěsný klozet včetně podmítkového modulu + sedátko a tlačítko kus 0,38462 3 600,00 1 384,63 vlastní

1/52*20 0,38462

064 722 00-1305.RR0 Klozet keramický, provedení KOMBI, včetně sedátka a připojovací hadičky kus 0,76923 1 550,00 1 192,31 vlastní

2/52*20 0,76923

065 722 00-1306.RR0 Umyvadlo 55 x 42 cm, baterie stojánková páková, Sifon umyvadlový DN 40, 2x roháček + připojovací hadice kus 1,53846 975,00 1 500,00 vlastní

4/52*20 1,53846

066 722 00-1307.RR0 Sprchový kout,sprch.baterie termostatická s ruční sprchou,sprch.zástěna,sifon sprch.shora čistitelný DN 50 kus 0,38462 9 100,00 3 500,04 vlastní

1/52*20 0,38462

067 722 00-1308.RR0 Výlevka keramická, zadní odpad, stacionární  baterie směšovací výlevková - chromovaná kus 0,76923 3 090,00 2 376,92 vlastní

2/52*20 0,76923

068 722 00-1309.RR0 Výlevka keramická, spodní odpad, stacionární  baterie směšovací výlevková - chromovaná kus 0,38462 3 090,00 1 188,48 vlastní

1/52*20 0,38462

Pozn.: Vybavení gastro a souvisejících zařizovacích předmětů včetně baterií a sifonů součástí výkazu GASTRO

729 Demontáže 5 769,30

069 729 00-1401.RR0 Demontáže kus 0,38462 15 000,00 5 769,30 vlastní

1/52*20 0,38462
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vytápění

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

SO 01 - Vytápění -celkem 425 599,57

PSV Práce a dodávky PSV 425 599,57

730-1 Potrubí měděné vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 70 341,85

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí

001 730 00-1101.RR0 Cu 15,0x1,0 mm m 62,15385 265,00 16 470,77 vlastní

161,6/52*20 62,15385

002 730 00-1102.RR0 Cu 18,0x1,0 mm m 48,46154 295,00 14 296,15 vlastní

126/52*20 48,46154

003 730 00-1103.RR0 Cu 22,0x1,0 mm m 28,07692 304,00 8 535,38 vlastní

73/52*20 28,07692

004 730 00-1104.RR0 Cu 28,0x1,5 mm m 35,15385 398,00 13 991,23 vlastní

91,4/52*20 35,15385

005 730 00-1105.RR0 Cu 35,0x1,5 mm m 23,38462 565,00 13 212,31 vlastní

60,8/52*20 23,38462

006 730 00-1106.RR0 Cu 42,0x1,5 mm m 0,92308 714,00 659,08 vlastní

2,4/52*20 0,92308

007 730 00-1107.RR0 Cu 64,0x2,0 mm m 2,69231 1 180,00 3 176,93 vlastní

7/52*20 2,69231

730-2 Izolace na potrubí 19 137,08

Potrubním izolačním pouzdro s polepem ALS, jedná se o řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou, λ=0,033 W/mK. 

008 730 00-1201.RR0 Izolace tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 15,0x1,0 mm m 4,07692 89,00 362,85 vlastní

10,6/52*20 4,07692

009 730 00-1202.RR0 Izolace tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 18,0x1,0 mm m 5,61538 89,00 499,77 vlastní

14,6/52*20 5,61538

010 730 00-1203.RR0 Izolace tl. 25 mm + polep ALS fólií na potrubí 22,0x1,0 mm m 10,00000 91,00 910,00 vlastní

26/52*20 10,00000

011 730 00-1204.RR0 Izolace tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 28,0x1,5 mm m 27,69231 95,00 2 630,77 vlastní

72/52*20 27,69231

012 730 00-1205.RR0 Izolace tl. 30 mm + polep ALS fólií na potrubí 35,0x1,5 mm m 23,38462 102,00 2 385,23 vlastní

60,/52*20 23,38462

013 730 00-1206.RR0 Izolace tl. 40 mm + polep ALS fólií na potrubí 42,0x1,5 mm m 0,92308 132,00 121,85 vlastní

2,4/52*20 0,92308

014 730 00-1207.RR0 Izolace tl. 60 mm + polep ALS fólií na potrubí 64,0x2,0 mm m 2,69231 185,00 498,08 vlastní

7/52*20 2,69231

Izolace termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,038 W/mK.
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015 730 00-1208.RR0 Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí 15,0x1,0 mm m 58,07692 81,00 4 704,23 vlastní

151/52*20 58,07692

016 730 00-1209.RR0 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí 18,0x1,0 mm m 42,84615 86,00 3 684,77 vlastní

111,4/52*20 42,84615

017 730 00-1210.RR0 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí 22,0x1,0 mm m 18,07692 122,00 2 205,38 vlastní

47/52*20 18,07692

018 730 00-1211.RR0 Izolace tl. 30 mm + polep AL fólií na potrubí 28,0x1,5 mm m 7,46154 152,00 1 134,15 vlastní

19,4/52*20 7,46154

730-3 Chráničky - Potrubí ocelové bezešvé vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 861,77

Dodávka a montáž potrubí z trubek závitových, ocelových,bezešvých, ČSN 42 0250  běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých, vč. tvarovek, redukcí, přírub, 

návarků, svařování a kotvení potrubí

019 730 00-1301.RR0 DN 50 m 2,00000 165,00 330,00 vlastní

5,2/52*20 2,00000

020 730 00-1302.RR0 DN 40 m 2,84615 154,00 438,31 vlastní

7,4/52*20 2,84615

021 730 00-1303.RR0 DN 32 m 0,69231 135,00 93,46 vlastní

1,8/52*20 0,69231

730-4 Nová otopná tělesa vč. kotvících konzol, připojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů 94 191,25

Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatékání a s univerzálním spodním připojením na otopnou soustavu s nuceným oběhem 

(s universálním kompaktním ventilem), včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky), pro teplotní spád 75/60

022 730 00-1401.RR0 dvoudeskové o.t., rozměr 600x800mm, 782W, Bílá RAL 9010 kus 0,76923 2 696,00 2 073,84 vlastní

2,85*20 0,76923

023 730 00-1402.RR0 dvoudeskové o.t., rozměr 600x1100mm, 1076W, Bílá RAL 9010 kus 1,15385 3 074,00 3 546,93 vlastní

3/52*20 1,15385

024 730 00-1403.RR0 dvoudeskové o.t., rozměr 600x1200mm, 1174W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 3 200,00 1 230,78 vlastní

1/52*20 0,38462

025 730 00-1404.RR0 dvoudeskové o.t., rozměr 900x800mm, 1118W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 3 466,00 1 333,09 vlastní

1/52*20 0,38462

026 730 00-1405.RR0 dvoudeskové o.t. s jednou přídavnou spirálou, rozměr 600x700mm, 902W, Bílá RAL 9010 kus 0,76923 2 880,00 2 215,38 vlastní

2/52*20 0,76923

027 730 00-1406.RR0 dvoudeskové o.t. s jednou přídavnou spirálou, rozměr 600x800mm, 1030W, Bílá RAL 9010 kus 1,15385 3 016,00 3 480,01 vlastní

3/52*20 1,15385

028 730 00-1407.RR0 dvoudeskové o.t. s jednou přídavnou spirálou, rozměr 600x1200mm, 1546W, Bílá RAL 9010 kus 2,30769 3 569,00 8 236,15 vlastní

6/52*20 2,30769

029 730 00-1408.RR0 dvoudeskové o.t. s jednou přídavnou spirálou, rozměr 900x900mm, 1579W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 3 963,00 1 524,25 vlastní

1/52*20 0,38462

030 730 00-1409.RR0 dvoudeskové o.t. s dvěma přídavnýma spirálama, rozměr 600x1000mm, 1676W, Bílá RAL 9010 kus 0,76923 3 627,00 2 790,00 vlastní

2/52*20 0,76923

031 730 00-1410.RR0 dvoudeskové o.t. s dvěma přídavnýma spirálama, rozměr 600x1100mm, 1847W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 3 794,00 1 459,25 vlastní

1/52*20 0,38462

032 730 00-1411.RR0 dvoudeskové o.t. s dvěma přídavnýma spirálama, rozměr 600x1200mm, 2015W, Bílá RAL 9010 kus 4,61538 3 963,00 18 290,75 vlastní

12/52*20 4,61538

033 730 00-1412.RR0 třídeskové o.t. s třema přídavnýma spirálama, rozměr 600x1000mm, 2460W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 4 955,00 1 905,79 vlastní

1/52*20 0,38462

034 730 00-1413.RR0 třídeskové o.t. s třema přídavnýma spirálama, rozměr 600x1400mm, 3368W, Bílá RAL 9010 kus 0,76923 5 902,00 4 540,00 vlastní
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2/52*20 0,76923

035 730 00-1414.RR0 třídeskové o.t. s třema přídavnýma spirálama, rozměr 600x1600mm, 3850W, Bílá RAL 9010 kus 0,38462 6 376,00 2 452,34 vlastní

1/52*20 0,38462

036 730 00-1415.RR0 třídeskové o.t. s třema přídavnýma spirálama, rozměr 900x1400mm, 4659W, Bílá RAL 9010 kus 0,76923 7 950,00 6 115,38 vlastní

2/52*20 0,76923

Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením zdola dolů, s připojovací roztečí 50 mm na otopnou soustavu s nuceným oběhem,

včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky), pro teplotní spád 75/60

037 730 00-1416.RR0
Trubkové o.t. z uzavřených ocelových profilu tvaru D a rovných kruhových profilů, rozměr 445x1810mm, 879W, 

Bílá RAL 9010
kus 1,15385 2 572,00 2 967,70 vlastní

3/52*20 1,15385

038 730 00-1417.RR0
Trubkové o.t. z uzavřených ocelových profilu tvaru D a rovných kruhových profilů, rozměr 745x1810mm, 1452W, 

Bílá RAL 9010
kus 0,76923 3 026,00 2 327,69 vlastní

2/52*20 0,76923

Příslušenství otopných těles

039 730 00-1418.RR0 Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek kus 15,38462 1,00 15,38 vlastní

40/52*20 15,38462

040 730 00-1419.RR0 Upevňovací sada Ø24/35 (4 ks), včetně vrutů a hmoždinek kus 1,92308 1,00 1,92 vlastní

5/52*20 1,92308

041 730 00-1420.RR0

Připojovací armatura niklovaná rohová, pro tělesa s integrovanými ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, 

dvě regulační šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně připojovacího adaptéru pro Cu 

trubky, vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a redukcí.

kus 15,38462 775,00 11 923,08 vlastní

40/52*20 15,38462

042 730 00-1421.RR0

Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro dvoutrubkovou otopnou soustavu. V těle armatury 

je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení s termostatickou hlavicí, vč. vypouštěcího a napouštěcího 

adaptéru, krytky armatury, příslušných šroubení a redukcí.

kus 1,92308 1 140,00 2 192,31 vlastní

5/52*20 1,92308

043 730 00-1422.RR0

Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, pro tělesa s integrovaným termostatickým 

ventilem se závitem M 30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, zabezpečení proti 

nadměrnému zdvihu, ochrana proti zamrznutí 6 °C, maximální teplota čidla 50 °C.

kus 17,30769 245,00 4 240,38 vlastní

45/52*20 17,30769

044 730 00-1423.RR0 Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku. kus 17,30769 25,00 432,69 vlastní

45/52*20 17,30769

045 730 00-1424.RR0 Oprava-vyregulování ventilů s termost ovládáním kus 17,30769 45,00 778,85 vlastní

45/52*20 17,30769

046 730 00-1425.RR0 Vypouštěcí nástavec k radiátorům kus 17,30769 469,00 8 117,31 vlastní

45/52*20 17,30769

730-5 Kotelna - armatury 128 468,21

Zařízení a armatury kotelny (1.NP) - dodávka + montáž:

047 730 00-1501.RR0

Nástěnný kondenzační plynový kotel s nuceným odvodem spalin o výkonu 5,0 až 49,90 kW. Rozměry 

442x453x843 mm, hmotnost 54,2 kg, el. připojení 230/50 V/Hz, příkon 0,95 A, účinnost min. 98%, spotřeba plynu 

5,43 - 0,58 m3/h, připojení: plyn - 3/4", topení 1 1/2", odkouření ∅ 80/125 mm.

kus 0,76923 63 300,00 48 692,26 vlastní

2/52*20 0,76923
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048 730 00-1502.RR0

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků (HDTV) pro kaskádu dvou kotlů do výkonu 100 kW. Objem 12 l, 

připojovací příruby DN 65, ∅ 206 mm, výška 661 mm, max. výkon 100 kW. Ve dně je umístěn čisticí (odkalovací) 

otvor s vyprazdňovacím kulovým kohoutem 1“, magnetitovým odlučovačem, včetně příslušenství odvzdušňovací 

ventil, kulový kohout, jímka, držák pro čtyři hrdla 2" 1/2“ s instalaci na stěnu, tepelná izolace s Al folií a těsnění.

kus 0,38462 18 800,00 7 230,86 vlastní

1/52*20 0,38462

049 730 00-1503.RR0
Kombinovaný rozdělovač/sběrač  - 3 páry přípojek. Q max 6 m3/h, max. výkon 120 kW, rozdělovač/sběrač je 

opatřen PUR pěnou s Al folií, včetně držáků a konzol. 
kus 0,38462 32 944,00 12 670,92 vlastní

1/52*20 0,38462

050 730 00-1504.RR0

Stacionární nepřímotopný zásobníkový ohřívač teplé vody o objemu 250 l. ∅ 584 mm, výška 1508 mm, 0,6 MPa, 

2,2 kW, el. připojení 1 P-EN AC - 230 V / 50 Hz, el. krytí IP 44, max. 80 °C, teplosměnná plocha 1,45 m2, 

připojení TUV DN 20 (3/4"), připojení topné vody DN 25 (1"), hmotnost 107 kg.

kus 0,38462 20 544,00 7 901,63 vlastní

1/52*20 0,38462

051 730 00-1505.RR0
Tlakové expanzní nádoba pro topnou soustavu se zalisovanou nevyměnitelnou membránou, připojení DN 20. 

Maximální provozní tlak 6 barů, objem 25 litrů, teplota na membránu do 70 °C, ∅ 280, výška 465 mm.
kus 0,38462 1 172,00 450,77 vlastní

1/52*20 0,38462

052 730 00-1506.RR0
Tlakové expanzní nádoba pro topnou soustavu se zalisovanou nevyměnitelnou membránou, připojení DN 25. 

Maximální provozní tlak 6 barů, objem 140 litrů, teplota na membránu do 70 °C, ∅ 480, výška 912 mm.
kus 0,38462 4 603,00 1 770,41 vlastní

1/52*20 0,38462

053 730 00-1507.RR0 Uchycení expanzních nádob kus 0,76923 152,00 116,92 vlastní

2/52*20 0,76923

054 730 00-1508.RR0
Kompaktní automatické doplňovací zařízení, včetně systémového oddělovače. 3 kg, 10 bar, 230 V / 50 Hz, 

připojení DN 20.
kus 0,38462 17 458,00 6 714,70 vlastní

1/52*20 0,38462

055 730 00-1509.RR0 Měřič vodivosti. kus 0,38462 2 100,00 807,70 vlastní

1/52*20 0,38462

056 730 00-1510.RR0

Demineralizační filtr -  změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topných soustav. Včetně náplně, sada 

pro měření, externí tlakové čidlo, uzavírací armatury s kohoutem pro kontrolní odběry a segmentovým 

šroubením, Kapacita 6 000 l x °dH, 8 bar, 40 °C, 600x260 mm, 0,4 m3/h, připojení DN 20, 4,1 kg.

kus 0,38462 7 582,00 2 916,19 vlastní

1/52*20 0,38462

057 730 00-1511.RR0 Plnící set vč. vodoměru, Pmax = 10 bar; připojení 1/2", 1,7 kg, 293x230 mm, max. 60 °C. kus 0,38462 12 980,00 4 992,37 vlastní

1/52*20 0,38462

058 730 00-1512.RR0 Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 20 kus 0,38462 822,00 316,16 vlastní

1/52*20 0,38462

059 730 00-1513.RR0 Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok expanzní nádobou DN 25 kus 0,38462 1 229,00 472,70 vlastní

1/52*20 0,38462

060 730 00-1514.RR0 Kulový kohout DN 25 kus 2,30769 285,00 657,69 vlastní

6/52*20 2,30769

061 730 00-1515.RR0 Kulový kohout DN 32 kus 6,15385 405,00 2 492,31 vlastní

16/52*20 6,15385

062 730 00-1516.RR0 Kulový kohout DN 40 kus 1,53846 675,00 1 038,46 vlastní

4/52*20 1,53846

063 730 00-1517.RR0 Kulový kohout DN 65 kus 1,53846 1 675,00 2 576,92 vlastní

4/52*20 1,53846

064 730 00-1518.RR0 Vypouštěcí armatura pro topnou vodu 110 °C, DN 15 kus 6,15385 72,00 443,08 vlastní

16/52*20 6,15385

065 730 00-1519.RR0 Zpětná klapka DN 25 kus 0,38462 115,00 44,23 vlastní
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1/52*20 0,38462

066 730 00-1520.RR0 Zpětná klapka DN 32 kus 0,76923 165,00 126,92 vlastní

2/52*20 0,76923

067 730 00-1521.RR0 Zpětná klapka DN 40 kus 0,76923 205,00 157,69 vlastní

2/52*20 0,76923

068 730 00-1522.RR0 Filtr pro topnou vodu 110 °C, DN 25 kus 0,38462 145,00 55,77 vlastní

1/52*20 0,38462

069 730 00-1523.RR0 Filtr pro topnou vodu 110 °C, DN 32 kus 0,76923 185,00 142,31 vlastní

2/52*20 0,76923

070 730 00-1524.RR0 Filtr pro topnou vodu 110 °C, DN 65 kus 0,76923 705,00 542,31 vlastní

2/52*20 0,76923

071 730 00-1525.RR0 Teploměr, 0 - 120 °C s jímkou kus 3,46154 92,00 318,46 vlastní

9/52*20 3,46154

072 730 00-1526.RR0 Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. tlakoměrného kohoutu kus 3,46154 1 890,00 6 542,31 vlastní

9/52*20 3,46154

073 730 00-1527.RR0 Automatický odvzdušňovací ventil pro topnou vodu 110 °C, DN 10 kus 2,30769 135,00 311,54 vlastní

6/52*20 2,30769

074 730 00-1528.RR0 Odvzdušňovací nádobka kus 2,30769 205,00 473,08 vlastní

6/52*20 2,30769

075 730 00-1529.RR0 Pojistný ventil 3 bar, DN 40 kus 0,76923 930,00 715,38 vlastní

2/52*20 0,76923

076 730 00-1530.RR0
Oběhové čerpadlo s obtékaným rotorem - 180 mm, 230 V,PN 16,h max=8,0 m, p=16 bar, Q max=10,0m3/hod,-  

10 až 110 °C,el.krytí X4D,energetická třída A,0,09-1,19 A, příkon 9-144 W, připojení DN 32, hmotnost 5,27 kg.
kus 0,76923 15 306,00 11 773,83 vlastní

2/52*20 0,76923

077 730 00-1531.RR0
Oběhové čerpadlo - 180 mm, 230 V, PN 10, h max=4,0 m, p=10 bar, Q max=2,50 m3/hod, 0 až 110 °C, el. krytí 

X4D, energetická třída A, 0,04-0,18 A, příkon 3-18 W, připojení DN 25, hmotnost 2,13 kg.
kus 0,38462 5 586,00 2 148,49 vlastní

1/52*20 0,38462

078 730 00-1532.RR0 Trojcestný přepínací ventil DN 25, ksv = 16, 3-bodový, doba chodu 120 s vč. Servopohonu a příslušenství kus 0,76923 3 710,00 2 853,84 vlastní

2/52*20 0,76923

730-6 Demontáže 12 211,56

Demontáž stávajícího zařízení a potrubí včetně ekologické likvidace

079 730 00-1601.RR0 Stávající kotel plynový kotel - odstranit včetně odkouření a připojovacích armatur -součást OPZ kus 2,00000 0,00 0,00 vlastní

080 730 00-1602.RR0 Stávající rozdělovač - odstranit včetně připojovacích armatur a jednotlivých zařízení kus 0,38462 1 500,00 576,93 vlastní

1/52*20 0,38462

081 730 00-1603.RR0 Stávající sběrač - odstranit včetně připojovacích armatur a jednotlivých zařízení kus 0,38462 1 500,00 576,93 vlastní

1/52*20 0,38462

082 730 00-1604.RR0 Stávající expanzní nádoba s membránou-odstranit vč.připojovacích armatur,potrubí a jednotlivých zařízení kus 0,38462 250,00 96,16 vlastní

1/52*20 0,38462

083 730 00-1605.RR0 Stávající potrubí do DN 50, včetně konzol a připojovacích armatur m 173,07692 45,00 7 788,46 vlastní

450/52*20 173,07692

084 730 00-1606.RR0 Demontáž otopných těles kus 12,69231 250,00 3 173,08 vlastní

33/52*20 12,69231

730-7 Odkouření 24 913,61

Systémové odkouření pro plynové kotle, včetně úchytných a koncových bodů.

085 730 00-1701.RR0 Příruba DN 80/125, pro kondenzační kotle kus 0,76923 340,00 261,54 vlastní
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2/52*20 0,76923

086 730 00-1702.RR0 Rozdělovač DN 80/125 na 2x DN 80, plast kus 0,76923 1 755,00 1 350,00 vlastní

2/52*20 0,76923

087 730 00-1703.RR0 Kaskádový systém - 2 kotle (DN 160) kus 0,38462 9 825,00 3 778,89 vlastní

1/52*20 0,38462

088 730 00-1704.RR0 Koleno DN 160/87,5°, plast, transparentní kus 0,76923 410,00 315,38 vlastní

2/52*20 0,76923

089 730 00-1705.RR0 Revizní kus šroubovací s odtokem, DN 160 kus 0,38462 1 515,00 582,70 vlastní

1/52*20 0,38462

090 730 00-1706.RR0 SW/DW přechod DN 160 kus 0,38462 715,00 275,00 vlastní

1/52*20 0,38462

091 730 00-1707.RR0 Trubka 440 mm DN 160 DW kus 0,38462 1 180,00 453,85 vlastní

1/52*20 0,38462

092 730 00-1708.RR0 Podpůrný díl DW DN 160 kus 0,38462 1 960,00 753,86 vlastní

1/52*20 0,38462

093 730 00-1709.RR0 Konzole DW DN 160 - 1 pár kus 0,38462 1 630,00 626,93 vlastní

1/52*20 0,38462

094 730 00-1710.RR0 Čistící a revizní kus kus 0,38462 3 560,00 1 369,25 vlastní

1/52*20 0,38462

095 730 00-1711.RR0 Trubka 940 mm DW DN 160 kus 4,23077 1 940,00 8 207,69 vlastní

11/52*20 4,23077

096 730 00-1712.RR0 Komínová hlavice DW DN 160 kus 0,38462 1 360,00 523,08 vlastní

1/52*20 0,38462

097 730 00-1713.RR0 Koleno 87°  DN 160 kus 0,38462 2 465,00 948,09 vlastní

1/52*20 0,38462

098 730 00-1714.RR0 Kotvící prvek DN 160 DW kus 1,53846 540,00 830,77 vlastní

4/52*20 1,53846

099 730 00-1715.RR0 Objímka DW DN 160 kus 4,23077 345,00 1 459,62 vlastní

11/52*20 4,23077

100 730 00-1716.RR0 Hlavice plastová DN 160 - sání kus 0,38462 985,00 378,85 vlastní

1/52*20 0,38462

101 730 00-1717.RR0 Průchodka střechou DN 160 - ° dle sklonu střechy kus 0,38462 4 675,00 1 798,10 vlastní

1/52*20 0,38462

102 730 00-1718.RR0 Výchozí revize spalinové cesty dle ČSN 73 4201:2010 včetně technické zprávy kus 0,38462 2 600,00 1 000,01 vlastní

1/52*20 0,38462

730-8a Požární ucpávky 5 218,46

Požární měkká ucpávka na ocelovém potrubí (Systémová požární ucpávka tvořená protipožárním tmelem a minerální izolací, součástí bude identifikační štítek prostupu

Požární odolnost systému dle PBŘ projektu) pro potrubí:

103 730 00-1801.RR0 DN 160 kus 0,76923 2 560,00 1 969,23 vlastní

2/52*20 0,76923

104 730 00-1802.RR0 DN 32 kus 1,53846 512,00 787,69 vlastní

4/52*20 1,53846

105 730 00-1803.RR0 DN 25 kus 3,07692 400,00 1 230,77 vlastní

8/52*20 3,07692

106 730 00-1804.RR0 DN 20 kus 3,84615 320,00 1 230,77 vlastní
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10/52*20 3,84615

730-8b Stavební práce 7 138,48

107 730 00-1805.RR0
Bourání prostupu nosnou stěnou nebo stropem pro potrubí DN 160, včetně transportu suti a uložení na skládku + 

oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba
kus 1,15385 480,00 553,85 vlastní

3/52*20 1,15385

108 730 00-1806.RR0 Prostup střešní konstrukcí pro potrubí DN 160 kus 0,76923 320,00 246,15 vlastní

2/52*20 0,76923

109 730 00-1807.RR0
Bourání prostupu nosnou stěnou a stropem dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na 

skládku + oprava, začištění omítky, utěsnění prostupu a malba
kus 5,76923 480,00 2 769,23 vlastní

15/52*20 5,76923

110 730 00-1808.RR0
Bourání prostupu příčkou dvojci pro potrubí do DN 50, včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, 

začištění omítky, utěsnění prostupu a malba
kus 3,07692 480,00 1 476,92 vlastní

8/52*20 3,07692

111 730 00-1809.RR0 Stavební přípomoce kus 0,38462 5 440,00 2 092,33 vlastní

1/52*20 0,38462

730-9a MaR 47 996,83

Zařízení Měření a Regulace - dodávka + montáž:

112 730 00-1901.RR0
Ekvitermní regulátor s komunikací - Řízení 2x kotel, 2x směšovaný okruh, 1x příprava TUV, 1x cirkulace a 3x 

multifunkční výstup, vč. komunikace LPB.
kus 0,38462 13 450,00 5 173,14 vlastní

1/52*20 0,38462

113 730 00-1902.RR0

Ovládací panel k nastavení a parametrování regulátoru. Montáž do dveří rozvaděče. Grafický displej s českým 

menu, pět nezávislých časových programů, tlačítka: přednostní příprava TUV, kominík, ruční provoz, změna 

druhu provozu, info tlačítko pro přehled funkcí systému. 

kus 0,38462 3 550,00 1 365,40 vlastní

1/52*20 0,38462

114 730 00-1903.RR0 Krytka plastová pro ovládací panel. kus 0,38462 860,00 330,77 vlastní

1/52*20 0,38462

115 730 00-1904.RR0 Kabel plochý pro pro ovládací panel. m 0,38462 296,00 113,85 vlastní

1/52*20 0,38462

116 730 00-1905.RR0 Sada svorek připojovacích pro regulátory. kus 0,38462 340,00 130,77 vlastní

1/52*20 0,38462

117 730 00-1906.RR0 Síťové napájení AC 230 V, 50 Hz, pojistka 6,3 AT (5x20 mm), 0,4 VA, max. 10 A, IP 40. kus 0,38462 284,00 109,23 vlastní

1/52*20 0,38462

118 730 00-1907.RR0 Venkovní čidlo teploty Charakteristika 1kOhm, časová konstanta 12 min, měřící rozsah -50...+70°C. kus 0,38462 460,00 176,93 vlastní

1/52*20 0,38462

119 730 00-1908.RR0
Prostorový přístroj s možností parametrování regulátor. Podsvícený displej, čidlo a korekce teploty v prostoru, 

volba režimu provozu UT a TUV.
kus 0,76923 2 316,00 1 781,54 vlastní

2/52*20 0,76923

120 730 00-1909.RR0 Web server s komunikací LPB. kus 0,38462 4 000,00 1 538,48 vlastní

1/52*20 0,38462

121 730 00-1910.RR0 Nástěnná skříňka min rozměry š-v-h 600x1000x300 kus 0,38462 6 350,00 2 442,34 vlastní

1/52*20 0,38462

122 730 00-1911.RR0

Vnitřní náplň rozvaděče - hlavní vypínač 230VAC, 32A,Přepěťová ochrana 3.stupeň ("D"),  s VF filtremTN-

C,jističe,vývody pro čerpadla, stykače+pomocné kontakty, ovladače (aut/0/ruč) signálky, mechanické 

blokování,ovládání, pomocné relé, svorky s pojistkou, svorky, kabelové vývody, kabelový žlab, ostatní montážní 

materiál  vč. silového připojení čerpadel

kus 0,38462 12 360,00 4 753,90 vlastní
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1/52*20 0,38462

123 730 00-1912.RR0 Jímka + čidlo stop-ventilu zemního plynu. kus 0,38462 1 026,00 394,62 vlastní

1/52*20 0,38462

124 730 00-1913.RR0 Jímka + čidlo teploty otopné vody. kus 0,38462 1 026,00 394,62 vlastní

1/52*20 0,38462

125 730 00-1914.RR0 Jímka + příložné čidlo teploty topné vody. kus 1,53846 840,00 1 292,31 vlastní

4/52*20 1,53846

126 730 00-1915.RR0 Jímka + sonda teploty za HDTV. kus 0,38462 700,00 269,23 vlastní

1/52*20 0,38462

127 730 00-1916.RR0 Kabel komunikační ethernet většinou UTP Cat5e. m 17,30769 12,00 207,69 vlastní

45/52*20 17,30769

128 730 00-1917.RR0 Cu 4 mm pro pospojování. m 15,38462 15,00 230,77 vlastní

40/52*20 15,38462

129 730 00-1918.RR0 Kabel silový, PVC, 4kV - CYKY-J 3x1,5 m 139,23077 12,00 1 670,77 vlastní

362/52*20 139,23077

130 730 00-1919.RR0 Kabel silový, PVC, 4kV - CYKY-O 4x1,5 m 44,61538 19,00 847,69 vlastní

116/52*20 44,61538

131 730 00-1920.RR0 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV - JYTY-O 2x1,0 m 80,38462 8,00 643,08 vlastní

209/52*20 80,38462

132 730 00-1921.RR0 Kabel ovládací stíněný, PVC, 2kV - JYTY-O 4x1,0 m 22,30769 14,00 312,31 vlastní

58/52*20 22,30769

133 730 00-1922.RR0 Lišta plastová vkládací 60x40 m 5,76923 35,00 201,92 vlastní

15/52*20 5,76923

134 730 00-1923.RR0 Montážní a instalační materiál, trubky, chráničky kus 0,38462 12 000,00 4 615,44 vlastní

1/52*20 0,38462

135 730 00-1924.RR0 Drobný montážní a spojovací materiál kus 0,38462 3 000,00 1 153,86 vlastní

1/52*20 0,38462

136 730 00-1925.RR0 Naparametrování regulátorů kotelny a ovladačů zón hod 5,38462 600,00 3 230,77 vlastní

14/52*20 5,38462

137 730 00-1926.RR0 Montážní práce MaR-propojení čidel, ventilů a čerpadel s kotlovou regulací hod 23,07692 300,00 6 923,08 vlastní

60/52*20 23,07692

138 730 00-1927.RR0 Inženýrské a kompletační práce hod 7,69231 500,00 3 846,16 vlastní

20/52*20 7,69231

139 730 00-1928.RR0 Kompletní zkoušky a seřízení hod 3,84615 500,00 1 923,08 vlastní

10/52*20 3,84615

140 730 00-1929.RR0 Revize hod 1,92308 500,00 961,54 vlastní

5/52*20 1,92308

141 730 00-1930.RR0 Zaškolení obsluhy hod 1,92308 500,00 961,54 vlastní

5/52*20 1,92308

730-9b Ostatní  15 120,47

142 730 00-1931.R00 Uvedení kaskády 2 plynových kotlů do provozu, včetně nastavení provozních parametrů kus 0,38462 3 200,00 1 230,78 vlastní

1/52*20 0,38462

143 730 00-1932.R00 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kus 0,38462 4 400,00 1 692,33 vlastní

1/52*20 0,38462

144 730 00-1933.RR0 Tlaková zkouška celého zařízení kus 0,38462 1 000,00 384,62 vlastní
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1/52*20 0,38462

145 730 00-1934.RR0 Vypuštění otopné soustavy kus 0,76923 500,00 384,62 vlastní

2/52*20 0,76923

146 730 00-1935.RR0 Vyvážení všech seřizovacích armatur kus 0,38462 1 450,00 557,70 vlastní

1/52*20 0,38462

147 730 00-1936.RR0 Vyregulování systému kus 0,38462 1 200,00 461,54 vlastní

1/52*20 0,38462

148 730 00-1937.RR0 Napuštění otopné soustavy kus 0,76923 640,00 492,31 vlastní

2/52*20 0,76923

149 730 00-1938.RR0 Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními štítky a popisky vč. Montáže kus 7,69231 45,00 346,15 vlastní

20/52*20 7,69231

150 730 00-1939.RR0 Dokumentace skutečného provedení  -není součástí položky ve VRN kus 1,15385 400,00 461,54 vlastní

3/52*20 1,15385

151 730 00-1940.RR0 Proplach soustavy kus 0,38462 2 080,00 800,01 vlastní

1/52*20 0,38462

152 730 00-1941.RR0 Pojízdné lešení, pomocné konstrukce, montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 19,23077 26,00 500,00 vlastní

50/52*20 19,23077

153 730 00-1942.RR0 Požární dozor po svařování ocelového potrubí hod 19,23077 250,00 4 807,69 vlastní

50/52*20 19,23077

154 730 00-1943.RR0 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

155 730 00-1944.RR0 Doprava kus 0,38462 2 400,00 923,09 vlastní

1/52*20 0,38462

156 730 00-1945.RR0 Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN kus 0,38462 1,00 0,38 vlastní

1/52*20 0,38462

157 730 00-1946.RR0 Přesun hmot kus 0,38462 1 500,00 576,93 vlastní

1/52*20 0,38462

158 730 00-1947.RR0 Měření emisí kus 0,38462 1,00 0,38 vlastní

1/52*20 0,38462

159 730 00-1948.RR0 Provozní řád kus 0,38462 1,00 0,38 vlastní

1/52*20 0,38462

160 730 00-1949.RR0 Uvedení kotle do provozu oprávněným servisem kus 0,38462 2 400,00 923,09 vlastní

1/52*20 0,38462

161 730 00-1950.RR0 Koordinace kus 0,38462 1 000,00 384,62 vlastní

1/52*20 0,38462

Pozn.: Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno počítat s případnými doplňujícími pracemi ve stavební i profesní části!!!

Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být dodržen. Je tedy možno použít výrobek s jiným názvem a označením,

který ale splní požadovaný standart.                                                                                                        
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Elektroinstalace-silnoproud

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

268 077,37

1 Přípojka přívod NN 4 230,82

PSV Práce a dodávky PSV 4 230,82

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 961,55

001 740991100 Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 100.000,-Kč kus 0,38462 2 500,00 961,55 vlastní

1/52*20 0,38462

749 Ostatní 3 269,27

002 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby i pro část 2-silnoproud - není součást položky ve VRN kus 0,38462 8 500,00 3 269,27 vlastní

1/52*20 0,38462

2 Silnoproudé rozvody 254 231,05

HSV Práce a dodávky HSV 15 565,77

96 Bourání 15 565,77

001 971033141 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na M kus 13,46154 199,00 2 678,85 vlastní

35/52*20 13,46154

002 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl kus 44,23077 27,40 1 211,92 vlastní

115/52*20 44,23077

003 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 m m 250,00000 29,90 7 475,00 vlastní

650/52*20 250,00000

004 974082214 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 70 m m 80,76923 52,00 4 200,00 vlastní

210/52*20 80,76923

PSV Práce a dodávky PSV 238 665,28

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 807,75

005 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500.000,-Kč kus 0,38462 12 500,00 4 807,75 vlastní

1/52*20 0,38462

742 Elektromontáže - rozvodný systém 48 660,18

006 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžn kus 1,15385 1 383,00 1 595,77 vlastní

3/52*20 1,15385

007 742111200D Demontáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bě kus 0,76923 318,00 244,62 vlastní

2/52*20 0,76923

008 47001208 ROZVADEC R2 kus 0,38462 42 767,00 16 449,04 vlastní

1/52*20 0,38462

SO 01 - Elektroinstalace-silnoproud -celkem
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009 470012R ROZVADEC RK kus 0,38462 32 580,00 12 530,92 vlastní

1/52*20 0,38462

010 47001422 ROZVADEC R1 kus 0,38462 46 383,00 17 839,83 vlastní

1/52*20 0,38462

743 Elektromontáže - hrubá montáž 11 170,40

011 743112315 Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod m 130,76923 25,70 3 360,77 vlastní

340/52*20 130,76923

012 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68 kus 93,46154 51,60 4 822,62 vlastní

243/52*20 93,46154

013 743411121 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná typ K kus 3,46154 41,30 142,96 vlastní

9/52*20 3,46154

014 743411411 Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná typ 71.. kus 2,30769 29,20 67,38 vlastní

6/52*20 2,30769

015 743611121 Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm m 15,38462 35,80 550,77 vlastní

40/52*20 15,38462

016 743622200 Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01 kus 1,53846 16,50 25,38 vlastní

4/52*20 1,53846

017 10030529 Krabice PVC s přípojnicí ochr. pospoj. HOP kus 2,30769 46,00 106,15 vlastní

6/52*20 2,30769

018 10033023 Krabice  IP65 kus 3,46154 58,70 203,19 vlastní

9/52*20 3,46154

019 345710630 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) m 130,76923 6,04 789,85 vlastní

340/52*20 130,76923

020 345715110 krabice přístrojová instalační KP 68/2 kus 76,15385 4,59 349,55 vlastní

198/52*20 76,15385

021 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 13,07692 18,16 237,48 vlastní

34/52*20 13,07692

022 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 4,23077 55,07 232,99 vlastní

11/52*20 4,23077

023 354410730 drát průměr 10 mm FeZn kg 9,55577 24,96 238,51 vlastní

24,845/52*20 9,55577

024 354420290 svorka uzemnění  SU nerez univerzální kus 1,53846 27,82 42,80 vlastní

4/52*20 1,53846

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 39 241,04

025 744211111 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 a m 80,76923 11,10 896,54 vlastní

210/52*20 80,76923

026 744211112 Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 10 až m 23,07692 17,80 410,77 vlastní

60/52*20 23,07692

027 744411220 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku m 457,69231 10,30 4 714,23 vlastní

1190/52*20 457,69231

028 744411230 Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku m 846,15385 12,80 10 830,77 vlastní

2200/52*20 846,15385

029 744411230D Demontáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omít m 365,38462 5,60 2 046,15 vlastní

950/52*20 365,38462

030 744731110 Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný m 34,61538 11,10 384,23 vlastní
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90/52*20 34,61538

031 10300124 KABEL CYKY 5Cx10 (CYKY-J 5X10) m 30,76923 84,86 2 611,08 vlastní

80/52*20 30,76923

032 341110050 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 m 30,76923 6,38 196,31 vlastní

80/52*20 30,76923

033 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 426,92308 7,85 3 351,35 vlastní

1110/52*20 426,92308

034 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 476,92308 12,68 6 047,38 vlastní

1240/52*20 476,92308

035 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 m 123,07692 12,90 1 587,69 vlastní

320/52*20 123,07692

036 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 146,15385 20,97 3 064,85 vlastní

380/52*20 146,15385

037 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 23,07692 36,88 851,08 vlastní

60/52*20 23,07692

038 341111100 kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 m 46,15385 20,42 942,46 vlastní

120/52*20 46,15385

039 341210460 kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 3x2x0,5 mm m 23,07692 4,02 92,77 vlastní

60/52*20 23,07692

040 341215500 kabel sdělovací JYTY Al laminovanou fólií 2x1 mm m 11,53846 4,77 55,04 vlastní

30/52*20 11,53846

041 341408260 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2 m 80,76923 9,69 782,65 vlastní

210/52*20 80,76923

042 341408270 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2 m 23,07692 16,28 375,69 vlastní

60/52*20 23,07692

746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 7 286,35

043 746211110 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči neb kus 331,53846 13,70 4 542,08 vlastní

862/52*20 331,53846

044 746211140 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči neb kus 13,84615 25,00 346,15 vlastní

36/52*20 13,84615

045 746591510 Montáž pospojení kus 1,15385 38,00 43,85 vlastní

3/52*20 1,15385

046 1025566 Sada hlavního pospojení kus 0,38462 155,00 59,62 vlastní

1/52*20 0,38462

047 10939562 Sada pro ochranné pospojení lokální kus 0,76923 118,00 90,77 vlastní

2/52*20 0,76923

048 21000118 SVORKA  3x2,5 ORANZ. ROZEBIRATELNA kus 119,23077 3,01 358,88 vlastní

310/52*20 119,23077

049 21060624 SVORKA WAGO 221-415 5x2,5 kus 57,69231 11,04 636,92 vlastní

150/52*20 57,69231

050 345670200 oko kabelové Cu lisovací lehčené 4 x 4 KU-L kus 115,38462 5,82 671,54 vlastní

300/52*20 115,38462

051 345723090 páska stahovací kabelová VPP 4/280 (100 ks) kus 4,23077 40,80 172,62 vlastní

11/52*20 4,23077

052 68500231 SVORKA ST 5 NA POTRUBI kus 3,84615 52,70 202,69 vlastní
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10/52*20 3,84615

053 68500240 OZNAC.STITEK C.1 kus 50,38462 3,20 161,23 vlastní

131/52*20 50,38462

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 16 063,71

054 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí ob kus 7,69231 62,00 476,92 vlastní

20/52*20 7,69231

055 747111125 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyče kus 1,15385 67,00 77,31 vlastní

3/52*20 1,15385

056 747111126 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí obyč kus 13,84615 78,00 1 080,00 vlastní

36/52*20 13,84615

057 747111126D Demontáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí ob kus 11,53846 22,10 255,00 vlastní

30/52*20 11,53846

058 747111128 Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyče kus 6,92308 85,00 588,46 vlastní

18/52*20 6,92308

059 747111211 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí ve kus 4,61538 62,00 286,15 vlastní

12/52*20 4,61538

060 747111226 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí venk kus 4,61538 78,00 360,00 vlastní

12/52*20 4,61538

061 74711202R Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připoje kus 1,15385 55,00 63,46 vlastní

3/52*20 1,15385

062 747121120 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A pros kus 0,76923 62,00 47,69 vlastní

2/52*20 0,76923

063 747161020 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připoje kus 2,69231 71,00 191,15 vlastní

7/52*20 2,69231

064 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v kr kus 30,38462 66,00 2 005,38 vlastní

79/52*20 30,38462

065 747161240D Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojen kus 13,46154 28,00 376,92 vlastní

35/52*20 13,46154

066 747161340 Montáž zásuvek nástěnných šroubové připojení 3P+PE kus 0,38462 84,00 32,31 vlastní

1/52*20 0,38462

067 747162101 Montáž zásuvek průmyslových spojovacích provedení kus 0,38462 62,00 23,85 vlastní

1/52*20 0,38462

068 10038866 Zásuvka 16A/400V 5P IP44 pod omítku kus 0,38462 73,25 28,17 vlastní

1/52*20 0,38462

069 10060504 Tlačítko  MZ530N "STOP" kus 1,15385 716,34 826,55 vlastní

3/52*20 1,15385

070 345355150 spínač jednopólový 10A  IP44 kus 3,07692 55,22 169,91 vlastní

8/52*20 3,07692

071 345355160 spínač jednopólový 10A IP44 kus 4,61538 55,22 254,86 vlastní

12/52*20 4,61538

072 345355550 spínač řazení 6 10A IP20 kus 11,92308 104,64 1 247,63 vlastní

31/52*20 11,92308

073 345355560 spínač řazení 6 10A IP44 kus 1,92308 57,89 111,33 vlastní

5/52*20 1,92308

074 345355560R spínač řazení 6+6 10A IP20 kus 3,07692 153,48 472,25 vlastní

SO 01-Elektroinstalace-silnoproud Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

8/52*20 3,07692

075 345355560R1 spínač řazení 6 10A IP44 kus 1,53846 57,89 89,06 vlastní

4/52*20 1,53846

076 345355750 spínač řazení 5 10A  bílý, slonová kost IP20 kus 0,76923 128,92 99,17 vlastní

2/52*20 0,76923

077 345355760 spínač řazení 5 10A  IP44 kus 0,38462 73,25 28,17 vlastní

1/52*20 0,38462

078 345357130 spínač řazení 7 10A IP20 kus 6,15385 134,50 827,69 vlastní

16/52*20 6,15385

079 345357140 spínač řazení 7 IP44 kus 0,76923 83,23 64,02 vlastní

2/52*20 0,76923

080 345357850 spínač jednopólový 10A IP20 kus 4,61538 100,26 462,74 vlastní

12/52*20 4,61538

081 345363980 spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální do kus 0,76923 329,75 253,65 vlastní

2/52*20 0,76923

082 345551030 zásuvka 1násobná 16A kus 2,69231 92,67 249,50 vlastní

7/52*20 2,69231

083 345551210 zásuvka 2násobná 16A  bílá IP 20 kus 17,69231 113,42 2 006,66 vlastní

46/52*20 17,69231

084 345551240R zásuvka 2násobná 16A IP 44 kus 11,53846 109,86 1 267,62 vlastní

30/52*20 11,53846

085 34555126R zásuvka 2násobná 16A s přepěťovou ochranou D kus 1,15385 638,81 737,09 vlastní

3/52*20 1,15385

086 358112570 zásuvka nástěnná IZG  1653  16 A, 250 V, 4pól. kus 0,38462 107,88 41,49 vlastní

1/52*20 0,38462

087 7471621R Podružný montážní materiál kus 0,38462 2 500,00 961,55 vlastní

1/52*20 0,38462

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 111 435,85

088 3483311R1 Zář.průmyslové svítidlo s krytem, el. předř.,IP65, kus 7,30769 437,40 3 196,38 vlastní

19/52*20 7,30769

089 3483311R2 Zář.průmyslové svítidlo s krytem, el. předř.,IP65, kus 1,53846 437,40 672,92 vlastní

4/52*20 1,53846

090 748121142 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné kus 13,07692 255,00 3 334,61 vlastní

34/52*20 13,07692

091 748121145 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní vestavné kus 23,07692 255,00 5 884,61 vlastní

60/52*20 23,07692

092 748121211 Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisazen kus 9,23077 255,00 2 353,85 vlastní

24/52*20 9,23077

093 748121213D Demontáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné přisaz kus 15,38462 112,00 1 723,08 vlastní

40/52*20 15,38462

094 748122112 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisa kus 22,69231 255,00 5 786,54 vlastní

59/52*20 22,69231

095 748122114 Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisa kus 8,84615 255,00 2 255,77 vlastní

23/52*20 8,84615

096 74818111R Montáž PIR kus 0,00000 0,00 0,00 vlastní
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0/52*20 0,00000

097 74899220R zkouška nouzových svítidel kus 0,38462 2 500,00 961,55 vlastní

1/52*20 0,38462

098 748992300 Měření intenzity osvětlení kus 0,38462 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,38462

099 10043239 Čidlo LX-28B 1200W pohybové bílé 360° 12 KS 0,00000 0,00 0,00 vlastní

0/52*20 0,00000

100 34814434R Zářivkové svítidlo přisazené, IP40,40W E kus 7,69231 704,00 5 415,39 vlastní

20/52*20 7,69231

101a 34814434R1 Zářivkové svítidlo přisazené, IP40,40W s invertore kus 3,46154 1 265,00 4 378,85 vlastní

9/52*20 3,46154

101b 34814434R1 Zářivkové svítidlo přisazené, IP40,40W s IR čidlem, s invertorem kus 1,15385 2 613,00 3 015,01 vlastní

3/52*20 1,15385

102 34814434R2 Zářivkové svítidlo přisazené, IP40,40W s IR čidlem kus 1,92308 1 754,50 3 374,04 vlastní

5/52*20 1,92308

103 34814435R Zářivkové svítidlo vestavné/přisazené, IP20,2x26W kus 11,92308 1 045,00 12 459,62 vlastní

31/52*20 11,92308

104 34814435R1 Zářivkové svítidlo vestavné/přisazené, IP20,2x26W kus 1,15385 1 045,00 1 205,77 vlastní

3/52*20 1,15385

105 348144360 svítidlo  stropní přisazené zářivkové, 1x58W s inv kus 1,92308 1 949,29 3 748,64 vlastní

5/52*20 1,92308

106 34814436R svítidlo stropní přisazené zářivkové , 1x58W A kus 5,00000 1 118,43 5 592,15 vlastní

13/52*20 5,00000

107 34814442R Zář.průmyslové svítidlo, přisazené, elektronický p kus 1,53846 447,30 688,15 vlastní

4/52*20 1,53846

108 348144450R Zář.svítidlo vestavné s opálovým krytem, IP40,4x14 kus 20,76923 1 485,00 30 842,31 vlastní

54/52*20 20,76923

109 34814445R1 Zář.svítidlo, AL lešť.mříž, přisazené, el. předř., kus 2,30769 1 118,43 2 580,99 vlastní

6/52*20 2,30769

110 348381000 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 , 1x18W, kus 9,23077 1 087,94 10 042,52 vlastní

24/52*20 9,23077

3 Hromosvod 9 615,50

PSV Práce a dodávky PSV 9 615,50

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 192,31

001 740991100 Celková prohlídka a revize elektrického rozvodu a zařízení do 100.000,-Kč kus 0,38462 500,00 192,31 vlastní

1/52*20 0,38462

743 Elektromontáže - hrubá montáž 9 423,19

002 743991100 Měření zemních odporů zemniče kus 0,38462 3 000,00 1 153,86 vlastní

1/52*20 0,38462

003 743991199 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu při opravách kus 0,38462 21 500,00 8 269,33 vlastní

1/52*20 0,38462

SO 01-Elektroinstalace-silnoproud Soupis prací



SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Elektroinstalace-slaboproud

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

59 267,66

PSV Práce a dodávky PSV 59 267,66

740 Elektromontáže - zkoušky a revize 1 538,48

001 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení kus 0,38462 4 000,00 1 538,48 vlastní

1/52*20 0,38462

742 Elektromontáže - rozvodný systém 15 665,06

002 3451220R1 Vyvazovací panel horizontální (organizer) kus 1,53846 143,00 220,00 vlastní

4/52*20 1,53846

003 3451220R2 Vyvazovací panel vertikální kus 0,38462 650,00 250,00 vlastní

1/52*20 0,38462

004 3451220R3 Vnitřní police kus 0,38462 340,00 130,77 vlastní

1/52*20 0,38462

005 3451220R4 Zámek pro skříň LAN kus 0,38462 50,00 19,23 vlastní

1/52*20 0,38462

006 3451220R5 Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče kus 0,38462 29,00 11,15 vlastní

1/52*20 0,38462

007 3451220R6 Patch panel 24 portů kus 0,38462 878,00 337,70 vlastní

1/52*20 0,38462

008 3451220R7 Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobilý 2m kus 3,84615 47,00 180,77 vlastní

10/52*20 3,84615

009 742111100 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžn kus 0,76923 1 950,00 1 500,00 vlastní

2/52*20 0,76923

010 7428911R Montáž příslušenství rozvoden - panely, police kus 0,38462 1 750,00 673,09 vlastní

1/52*20 0,38462

011 10696971 ústředna EZS kus 0,38462 3 780,00 1 453,86 vlastní

1/52*20 0,38462

012 47001422 Počítačová skříň LAN 8U 19" nástěnná R-DATA kus 0,38462 3 420,00 1 315,40 vlastní

1/52*20 0,38462

013 49001244 EZS KLAVESNICE kus 0,38462 2 890,00 1 111,55 vlastní

1/52*20 0,38462

014 74299120R Zednické přípomoce hod 30,76923 275,00 8 461,54 vlastní

80/52*20 30,76923

743 Elektromontáže - hrubá montáž 9 333,42

015 743111113 Montáž trubka plastová tuhá D 16 mm uložená pevně m 3,84615 24,00 92,31 vlastní

SO 01 - Elektroinstalace-slaboproud -celkem
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10/52*20 3,84615

016 743112116 Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevn m 223,07692 24,00 5 353,85 vlastní

580/52*20 223,07692

017 743411111 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68 kus 14,23077 35,00 498,08 vlastní

37/52*20 14,23077

018 345710500 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 231 m 3,84615 8,95 34,42 vlastní

10/52*20 3,84615

019 345710640 trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) m 223,07692 10,98 2 449,38 vlastní

580/52*20 223,07692

020 345715190 krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68 kus 6,92308 3,50 24,23 vlastní

18/52*20 6,92308

021 345715230 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO97/5 kus 8,46154 15,50 131,15 vlastní

22/52*20 8,46154

022 345715240 krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125 kus 3,84615 195,00 750,00 vlastní

10/52*20 3,84615

744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných 7 285,96

023 744731110 Montáž kabel Cu sdělovací sk.1 2-19x1 mm umístěný m 344,23077 14,00 4 819,23 vlastní

895/52*20 344,23077

024 10048908 SYKFY 5x2x0,5 m 203,84615 7,27 1 481,96 vlastní

530/52*20 203,84615

025 10049249 UTP 4x2x0,5 cat.5e drát bal.305m SOLARIX m 132,69231 6,60 875,77 vlastní

345/52*20 132,69231

026 11110017 KABEL SYKFY 10X2X0,5 m 7,69231 14,17 109,00 vlastní
20/52*20 7,69231

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 22 848,55

027 74713131R Montáž čidel kus 16,53846 135,00 2 232,69 vlastní

43/52*20 16,53846

028 747161010 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připoje kus 2,30769 95,00 219,23 vlastní

6/52*20 2,30769

029 7471611R upevňovací materiál kus 0,38462 1 150,00 442,31 vlastní

1/52*20 0,38462

030 747411512 Montáž ovladač tlačítkový zvonkového tabla vestavn kus 0,38462 1 450,00 557,70 vlastní

1/52*20 0,38462

031 74751112R Montáž komunikátoru kus 0,38462 650,00 250,00 vlastní

1/52*20 0,38462

032 74753110R Montáž router WIFI kus 0,38462 950,00 365,39 vlastní

1/52*20 0,38462

033 10004856 ZB 12,LGS:L1-N,PE Označovací štítek  Ozn kus 3,84615 6,40 24,62 vlastní

10/52*20 3,84615

034 10039437 Router WIFI kus 0,38462 3 821,00 1 469,63 vlastní

1/52*20 0,38462

035 10541970 Čidlo  pohybové PIR - bílá kus 6,53846 741,00 4 845,00 vlastní

17/52*20 6,53846

036 10571207 Detektor  kouře bílý kus 7,30769 717,00 5 239,61 vlastní

19/52*20 7,30769
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037 10706673 Detektor Busch-Rauchalarm kus 0,00000 0,00 0,00 vlastní

0/52*20 0,00000

038 10706674 Tísňový hlásič - tlačítko kus 0,38462 913,00 351,16 vlastní

1/52*20 0,38462

039 10941105 Sensor magnetický kus 2,30769 125,00 288,46 vlastní

6/52*20 2,30769

040 12100541 NAPAJECI ZASUVKOVA LISTA 4 ZAS BEZ SNURY kus 0,38462 547,00 210,39 vlastní

1/52*20 0,38462

041 33580219 GSM KOMUNIKATOR kus 0,38462 5 892,00 2 266,18 vlastní

1/52*20 0,38462

042 374512430 zásuvka data 1xRJ45 cat5e kus 2,30769 226,00 521,54 vlastní

6/52*20 2,30769

043 382261020 tlačítkové tablo TT94 RPO 6 tl. kus 0,38462 5 106,00 1 963,87 vlastní

1/52*20 0,38462

044 382268050 přístroj telefonní domácí 3 tlačítka kus 1,53846 520,00 800,00 vlastní

4/52*20 1,53846

045 382290300 zámek elektrický 4 FN 877 03 úzký pravý zámek kus 1,15385 694,00 800,77 vlastní

3/52*20 1,15385

749 Ostatní 2 596,19

046 092103001 Náklady na zkušební provoz kus 0,38462 2 300,00 884,63 vlastní

1/52*20 0,38462

047 092203000 Náklady na zaškolení kus 0,38462 1 650,00 634,62 vlastní

1/52*20 0,38462

048 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - není součást položky ve VRN kus 0,38462 2 800,00 1 076,94 vlastní

1/52*20 0,38462
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Technologie stravování

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

SO 01 - Technologie stravování -celkem 444 443,59

PSV Práce a dodávky PSV 444 443,59

791 Montáž zařízení velkokuchyní - 1.NP 343 996,99

Plyn. sporák s el. troubou – 6 plotýnek kus 0,38462 88 391,50 33 997,14 vlastní

vč. příslušenství, trouba pro GN 2/1, 1 skříňka s dvířky

ca 1200 x 700 x 900 mm

příkon plynu ca 36 kW, elektro ca 5 kW / 400V

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 6 426,00 2 471,57 vlastní

nerezový, police, bez lemu

ca 850 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 10 827,00 4 164,28 vlastní

nerezový, police, zásuvka, bez lemu

ca 1050 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

El. smažící pánev sklopná kus 0,38462 101 991,00 39 227,78 vlastní

nerezová vana, objem vany 50 lt., nerezové odklopné víko automatické sklápění

ca 800 x 700 x 900 mm

příkon ca 10 kW / 400V

1/52*20 0,38462

Nerezový rošt s vpustí kus 0,38462 7 739,00 2 976,57 vlastní

vč. protizápachové uzávěrky

ca 600 x 400 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 10 827,00 4 164,28 vlastní

nerezový, police, zásuvka, bez lemu

ca 1050 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 6 426,00 2 471,57 vlastní

nerezový, police, bez lemu

ca 850 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 8 748,00 3 364,66 vlastní

nerezový, dvě police, police, bez lemu

791 00-1104.RR0

004 791 00-1103.RR0

005

791 00-1108.RR0

791 00-1107.RR0

791 00-1106.RR0

791 00-1105.RR0

791 00-1101.RR0
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ca 1400 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

010 Umývadlo s baterií s dlouhou pákou kus 0,38462 6 800,00 2 615,38 vlastní

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 5 262,00 2 023,87 vlastní

nerezový, prostor pro chladicí skříň, zadní lem

ca 1100 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl kus 0,38462 7 098,00 2 730,03 vlastní

nerezový, police, pravý a zadní lem

ca 1450 x 600 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Chladicí skříň podstolová kus 0,38462 9 341,00 3 592,74 vlastní

digitální ovládání, 4 police s roštovým košem

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 14 113,00 5 428,14 vlastní

nerezový, dřez 290 x 400 x 250 mm (vč. baterie), 1 x zásuvka 420 x 600 x 200 mm, zadní lem

ca 1400 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Chlazený stůl kus 0,38462 40 791,00 15 689,03 vlastní

agregát vpravo, 2 x 2 zásuvky, zadní lem

ca 1350 x 700 x 900 mm

příkon el. ca 1 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Mycí stůl s dřezem a roštem kus 0,38462 18 900,00 7 269,32 vlastní

nerezový, vč. baterie se sprchou, pravý a zadní lem

ca 1150 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Regál na nádobí 4-policový kus 0,38462 7 454,00 2 866,96 vlastní

nerezový

ca 1000 x 600 x 1600 mm

1/52*20 0,38462

Vozík na přepravu thermoportů kus 1,15385 4 341,00 5 008,86 vlastní

4 kolečka, držadlo

ca 750 x 550 x 950 mm

3/52*20 1,15385

Thermoport plastový kus 1,15385 6 026,00 6 953,10 vlastní

vč. GN nádob na 20 menu s víkem bez těsnění

ca 400 x 600 x 300 mm

3/52*20 1,15385

El. parní konvektomat pro 6 x GN 1/1 kus 0,38462 118 000,00 45 385,16 vlastní
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- digitální ukazatele pro teplotu, čas, vlhkost a teplotu jádra, manuální provoz se šesti režimy, předehřání, 

zchlazení a příprava 

ideálního klimatu ve varné komoře, sonda teploty jádra, ruční zapaření, automatické snížení teploty varné 

komory, pokud není využita, základní manuální 

čistící program s navigací obsluhy, základní verze HACCP,  

zabudovaný systém odlučování tuku

- vč. příslušenství, podstavec pro GN nádoby, změkčovač vody

ca 1000 x 800 x 800 mm

příkon el. ca 10 kW / 400V

1/52*20 0,38462

021 Odsávací digestoř – projekt VZT kus 1,00000 0,00 0,00

Chlazený stůl s dřezem kus 0,38462 45 050,00 17 327,13 vlastní

vč. agregátu, 2 x 2 zásuvky, vlevo přesah desky s dřezem (vč. baterie), zadní lem

ca 2000 x 700 x 900 mm

příkon el. ca 1 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Nástěnná police kus 0,38462 3 520,00 1 353,86 vlastní

nerezová

ca 2000 x 300 mm

1/52*20 0,38462

Universální stroj - robot kus 0,38462 69 576,00 26 760,32 vlastní

vč. příslušenství a přídavných strojků, nerezový kryt pracovního prostoru

rozměry dle typu

příkon el. ca 2 kW / 400V, velikost nádoby 30l

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s policí a žulovou deskou kus 0,38462 10 800,00 4 153,90 vlastní

nerezový, police, zadní lem

ca 1250 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Nástěnná police kus 0,38462 2 755,00 1 059,63 vlastní

nerezová

ca 1250 x 300 mm

1/52*20 0,38462

Škrabka brambor kus 0,38462 28 262,00 10 870,13 vlastní

nerezová, vč. lapače slupek a škrobu

rozměry dle typu

příkon el. ca 1 kW / 400V, náplň 6 kg

1/52*20 0,38462

028 Umývadlo s baterií s dlouhou pákou – projekt ZTI kus 0,38462 6 800,00 2 615,42

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 14 728,00 5 664,68 vlastní

nerezový, dřez 400 x 400 x 250 mm (vč. baterie), 1 x zásuvka 420 x 600 x 200 mm, levý, pravý a zadní lem

ca 1800 x 600 x 900 mm

1/52*20 0,38462

025 791 00-1122.RR0

020 791 00-1118.RR0

024 791 00-1121.RR0

023 791 00-1120.RR0
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Chladící skříň jednodveřová kus 0,38462 15 036,00 5 783,15 vlastní

objem 420 lt., roštové police, barva bílá 

ca 600 x 650 x 1860 mm

příkon el. ca 0,3 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Mrazící skříň jednodveřová kus 0,38462 16 396,00 6 306,23 vlastní

objem 425 lt., výparníkové police, roštové koše, barva bílá

ca 600 x 650 x 1860 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Chladící skříň jednodveřová kus 0,76923 15 036,00 11 566,14 vlastní

objem dle dostupného zařízení, roštové police

ca 600 x 600 x 1600 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

2/52*20 0,76923

Skladový regál kus 0,38462 1 200,00 461,54 vlastní

komaxit, 5ti policový

ca 900 x 450 x 2000 mm

1/52*20 0,38462

Skladový regál kus 0,38462 5 200,00 2 000,02 vlastní

komaxit, 5ti policový

ca 1650 x 450 x 2000 mm

1/52*20 0,38462

Skladový regál kus 0,76923 4 200,00 3 230,77 vlastní

komaxit, 5ti policový

ca 1000 x 450 x 2000 mm

2/52*20 0,76923

Skladový regál kus 1,53846 4 200,00 6 461,53 vlastní

komaxit, 5ti policový

ca 950 x 450 x 2000 mm

4/52*20 1,53846

Skladový regál kus 0,38462 5 200,00 2 000,02 vlastní

komaxit, 5ti policový

ca 1600 x 450 x 2000 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí kus 0,38462 14 634,00 5 628,53 vlastní

nerezový, umývadlo (vč. baterie s dlouhou pákou), 1 x zásuvka 420 x 600 x 200 mm, zadní lem

ca 1250 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Výrobník čaje kus 0,38462 6 075,00 2 336,57 vlastní

nerezový

rozměry dle typu

příkon el. ca 2 kW / 230V, objem 5 l

1/52*20 0,38462

Termos na kakao kus 0,38462 2 555,00 982,70 vlastní

nerezový, objem 5 litrů
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rozměry dle typu

1/52*20 0,38462

Mycí stroj na nádobí podpultový kus 0,38462 32 400,00 12 461,69 vlastní

elektronické ovládání, dávkovače mycího i oplachového prostředku, změkčovač vody

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 3 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 15 750,00 6 057,77 vlastní

nerezový, dřez 400 x 400 x 250 mm (vč. baterie a oplach. sprchy), prostor pro mycí stroj, zadní lem

ca 1650 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní kus 0,38462 30 000,00 11 538,60 vlastní

nerezový, police, vodní lázeň pro 1 x GN 1/1 - 200, vč. základní sady GN nádob, prostor pro chlad. skříň

ca 2050 x 700 x 900 mm

příkon el. ca 1,5 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Nástěnná police kus 0,38462 3 597,00 1 383,48 vlastní

nerezová                    

ca 2050 x 300 mm

1/52*20 0,38462

Chladicí skříň podstolová kus 0,38462 9 341,00 3 592,74 vlastní

digitální ovládání, 4 police s roštovým košem

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

1/52*20 0,38462

791 Montáž zařízení velkokuchyní - 1.NP 85 061,80

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 15 848,00 6 095,46 vlastní

nerezový, vč. baterie a oplach. sprchy, levý, pravý a zadní lem

ca 1150 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 16 339,00 6 284,31 vlastní

nerezový, dřez 400 x 400 x 250 mm (vč. baterie a oplach. sprchy), prostor pro mycí stroj, zadní lem

ca 1850 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Mycí stroj na nádobí podpultový kus 0,38462 30 600,00 11 769,37 vlastní

elektronické ovládání, dávkovače mycího i oplachového prostředku, změkčovač vody

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 3 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí kus 0,38462 12 835,00 4 936,60 vlastní

nerezový, umývadlo (vč. baterie s dlouhou pákou), 1 x zásuvka 420 x 600 x 200 mm, zadní lem

ca 1250 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní kus 0,38462 15 300,00 5 884,69 vlastní

nerezový, police, vodní lázeň pro 1 x GN 1/1 - 200, vč. základní sady GN nádob, prostor pro chlad. skříň
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ca 1550 x 700 x 900 mm

příkon el. ca 1,5 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Chladicí skříň podstolová kus 0,38462 9 341,00 3 592,74 vlastní

digitální ovládání, 4 police s roštovým košem

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Výrobník čaje kus 0,38462 6 075,00 2 336,57 vlastní

nerezový

rozměry dle typu

příkon el. ca 2 kW / 230V, objem 5 l

1/52*20 0,38462

Termos na kakao kus 0,38462 2 555,00 982,70 vlastní

nerezový, objem 5 litrů

rozměry dle typu

1/52*20 0,38462

Nástěnná police kus 0,38462 3 356,00 1 290,78 vlastní

nerezová                    

ca 1550 x 300 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s policí kus 0,38462 6 867,00 2 641,19 vlastní

nerezový, pravý a zadní lem

ca 650 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s dřezem a policí kus 0,38462 15 439,00 5 938,15 vlastní

nerezový, dřez 400 x 400 x 250 mm (vč. baterie a oplach. sprchy), prostor pro mycí stroj, zadní lem

ca 1850 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Mycí stroj na nádobí podpultový kus 0,38462 30 600,00 11 769,37 vlastní

elektronické ovládání, dávkovače mycího i oplachového prostředku, změkčovač vody

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 3 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s vestavěným umývadlem a policí kus 0,38462 14 634,00 5 628,53 vlastní

nerezový, umývadlo (vč. baterie s dlouhou pákou), 1 x zásuvka 420 x 600 x 200 mm, zadní lem

ca 1250 x 650 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s ohřívací vodní lázní kus 0,38462 13 860,00 5 330,83 vlastní

nerezový, police, vodní lázeň pro 1 x GN 1/1 - 200, vč. základní sady GN nádob

ca 1100 x 700 x 900 mm

příkon el. ca 1,5 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Nástěnná police kus 0,38462 2 656,00 1 021,55 vlastní

nerezová                    

ca 1100 x 300 mm
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1/52*20 0,38462

Pracovní stůl s policí kus 0,38462 6 882,00 2 646,95 vlastní

nerezový, , prostor pro chlad. skříň, levý a zadní lem

ca 1100 x 700 x 900 mm

1/52*20 0,38462

Chladicí skříň podstolová kus 0,38462 9 341,00 3 592,74 vlastní

digitální ovládání, 4 police s roštovým košem

ca 600 x 600 x 820 mm

příkon el. ca 0,2 kW / 230V

1/52*20 0,38462

Výrobník čaje kus 0,38462 6 075,00 2 336,57 vlastní

nerezový

rozměry dle typu

příkon el. ca 2 kW / 230V, objem 5 l

1/52*20 0,38462

Termos na kakao kus 0,38462 2 555,00 982,70 vlastní

nerezový, objem 5 litrů

rozměry dle typu

1/52*20 0,38462

791 Montáž zařízení velkokuchyní - Ostatní 15 384,80

068 794 00-1261.RR0 Montáž, doprava, revize připojení technologie, zaškolení personálu kus 0,38462 40 000,00 15 384,80 vlastní

1/52*20 0,38462

Pozn.:

064 791 00-1260.RR0

063 791 00-1259.RR0

061 791 00-1257.RR0

062 791 00-1258.RR0

Příkony el. energie a plynu jsou uvedeny pro 1 ks!

Drobné vybavení (odpadkové koše, police, váhy, stolní zařízení apod.) bude doplněno investorem nebo provozovatelem dle potřeby před začátkem provozu stejně jako 

nádobí, příbory, atd a není v tomto soupisu zohledněno.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 01 Stávající objekt MŠ - Vzduchotechnika

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

SO 01 - Vzduchotechnika -celkem 280 748,02

M Montáže 280 748,02

M24 Montáž vzduchotechnických zařízení - 1.Větrání společných sociálních zázemí (1.a2.NP) 39 834,99

001 1.01 Diagonální ventilátor do kruhového potrubí 500/160, tichý a úsporný kus 1,15385 9 800,00 11 307,73 vlastní

2510 min-1, max. 545 m3/h, 39 W, 0,25 A, 230 V, 44/33/43 dB(A), 6 kg, krytí IP 44, připojení ø 160, pracovní 

teplota –20°C až +40°C, skříň z plastu.

3/52*20 1,15385

002 Doběhový spínač - nastavitelný 2–20 minut, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže kus 1,15385 1 600,00 1 846,16 vlastní

3/52*20 1,15385

003 Tlakový snímač 30 - 300 Pa, včetně kabeláže kus 1,15385 2 040,00 2 353,85 vlastní

3/52*20 1,15385

004 Senzor kvality vzduchu CO2 - 230 V/50 Hz, krytí IP 21, včetně kabeláže kus 1,15385 6 710,00 7 742,33 vlastní

3/52*20 1,15385

005 Regulátor otáček - 10 V DC, krytí IP44, třída II, včetně kabeláže kus 1,15385 1 710,00 1 973,08 vlastní

3/52*20 1,15385

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek, spojek, objímek, kotvení

a koncových krytů.

006 1.02  - do Æ 80 mm - 30% tvarovek m 0,22115 170,00 37,60 vlastní

0,575/52*20 0,22115

007 1.03  - do Æ 100 mm - 30% tvarovek m 0,26538 200,00 53,08 vlastní

0,69/52*20 0,26538

008 1.04  - do Æ 125 mm - 30% tvarovek m 1,47510 260,00 383,53 vlastní

3,83525/52*20 1,47510

009 1.05  - do Æ  160 mm - 30% tvarovek m 12,27692 330,00 4 051,38 vlastní

31,92/52*20 12,27692

POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální

vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. 

010 1.06  - do Æ 82 mm m 3,14923 170,00 535,37 vlastní

8,188/52*20 3,14923

011 1.07  - do Æ  102 mm m 3,18240 190,00 604,66 vlastní

8,27425/52*20 3,18240

012 1.08  - do Æ 127 mm m 2,65385 220,00 583,85 vlastní

6,9/52*20 2,65385

013 1.09 Neobsazeno 0,00 0,00

Plastové talířový ventil pro odvod vzduchu s nastavitelným středovým elementem pro regulaci průtoku, s těsnící páskou pro utěsnění v montážním kroužku. Ventily jsou vyrobeny
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z polypropylenu, barva bílá. Montážní rámeček z pozinkovaného plechu.

014 1.10 Æ  80 mm kus 1,92308 180,00 346,15 vlastní

5/52*20 1,92308

015 1.11 Æ  100 mm kus 2,30769 200,00 461,54 vlastní

6/52*20 2,30769

016 1.12 Æ  125 mm kus 1,15385 220,00 253,85 vlastní

3/52*20 1,15385

017 1.13 Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 200/600 mm kus 1,15385 1 715,00 1 978,85 vlastní

3/52*20 1,15385

018 1.14 Zpětná klapka do potrubí DN 160 kus 1,15385 180,00 207,69 vlastní

3/52*20 1,15385

019 1.15 Samotížná protidešťová žaluziová klapka plastová DN 160 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 1,15385 850,00 980,77 vlastní

3/52*20 1,15385

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená

skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně

připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. λ = 0,038 W/mK.

020 1.16 Tepelná izolace na potrubí DN 80, 100, 125 a 160. Tloušťka izolace 30 mm. m2 7,91865 420,00 3 325,83 vlastní

20,5885/52*20 7,91865

021 1.17 Montážní a závěsový materiál kg 9,61538 60,00 576,92 vlastní

25/52*20 9,61538

022 1.18 Spojovací a těsnící materiál kg 3,84615 60,00 230,77 vlastní

10/52*20 3,84615

M24 Montáž vzduchotechnických zařízení - 2.Větrání samostatných sociálních zázemí a výdejen jídla (1.a2.NP) 31 964,24

023 2.01
Malý úsporný axiální ventilátor 100, v provedení s hygrostatem, nastavitelný doběh 1-30 minut, se zpětnou 

klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu 
kus 2,30769 4 410,00 10 176,91 vlastní

max. 85 m3/h, 8 W, 230 V, 26,5 dB(A), 0,65 kg, krytí IP 45, připojení ø 100, skříň z plastu, max. tepl.  40°C.

6/52*20 2,30769

024 2.02
Malý úsporný axiální ventilátor 200, v provedení s hygrostatem, nastavitelný doběh 1-30 minut, se zpětnou 

klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu 
kus 0,38462 4 480,00 1 723,10 vlastní

max. 175 m3/h, 16 W, 230 V, 35 dB(A), 0,88 kg, krytí IP 45, připojení ø 125, skříň z plastu, max. tepl.  40°C.

1/52*20 0,38462

025 2.03
Malý úsporný axiální ventilátor 300, v provedení s hygrostatem, nastavitelný doběh 1-30 minut, se zpětnou 

klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu 
kus 1,15385 6 310,00 7 280,79 vlastní

max. 250 m3/h, 26 W, 230 V, 38 dB(A), 1,5 kg, krytí IP 45, připojení ø 150, skříň z plastu, max. tepl.  40°C.

3/52*20 1,15385

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek, spojek, objímek, kotvení

a koncových krytů.

026 2.04  - do Æ 100 mm - 30% tvarovek m 0,78731 200,00 157,46 vlastní

2,047/52*20 0,78731

027 2.05  - do Æ 125 mm - 30% tvarovek m 0,21673 260,00 56,35 vlastní

0,5635/52*20 0,21673

028 2.06  - do Æ  160 mm - 30% tvarovek m 7,91538 330,00 2 612,08 vlastní

20,58/52*20 7,91538

029 2.07  - do Æ  200 mm - 30% tvarovek m 5,27596 410,00 2 163,14 vlastní

13,7175/52*20 5,27596
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SO 01-Stávající objekt MŠ Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální

vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. 

030 2.08  - do Æ  102 mm m 3,68221 190,00 699,62 vlastní

9,57375/52*20 3,68221

031 2.09  - do Æ 127 mm m 0,93106 220,00 204,83 vlastní

2,42075/52*20 0,93106

032 2.10  - do Æ 160 mm m 2,96125 260,00 769,93 vlastní

7,69925/52*20 2,96125

033 2.11 Zpětná klapka do potrubí DN 160 kus 0,76923 180,00 138,46 vlastní

2/52*20 0,76923

034 2.12 Zpětná klapka do potrubí DN 200 kus 0,38462 220,00 84,62 vlastní

1/52*20 0,38462

035 2.13 Samotížná žaluziová klapka plastová DN 100 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 0,38462 310,00 119,23 vlastní

1/52*20 0,38462

036 2.14 Samotížná protidešťová žaluziová klapka plastová DN 160 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 0,76923 850,00 653,85 vlastní

2/52*20 0,76923

037 2.15 Samotížná protidešťová žaluziová klapka plastová DN 200 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 0,38462 1 050,00 403,85 vlastní

1/52*20 0,38462

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená

skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně

připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. λ = 0,038 W/mK.

038 2.14 Tepelná izolace na potrubí DN 80, 100, 125 a 160. Tloušťka izolace 30 mm. m2 8,76562 420,00 3 681,56 vlastní

22,7906/52*20 8,76562

039 2.15 Montážní a závěsový materiál kg 11,53846 60,00 692,31 vlastní

30/52*20 11,53846

040 2.16 Spojovací a těsnící materiál kg 5,76923 60,00 346,15 vlastní

15/52*20 5,76923

M24 Montáž vzduchotechnických zařízení - 3.Větrání kuchyně (1.NP) 122 103,84

041 3.01 Kuchyňský ventilátor s EC motorem 4356/400 kus 0,38462 56 000,00 21 538,72 vlastní

max. 4 356 m3/h, 549 W, 230 V, 44 dB(A), 53,2 kg, krytí IP 55, připojení ø 400, skříň z hliníku a plastu, max. 

teplota  120°C, 2,34 A, 50 Hz, 1 512 ot/min, třída izolace B. Plášť ventilátoru je tvořen rámem a panely s 20mm 

protihlukovou a tepelnou izolací z minerální vlny.

1/52*20 0,38462

042 Přechodový adaptér, pro ventilátor. kus 0,76923 300,00 230,77 vlastní

2/52*20 0,76923

043 Ochranné síto na stranu motoru pro ventilátor z pozinkované oceli kus 0,38462 1 550,00 596,16 vlastní

1/52*20 0,38462

044 Potenciometr pro regulaci otáček, včetně kabeláže kus 0,38462 2 040,00 784,62 vlastní

1/52*20 0,38462

045 Kanálové čidlo teploty vzduchu, včetně kabeláže kus 0,38462 2 890,00 1 111,55 vlastní

1/52*20 0,38462

046 3.02 Zvukově izolovaný přívodní tichý radiální potrubní ventilátor 3800/355 kus 0,38462 23 600,00 9 077,03 vlastní

max. 3 750 m3/h, 570 W, 230 V, 63 dB(A), 62 kg, krytí IP 55, připojení ø 355, skříň z ocelového plechu, max. 

teplota  70°C, 2,6 A, 50 Hz, 1 380 ot/min. Plášť ventilátoru je tvořen rámem a panely s 20mm protihlukovou a 

tepelnou izolací z minerální vlny.
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1/52*20 0,38462

047 Pružná spojka se sponou DN 355 kus 0,76923 240,00 184,62 vlastní

2/52*20 0,76923

048 Motorový spouštěč jednofázový, 230 V/50 Hz, IP54, včetně kabeláže kus 0,38462 4 800,00 1 846,18 vlastní

1/52*20 0,38462

049 Regulátor otáček se silovým 5-stupňovým přepínačem, 230 V/50 Hz, včetně kabeláže kus 0,38462 13 900,00 5 346,22 vlastní

1/52*20 0,38462

050 Spojovací manžeta 355 kus 0,76923 250,00 192,31 vlastní

2/52*20 0,76923

051 Revizní vypínač 3 pólový 500 V/50 Hz, krytí IP55, včetně kabeláže kus 0,38462 2 470,00 950,01 vlastní

1/52*20 0,38462

052 3.03 Kuchyňská nerezová digestoř středová - odsávací s osvětlením kus 0,38462 55 000,00 21 154,10 vlastní

1800 x 1600 x 465 mm, max. 3 000 m3/h, 100 kg, 230 V, připojení ø 400 mm.

1/52*20 0,38462

053 Tukový filtr 400 x 400 mm kus 1,53846 1 400,00 2 153,84 vlastní

4/52*20 1,53846

054 3.04 Kuchyňský akumulační odsávací zákryt - odsávací kus 0,38462 46 000,00 17 692,52 vlastní

1200 x 1200 x 465 mm, max. 550 m3/h, připojení ø 200 mm.

1/52*20 0,38462

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, barva přírodní pozink, včetně tvarovek, spojek, objímek, kotvení

a koncových krytů.

055 3.05  - do Æ  200 mm - 30% tvarovek m 3,20452 410,00 1 313,85 vlastní

8,33175/52*20 3,20452

056 3.06  - do Æ  355 mm - 30% tvarovek m 4,52038 720,00 3 254,67 vlastní

11,753/52*20 4,52038

057 3.07  - do Æ  400 mm - 30% tvarovek m 4,78798 810,00 3 878,26 vlastní

12,44875/52*20 4,78798

POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální

vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. 

058 3.08  - do Æ  203 mm m 3,14923 310,00 976,26 vlastní

8,188/52*20 3,14923

059 3.09  - do Æ  406 mm m 3,18240 620,00 1 973,09 vlastní

8,27425/52*20 3,18240

VÝÚSTKY - Vyústka do kruhového potrubí s nastavitelnými listy a roztečí 20 mm, dvouřadá, komfortní, čelní listy vertikální (zadní listy horizontální), z ocelového plechu+bílá vypalovací barva,

včetně regulace z pozinkované oceli s jednotným nastavitelným úhlem.

060 3.10
Obdélníková vyústka komfortní do kruhového potrubí, dvouřadá o rozměru 250x100 mm (vnitřní rozměr 400x150 

mm), vč. nástavce na výústku
kus 2,30769 1 250,00 2 884,61 vlastní

6/52*20 2,30769

061 3.11 Elektrický ohřívač 355/9,0 kus 0,38462 8 730,00 3 357,73 vlastní

příkon 9 000 W, 3/400 V, min. průtok 420 m3/hpd, 13 A, krytí IP 43, připojení ø 355 mm, včetně vestavěných 

spínacích prvků a teplot.

1/52*20 0,38462

062 Triakový regulátor elektrického ohřívače, včetně kabeláže kus 0,38462 22 900,00 8 807,80 vlastní

1/52*20 0,38462

063 3.12 Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 355/900 mm kus 0,38462 5 500,00 2 115,41 vlastní

1/52*20 0,38462
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064 3.13 Zpětná klapka do potrubí DN 200 kus 0,38462 280,00 107,69 vlastní

1/52*20 0,38462

065 3.14 Zpětná klapka do potrubí DN 355 kus 0,38462 890,00 342,31 vlastní

1/52*20 0,38462

066 3.15 Zpětná klapka do potrubí DN 400 kus 0,38462 950,00 365,39 vlastní

1/52*20 0,38462

067 3.16 Pevná protidešťová žaluzie plastová DN 355 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 0,38462 1 270,00 488,47 vlastní

1/52*20 0,38462

068 3.17 Samotížná protidešťová žaluziová klapka plastová DN 400 s okapničkou, včetně ochrané síťky proti hmyzu. kus 0,38462 1 350,00 519,24 vlastní

1/52*20 0,38462

069 3.18 Škrtící klapka do potrubí 355 kus 0,38462 930,00 357,70 vlastní

1/52*20 0,38462

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená

skelnou mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně

připojenou skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 18 – 22 μm. λ = 0,038 W/mK.

070 3.18 Tepelná izolace na potrubí DN 200, 355 a 400. Tloušťka izolace 30 mm. m2 15,02477 420,00 6 310,40 vlastní

39,06439/52*20 15,02477

071 3.19 Montážní a závěsový materiál kg 17,30769 100,00 1 730,77 vlastní

45/52*20 17,30769

072 3.20 Spojovací a těsnící materiál kg 4,61538 100,00 461,54 vlastní

12/52*20 4,61538

M24 Montáž vzduchotechnických zařízení - 4.Ostatní 86 844,95

073 4.01 Lešení a montážní plošina v rámci výšky jednoho podlaží hod 30,76923 100,00 3 076,92 vlastní

80/52*20 30,76923

074 4.02 Prostup nosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění prostupu + utěsnění prostupu kus 6,15385 266,00 1 636,92 vlastní

16/52*20 6,15385

075 4.03 Prostup nenosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění prostupu + utěsnění prostupu kus 3,84615 144,00 553,85 vlastní

10/52*20 3,84615

076 4.04 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 7,69231 180,00 1 384,62 vlastní

20/52*20 7,69231

077 4.05 Montáž VZT zařízení hod 46,15385 950,00 43 846,16 vlastní

120/52*20 46,15385

078 4.06 Doprava veškerého zařízení hod 7,69231 600,00 4 615,39 vlastní

20/52*20 7,69231

079 4.07 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 19,23077 250,00 4 807,69 vlastní

50/52*20 19,23077

080 4.08 Dokumentace skutečného provedení kus 0,38462 10 000,00 3 846,20 vlastní

1/52*20 0,38462

081 4.09 MaR vč.kabeláže, ovládacích prvků a zařízení kus 0,38462 50 000,00 19 231,00 vlastní

1/52*20 0,38462

082 4.10 Protokoly, revize, zkoušky kus 0,38462 5 000,00 1 923,10 vlastní

1/52*20 0,38462

083 4.11 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu kus 0,38462 2 000,00 769,24 vlastní

1/52*20 0,38462

084 4.12 Koordinace kus 0,38462 3 000,00 1 153,86 vlastní
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1/52*20 0,38462
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SO 02-Oplocení Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 02 Oplocení

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

41 196,35

M Montáže 41 196,35

93 Dokončovací práce inženýrských staveb 39 992,20

001 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 0,11538 78 000,00 8 999,64 vlastní

0,30/52*20 0,11538

002 900100003RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva-branka, dle popisu v PD kus 0,38462 8 000,00 3 076,96 vlastní

1/52*20 0,38462

003 900100008R00 Oplocení z drátěného pletiva, ocel.sloupky stávaj. 100 m 0,45385 56 000,00 25 415,60 vlastní

1,18/52*20 0,45385

004 900100123RA0 Repase stávajícího oplocení-segmentové m 3,84615 650,00 2 500,00 vlastní

10/52*20 3,84615

96 Bourání konstrukcí 663,46

005 966072811R00 Rozebr.rám.plot.oc.sloupek v -2m m 5,76923 115,00 663,46 RTS DATA 2015/1

15/52*20 5,76923

99 Staveništní přesun hmot 540,69

006 998231312R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km t 3,00385 180,00 540,69 vlastní

7,81/52*20 3,00385

SO 02 - Oplocení -celkem

Soupis prací



SO 03-Zpevněné plochy a sadové úpravy Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Navýšení kapacity MŠ Dolní Libchava

Objekt:  SO 03 Zpevněné plochy a sadové úpravy

Místo:   st.p.č.63 k.ú. Dolní Libchava, Libchavská 107, Dolní Libchava JKSO:  801.31.1.4

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem
Cena jednotková Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

72 830,72

HSV Práce a dodávky HSV 72 830,72

1 Zemní práce 10 637,52

001 112100104RA0 Odstranění pařezů 50-60 cm,odklizení,úprava terénu kus 0,38462 4 000,00 1 538,48 RTS DATA 2015/1

1/52*20 0,38462

002 113109415R00 Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 69,03846 85,00 5 868,27 RTS DATA 2015/1

179,5/52*20 69,03846

003 184101112RXB Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 100cm, Thuje kus 7,69231 220,00 1 692,31 vlastní

20/52*20 7,69231

004 184101113RXB Výsadba stromu prostokoř. v rovině, výšky do 100cm, Buxus kus 7,69231 200,00 1 538,46 vlastní

20/52*20 7,69231

5 Komunikace 32 984,62

005 596100030RAE Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkopísek, dlažba HBB 50 x 50 x 6 cm m2 64,42308 512,00 32 984,62 vlastní

167,50/52*20 64,42308

91 Doplňující práce na komunikaci 10 237,20

006 916561111RT2 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku   50/5/20 cm m 65,62308 156,00 10 237,20 vlastní

170,62/52*20 65,62308

96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14 962,02

007 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 24,85385 160,00 3 976,62 RTS DATA 2015/1

64,62/52*20 24,85385

008 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 223,68462 9,00 2 013,16 RTS DATA 2015/1

581,58/52*20 223,68462

009 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 24,85385 145,00 3 603,81 RTS DATA 2015/1

64,62/52*20 24,85385

010 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 74,56154 32,00 2 385,97 RTS DATA 2015/1

193,86/52*20 74,56154

011 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 24,85385 120,00 2 982,46 RTS DATA 2015/1

64,62/52*20 24,85385

99 Staveništní přesun hmot 4 009,36

012 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 40,09358 100,00 4 009,36 RTS DATA 2015/1

104,23433/52*20 40,09358

SO 03 - Zpevněné plochy a sadové úpravy -celkem

Soupis prací


