
Všeobecné podmínky

1. Uchazeč při vypracování nabídky zohlední všechny údaje a požadavky uvedené v projektu pro stavební povolení, v 
dokumentaci pro provedení stavby, v dokumentaci pro zadání stavby a v dalších dostupných stupních projektové 
dokumentace. Zejména při stanovení jednotkových cen je bezpodmínečně nutné, aby byly zakalkulovány veškeré 
konstrukce a jejich části, dle dostupných výkresů a popisu. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby brán 
zřetel na jeho případné požadavky na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených ve výše zmíněné 
projektové dokumentaci.

2. Uchazeč je povinen si před podáním nabídky prohlédnout a přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny 
nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. V nabídce musí zohlednit 
informace o možnostech dopravy a přístupových cest, o obstarání ubytování a stravování zaměstnanců a další

3. Uchazeč je povinen jako odborná firma přezkoumat projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů.

4. Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být uchazečem při zpracování nabídky 
měněny. Celkové ceny jednotlivých položek, titulů i kapitol budou odpovídat uvedené věcné náplni a výměrám v soupisu 
prací a dodávek.

5. Jednotlivé položky výkazu výměr budou oceněné tak, že zahrnou veškeré náklady na dodávky a montážní práce nutné 
pro dokonalé, funkční a bezvadné provedení díla, včetně všech pomocných, ochranných a vedlejších konstrukcí, 
přípravků a zařízení i těch, které do díla nebudou zabudována, a včetně všech nutných plnění a služeb.

6. Bude se jednat zejména o:
- náklady za dopravné a přesuny hmot, tam, kde pro to není uvedena samostatná položka
- náklady na skladování, dovozné, balení, cla, zpětné odeslání obalů
- náklady na přípomoce jiných řemesel
- náklady spojené s odpadovým hospodářstvím (shromažďování, třídění a likvidace odpadů vzniklých při provádění 

prací)
- náklady na pomocné pracovní lešení a jiné konstrukce (např. ochranné a omezující vliv stavby na okolí)
- náklady na ochranu sousedních nemovitostí, ploch a zeleně před stavební činností
- náklady na pronájem veřejných ploch
- náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce související se zhotovením díla
- náklady na zhotovení a odstranění vzorků
- náklady na ochranu díla až do přejímky
- náklady na poskytnutí odborného dozoru, tj. odpovědného stavbyvedoucího
- náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a předpisů
- nálady na stavební připravenosti pro montáže instalací a zařízení, jako např. drážky včetně jejich začištění a případné 

protipožární utěsnění, nosné a úložné konstrukce a další.
- náklady na nápisy a označení předepsané bezpečnostními či provozními normami a předpisy
- náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v podrobnosti dokumentace pro provedení 

stavby.tam, kde pro to není uvedena samostatná položka.
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz 

díla uživatelem dále nepotřebných
- náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz potřebné
- náklady spojené se zohledněním klimatických podmínek při prováděn stavby
- náklady na případné protipovodňové opatření a určení odpovědné osoby
- náklady na vodu a energie potřebné pro zhotovení díla

7. Součástí dodávky, pokud to charakter konstrukcí vyžaduje, je i výrobní dokumentace, která bude před vlastním 
zahájením výroby předložena v dostatečném předstihu objednateli a architektovi k posouzení a schválení. Výrobní 
dokumentace bude zohledňovat návaznosti na zabudované prvky interiéru samostatně dodávané objednatelem. Jde 
zejména o:

- konstrukční, dílenské a montážní výkresy jednotlivých strojů a zařízení, kovových a dřevěných konstrukcí, výrobků 
přidružené stavební výroby, výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobů upevnění při jejich zabudování, 
vyzdívek a izolací technologických zařízení, nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů,
- dokumentaci pro ostatní výrobní a montážní přípravu zhotovitelů stavby

VŠEOB.PODMÍNKY Stránka 1 z 5 24.1.2018



8. Výměry jsou ve výkazu výměr stanoveny jako "čisté", odečtené z výkresové dokumentace. Ocenění položek musí 
obsahovat veškeré nutné přířezy a prořezy materiálů a prvků zabudovaných do stavby.

9. Před zadáním prvků do výroby je nutno ověřit na místě rozměry skutečného provedení stavby pro každý prvek zvlášť. 
Před jejich uložením je třeba prověřit změny a odchylky ve skutečném provedení souvisejících konstrukcí oproti této 
dokumentaci. Pokud tyto změny a odchylky nastanou, je nutno před zhotovením výrobní dokumentace kontaktovat 
odběratele a projektanta.

10. Součástí dodávky jsou také koordinační výkresy veškerých technických instalací ve všech prostorách zejména se 
zaměřením na rozmístění koncových prvků dle výkresů obsažených v dokumentaci pro provedení stavby tak, aby bylo 
zařízení přístupné pro budoucí opravy, údržbu a obsluhu a pro průběžné revize provozovatele budovy.

11. Uchazeč bere na vědomí, že součástí stavby jsou i prvky zabudovaného interiéru, které jsou samostatnou dodávkou 
objednatele/stavebníka. Nicméně součástí dodávky uchazeče je i koordinace montáže zabudovaného interiéru s jeho 
pracemi, což bude zohledněno v harmonogramu provádění prací uchazeče.

12. Součástí dodávky a nabídkové ceny je i dodání vzorků, technických listů, certifikátů, prohlášení o shodě výrobků a 
stavebních prvků, které nabídne zabudovat do stavby, to v takové míře a podrobnosti, případně i množství a velikosti 
vzorků a alternativ až do průkazného dosažení splnění zadaných vlastností a písemného odsouhlasení autorem návrhu.

13. Dodavatel je povinen zhotovit vzorky na místě jejich definitivního zabudování s instalovaným umělým osvětlením dle 
dokumentace, předkládat prototypy a vzorová řešení, k odsouhlasení před zadáním do výroby nebo před objednáním 
produktu s dostatečným časovým předstihem tak, aby doba nutná pro prostudování a doba nutná pro zapracování úprav 
nekolidovala s plánem výroby. Pro účely organizace vzorkování dodavatel před zahájením dodávky zpracuje a 
odsouhlasí s objednatelem, projektantem a TDI rozsah a časový harmonogram vzorkování. To se týká i zkoušek 
osvětlení. Souhlas odběratele se zabudováním takto vyvzorovaných prvků bude proveden písemnou formou protokolu. 
Součástí vyhotovení vzorků je i jejich doprava a odstranění, v případě, že nebude dohodnuto jinak.

14. Součástí dodávky bude rovněž podrobný harmonogram provádění prací zohledňující zejména rozhodující uzlové 
body pro přebírání konstrukcí objednatelem a jím zmocněným dozorem, provádění a odsouhlasování vzorků a pod.

15. V případě, že jsou v soupisu dodávek a prací a další navazující dokumentaci uvedeny u navrhovaných výrobků a 
řešení odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro 
určitou osobu, popřípadě její organizační složku, odkazy na patenty a vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu, jedná se o referenční resp. srovnatelný výrobek nebo řešení, které určují nejnižší nebo 
srovnatelný standard kvality. Tím není upřena uchazeči možnost použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných 
případně kvalitnějších řešení nebo výrobků.

16. Zhotovitel provede všechny povinné zkoušky rozvodů a zařízení technického vybavení budov a přípojek, vyhotoví 
potřebné protokoly o nich, zajistí revizní zprávy, návody na obsluhu zařízení v českém jazyce, a zajistí, pokud je to nutné, 
odsouhlasení a převzetí díla správci sítí. Náklady na tyto práce je nutno zahrnout do jednotkových cen a nebudou zvlášť 
hrazeny

17. Výroba konstrukcí, stavebních prvků, nebo příprava stavebních hmot a směsí ve vlastní výrobně zhotovitele mimo 
staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkové ceny.

18. Všechny použité stavební materiály a technická zařízení musejí splňovat požadavky příslušných norem ČSN na jejich 
použití v daných stavebních konstrukcích a zhotovitel je povinen doložit jejich certifikáty o vhodnosti pro použití pro dané 
stavební konstrukce

19. Dodavatel zpracuje technologické postupy na všechny činnosti a předepíše vnitřní kontrolu jejich plnění nejlépe v 
souladu se standardy norem ISO 9000.

20. Veškeré objekty, konstrukce a zařízení, včetně prostupů potrubí a kabelů musí splňovat požadavky uvedené v část 
Y1- Požárně bezpečnostní řešení stavby přiložené k dokumentaci pro stavební povolení.

21. Veškerá zařízení a stavební části musí být předány investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit 
všechny funkce a mít prokazatelné parametry navržené v projektu.

22. Musejí být dodržovány technologické předpisy stanovené výrobci jednotlivých zařízení, výrobků a materiálů. Tyto 
technologické předpisy budou před jejich zabudování předány objednateli stavby a jeho TDI.
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23. Zhotovitel odpovídá za dodané a osazené výrobky a provedené práce až do přejímky stavby. Škody všeho druhu, 
které vzniknou na již provedených pracích a dodávkách, musí být zhotovitelem odstraněny do přejímky stavby 
zadavatelem

24. Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(dále jen BOZP) uvedené v části "Zásady Organizace Výstavby" dokumentace pro stavební povolení (DSP), ve 
všeobecně platných a závazných předpisech a ve stavebním povolení a ve spolupráci se zadavatelem zajistí zpracování 
plánu BOZP ve smyslu uvedené dokumentace

25. Zhotovitel bezpodmínečně dodrží podmínky pro provádění výstavby z hlediska ochrany životního prostředí uvedené v 
části "Zásady Organizace Výstavby" dokumentace pro stavební povolení (DSP) a ve stavebním povolení.

26. Předmětem předání budou všechny návody k obsluze a servisu, technická dokumentace všech zabudovaných 
zařízení, kopie záručních listů a seznam zařízení se záruční dobou kratší než délka smluvní záruky s uvedením 
konečného data záruky a všechny obdobné doklady vztahující se k dílu.

27. Součástí plnění budou i návrhy servisních smluv na technologické dodávky a specifické části stavby.

28. Součástí dodávky budou veškeré doklady, potvrzení a protokoly, včetně zajištění potřebných zkoušek a součinnosti 
zhotovitele nutné pro závěrečnou prohlídku stavby stavebním úřadem spojenou s vydáním kolaudačního souhlasu.
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krycí list
Název stavby 

Název objektu 

Název části

Rekonstrukce nebytových prostor, U Průhonu 11 

S01 INTERIÉR vestavěný

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VČ VÝKAZU VÝMĚR

JKSO

EČO

Místo

IČ DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Městská část Praha , nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

Rozpočet číslo Zpracoval Dne

11.08.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Vedle jš í rozpočtové náklady

1 HSV 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 Interiér vestavěr 988 850 ,00 17 Ostatní 0,00

6 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1-6) 988 850 ,00 12 DN (ř. 8-11) 0,00 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant

Datum a podpis Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 988 850 ,00

24 15 % DPH 0,00

Objednatel

Datum a podpis Razítko

25 21 % DPH 222 417 ,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 211 267,00

E Přípočty a odpočty

Zhotovitel

Datum a podpis Razítko

27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

29 Zvýhodnění + - 0,00
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Soupis prací a dodávek vč výkazu výměr
Stavba: Rekonstrukce nebytových prostor, U Průhonu 11
Objekt: S01 - INTERIÉR vestavěný
Část: Oceněný soupis prací a dodávek vč výkazu výměr
JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 7, nábř. Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7 
Zhotovitel:
Datum: srpen 2017

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1 3 4 5 6 7 9

1

I n t e r i é r  v e s t a v ě n ý

PŘEPÁŽKOVÉ PRACOVIŠTĚ, celkové rozměry 7000x4100x2030 mm 
viz. D.1.1.12_A; D.1.1.12_B; D.1.1.12_IP

1 421680,00 421 680,00

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, viz. D.1.1.12_A; D.1.1.12_B a jednotlivé výkresy prvků

2 Vestavěná skříň IS01, viz. D.1.1.12_IS01; D.1.1.12_IS02,03; 
3965 x 2520 x 2855 mm

1 50000,00 50 000,00

3 Vestavěná skříň IS02, viz. D.1.1.12_IS01; D.1.1.12_IS02,03; 
3965 x 2555 x 2855 mm

1 41980,00 41 980,00

4 Vestavěná skříň IS03, viz. D.1.1.12_IS01; D.1.1.12_IS02,03; 
3965 x 2555 x 2855 mm

1 41980,00 41 980,00

5 Vestavěná skříň IS04, viz. D.1.1.12_IS04,05; D.1.1.12_IS02,03; 
2495 x 600 x 2030 mm

1 31950,00 31 950,00

6 Vestavěná skříň IS05, viz. D.1.1.12_IS04,05; 
1820 x 320 x 2575 mm

1 21630,00 21 630,00

7 Vestavěná skříň IS06, viz. D.1.1.12_IS06,07; 
3570 x 400 x 2030 mm

1 34200,00 34 200,00

8 Vestavěná skříň IS07, viz. D.1.1.12_IS06,07; 
3215 x 375 x 2030 mm

1 32870,00 32 870,00

9 Vestavěná skříň IS08, viz. D.1.1.12_IS08,09; 
1590 x 600 x 2030 a 465 x 600 x 2030 mm

1 28650,00 28 650,00

10 Vestavěná skříň IS09, viz. D.1.1.12_IS08,09; 
2430 x 730 x 2865 a 1250 x 730 x 2865 mm

1 36850,00 36 850,00

11 Vestavěná skříň IS10, viz. D.1.1.12_IS10,11; 
4540 x 700 x 2665 mm

1 44560,00 44 560,00

12 Vestavěná skříň IS12, viz. D.1.1.12_IS12; 
2985 x 2835 x 2665 mm

1 26500,00 26 500,00

VESTAVĚNÉ KUCHYŇKY, viz. D.1.1.12_A; D.1.1.12_B a jednotlivé výkresy prvků

13 Vestavěná kuchyňka IK01, ve. D.1.1.12_IK01, 
3120 x 600 x 2030 mm

1 81350,00 81 350,00

14 Vestavěná kuchyňka IK02, viz. D.1.1.12_IK02, 
3740 x 600 x 2030 mm

1 91450,00 91 450,00

15 Kompletní dílenská dokumentace 1 3200,00 3 200,00

Celkem bez DPH 988 850,00


