

## EUROVIA CS, a.s. - Položkový rozpočet - část 2

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybour	m2			
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m			
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2			
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2			
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2			
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2			
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2			
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2			
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m			
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks			
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks			
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks			
15.	Stavební úprava vpustě	ks			
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks			
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m			
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t			
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm			
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2			
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm			

22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm			
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm			
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm			
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2			
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2			
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2			
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2			
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2			
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 819,00	1 221,99	7 040,99

### HERKUL a.s. - Položkový rozpočet - část 2

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybour	m2	12,00 Kč	2,52 Kč	14,52 Kč
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	10,00 Kč	2,10 Kč	12,10 Kč
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,50 Kč	8,30 Kč	47,80 Kč
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	41,50 Kč	8,72 Kč	50,22 Kč
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	43,50 Kč	9,14 Kč	52,64 Kč
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	252,00 Kč	52,92 Kč	304,92 Kč
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	299,00 Kč	62,79 Kč	361,79 Kč
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	310,00 Kč	65,10 Kč	375,10 Kč
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	54,00 Kč	11,34 Kč	65,34 Kč
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	15,00 Kč	3,15 Kč	18,15 Kč
11.	Přetření styčných spar emulzí s podrcením	m	8,50 Kč	1,79 Kč	10,29 Kč
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	35,00 Kč	7,35 Kč	42,35 Kč
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	950,00 Kč	199,50 Kč	1 149,50 Kč

14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	911,00 Kč	191,31 Kč	1 102,31 Kč
15.	Stavební úprava vpustě	ks	512,00 Kč	107,52 Kč	619,52 Kč
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	33,00 Kč	6,93 Kč	39,93 Kč
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	21,00 Kč	4,41 Kč	25,41 Kč
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 272,00 Kč	267,12 Kč	1 539,12 Kč
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	3,00 Kč	0,63 Kč	3,63 Kč
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	5,00 Kč	1,05 Kč	6,05 Kč
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	11,00 Kč	2,31 Kč	13,31 Kč
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,00 Kč	0,42 Kč	2,42 Kč
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00 Kč	4,20 Kč	24,20 Kč
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	3,00 Kč	0,63 Kč	3,63 Kč
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	160,00 Kč	33,60 Kč	193,60 Kč
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	198,00 Kč	41,58 Kč	239,58 Kč
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	312,00 Kč	65,52 Kč	377,52 Kč
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	120,00 Kč	25,20 Kč	145,20 Kč
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	182,00 Kč	38,22 Kč	220,22 Kč
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			<b>5 835,00 Kč</b>	<b>1 225,35 Kč</b>	<b>7 060,35 Kč</b>

### SILNICE GROUP a.s. - Položkový rozpočet - část 2

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybouraného materiálu	m2	11,00	2,31	13,31
2.	Řezání styčných spár tl. do 10 cm	m	9,00	1,89	10,89
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	35,00	7,35	42,35
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	40,00	8,4	48,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	42,00	8,82	50,82
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	235,00	49,35	284,35

7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	295,00	61,95	356,95
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	295,00	61,95	356,95
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	35,00	7,35	42,35
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	8,00	1,68	9,68
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	35,00	7,35	42,35
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	849,00	178,29	1 027,29
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	879,00	184,59	1 063,59
15.	Stavební úprava vpustě	ks	349,00	73,29	422,29
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	31,00	6,51	37,51
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	19,00	3,99	22,99
18.	Vyrovňávka živičn. povrchu	t	1 639,00	344,19	1 983,19
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,00	0,42	2,42
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	3,50	0,735	4,24
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	11,00	2,31	13,31
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	1,50	0,315	1,82
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	21,00	4,41	25,41
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	2,00	0,42	2,42
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	155,00	32,55	187,55
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	195,00	40,95	235,95
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	405,00	85,05	490,05
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	85,00	17,85	102,85
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	195,00	40,95	235,95
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			<b>5 896,00</b>	<b>1 238,16</b>	<b>7 134,16</b>

### EKOSTAvby Louny s.r.o. - Položkový rozpočet - část 2

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybour	m2	11,00	2,31	13,31

2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	9,00	1,89	10,89
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	39,00	8,19	47,19
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	41,00	8,61	49,61
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	43,00	9,03	52,03
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	245,00	51,45	296,45
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	299,00	62,79	361,79
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	303,00	63,63	366,63
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	51,00	10,71	61,71
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	14,00	2,94	16,94
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	12,00	2,52	14,52
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	35,00	7,35	42,35
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	835,00	175,35	1 010,35
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	941,00	197,61	1 138,61
15.	Stavební úprava vpustě	ks	602,00	126,42	728,42
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	28,00	5,88	33,88
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	17,00	3,57	20,57
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 347,00	282,87	1 629,87
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	2,00	0,42	2,42
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	4,00	0,84	4,84
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	12,00	2,52	14,52
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	1,00	0,21	1,21
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	19,00	3,99	22,99
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	2,00	0,42	2,42
25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	175,00	36,75	211,75
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	198,00	41,58	239,58
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	399,00	83,79	482,79
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	73,00	15,33	88,33
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	141,00	29,61	170,61
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 898,00	1 238,58	7 136,58

## STRABAG a.s. - Položkový rozpočet - část 2

Číslo položky	OCEŇOVANÁ POLOŽKA	Měrná jednotka	Nabídková cena za 1 měrnou jednotku bez DPH	Samostatně DPH	Nabídková cena za jednu měrnou jednotku včetně DPH
1.	Bourání živice (napojení na stávající komunikaci) včetně likvidace a odvozu vybour	m2	80,25	16,85	97,10
2.	Řezání styčných spar tl. do 10 cm	m	39,30	8,25	47,55
3.	Frézování povrchu v tloušťce do 5 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	70,30	14,76	85,06
4.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 5 cm – do 10 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	109,42	22,98	132,40
5.	Frézování povrchu v tloušťce v rozmezí od 10 cm – do 20 cm s odvozem odfrézovaného materiálu na deponii objednatele do vzdálenosti 30 km	m2	111,72	23,46	135,18
6.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 4 cm	m2	229,55	48,21	277,76
7.	Položení nového asfaltového koberce ACO 11 v tl. do 5 cm	m2	286,89	60,25	347,14
8.	Položení nového asfaltového koberce ACP 22 + modifikovaný v tl. do 6 cm	m2	209,29	43,95	253,24
9.	Použití geomříže (gramáž 320 g/m2)	m2	115,64	24,28	139,92
10.	Provedení spojovacího postřiku ze silniční emulze do 0,6 kg/m2	m2	16,92	3,55	20,47
11.	Přetření styčných spár emulzí s podrcením	m	13,09	2,75	15,84
12.	Výšková úprava kanalizačních vpustí a šachet	ks	227,15	47,70	274,85
13.	Výšková úprava kanalizačních vpustí s výměnou mříže	ks	587,69	123,41	711,10
14.	Výšková úprava šachet s výměnou poklopu	ks	640,48	134,50	774,98
15.	Stavební úprava vpustě	ks	277,11	58,19	335,30
16.	Výšková úprava vodovodních a plynových uzávěrů	ks	129,12	27,12	156,24
17.	Zakrytí styčných spár za použití elastobitumenové natavovací pásky	m	40,22	8,45	48,67
18.	Vyrovnávka živičn. povrchu	t	1 857,16	390,00	2 247,16
19.	Předznačení pro VDZ dělicích a vodících čar	bm	3,37	0,71	4,08
20.	Předznačení pro VDZ plošné stopčáry, stíny, přechody apod.	m2	15,73	3,30	19,03
21.	Dělicí čára v šíři 125mm provedeno - barvou	bm	9,21	1,93	11,14
22.	Reflexní úprava dělicí čáry	bm	2,58	0,54	3,12
23.	Vodící čára v šíři 250mm provedeno - barvou	bm	20,00	4,20	24,20
24.	Reflexní úprava vodící čáry	bm	5,17	1,09	6,26

25.	Obnova VDZ plošné - stopčáry, stíny, šipky, přechody apod. provedeno - barvou	m2	8,68	1,82	10,50
26.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 30 cm	m2	178,54	37,49	216,03
27.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z KSC do 50 cm	m2	295,43	62,04	357,47
28.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 30 cm	m2	123,76	25,99	149,75
29.	Provedení hloubkové sanace podkladní vrstvy z PDK 0-63 do 50 cm	m2	204,14	42,87	247,01
Součet cen položek 1 až 29 v Kč.			5 907,91	1 240,66	7 148,57