

Objednávka č.: OBJD2018/232 Vystavena dne: 22.01.2018

Dodavatel		Odběratel	
Název	RESO s.r.o.	Název	Městská část Praha 4
Adresa	Brandejsova 320 164 00 PRAHA 6	Adresa	Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČ	45795231	IČ	00063584
		DIČ	CZ00063584
		v zastoupení:	4-Majetková, a.s.
		se sídlem:	Plamínkové 1592/4, 140 00 Praha 4
		IČ:	28477456
		DIČ:	CZ28477456
		Hrazeno z účtu:	[redacted]

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Branická 65/46 [redacted]	4 Stavební práce	Objednáváme u Vás opravu volného bytu [redacted]	28.02.2018	82 421,00
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				82 421,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 4-Stavební práce.

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátee, pro kterého je plnění uskutečněno.

[redacted]

Ing. Radek Svoboda
předseda představenstva

[redacted]

Ing. Michal Zčěnek M.A.
místopředseda představenstva

Vystavil:
Email

[redacted]

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatel a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

18002

22.1.2018

[redacted]