

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: D700160040
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
závod Pardubice
Adresa závodu: Pardubice, Cihelna 135, PSČ 530 09
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Michalovich, provozně technický náměstek PTÚ
Pardubice, tel. 602 458 518
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: GEOVAP, spol. s r.o.
Adresa sídla: Čechovo nábřeží 1700, 530 03 Pardubice
Statutární orgán: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Pavel Cimpl
Zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Fencl
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, C 234
Tel: 466 024 124, 602 424 719
Fax: -
E-mail: jiri.fencl@geovap.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **VD Strašík, studie proveditelnosti**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování studie proveditelnosti na akci uvedenou v bodě 2.1. v rozsahu etap:
1. Studie proveditelnosti
 2. Zpracování odhadu nákladů
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Investiční záměr Povodí Labe, státní podnik, zpracovaný Ing. Krškou v březnu 2014
 - Pasport stavby vypracovaný firmou HCM, s.r.o., Kladno

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: říjen 2016
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 28.2.2017**
Dokončeným předmětem díla se rozumí vypracování jak studie proveditelnosti tak zpracování odhadu nákladů.

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 9.2016 Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 81.000,- Kč
slovy: osmdesátjedentisíc korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Studie proveditelnosti | - | 73.000,- Kč (bez DPH) |
| 2. | Zpracování odhadu nákladů | - | 8.000,- Kč (bez DPH) |

5. Zvláštní ustanovení

- 5.1. Smluvní strany nedohodly žádná zvláštní ustanovení.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

.....
za objednatele
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Cimpl, jednatel