

Stavební rozpočet

Název stavby:	SŽDC nádraží CHotiměř	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	14.9.2017	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Datum zpracování:	14.9.2017	Zpracoval:	

Č. Ob.	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	765	Krytina tvrdá								
1	765311921R00	Vyspravení krytiny	m2	120						
	766	Konstrukce truhlářské								
2	766111110R00	Zasklení oken	m2	3						
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb								
3	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	592						
	S0	Přesuny sutí								
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15						
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15						
6	979091111R00	Vodorovné přemístění hmot do 7 km	t	15						
7	979999997R00	Poplatek za skládku směsný odpad	t	15						

Celkové náklady: **156 238,95 Kč**

K+P STAVEBNÍ VÝKOŠA
společnost s r. o.
Masarykova 592/93 (2)
400 01 Ústí nad Labem
IČO: 287 29 943 DIČ: CZ28729943