

SMLOUVA

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/13 MÚK Třebušice“

která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
jakožto smlouva nepojmenovaná a smíšená,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR

sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: [redacted] ředitelem správy Chomutov, se
sídlem v Chomutově, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí obchodního referátu
zástupce ve věcech technických: [redacted] pověřený řízením úseku výstavby
nadřízený orgán: Ministerstvo dopravy a spojů ČR
bank. spoj.: [redacted]
zapsané v OR: [redacted]

(dále jen **ŘSD ČR**)

a

B/

Statutární město Most

sídlo: Radniční čp. 1, 434 01 Most
IČO: 00266094
zastoupené: [redacted] primátorem města
bank.spoj.: [redacted]

(dále jen **Město**)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: P/MO/02/08
Číslo smlouvy Města: 24/29/2008

t a k t o :

I. Úvodní ustanovení

- 1/ Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci s názvem „I/13 MÚK Třebušice“.
- 2/ Výše uvedenou Stavbou (Dílem) se mimo jiné zasáhne do stávající komunikace a do souvisejících nemovitostí. Nemovitosti, v části dotčené Stavbou, bude nutné uvést zpět do provozuschopného stavu. Konstatuje se dále, že v souvislosti se Stavbou jakožto vyvolané investice, budou provedeny úpravy některých stávajících objektů a vybudovány další stavební objekty uvedené a specifikované níže (dále jen společně „Stavební objekty“). Stavební objekty budou provedeny plně v souladu s projektovou dokumentací č. 02 266 2 000 vypracovanou firmou Pragoprojekt, a.s., K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4 ze dne 10/2003 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu s touto Projektovou dokumentací daném. Stavebními objekty se v této Smlouvě rozumí:

SO 111	Účelová komunikace podél trati ČD
SO 150	Chodníky, vč. SO 150.1, SO 150.2, SO 150.3 a SO 150.4
SO 195	Úpravy a zpevnění stávajících komunikací blíže specifikovaný objektem SO 195.3 – Komunikace v km 0,270 SO 102
SO 410	Přeložka VO v km 11,870 – 12,100
SO 701	Přístřešky pro cestující na silnici I/13
SO 702	Přístřešky pro cestující na silnici II/255
SO 801	Rekultivace stáv. silnice I/13 v km 12,740 – 12,900 (pouze na ppč. 1421/1 v k.ú. Souš)
SO 810	Náhradní mokřad

- 3/ Stavební objekty budou realizovány v k.ú. Třebušice na částech ppč. 758/3, ppč. 758/4, ppč. 81/14, ppč. 790/5, ppč. 1224/1, ppč. 1228/1, ppč. 1290/1, ppč. 1291, ppč. 1331/1, ppč. 1331/2, ppč. 1331/3, ppč. 1331/4, ppč. 1331/10, ppč. 1331/13, ppč. 1331/14, ppč. 1331/15, ppč. 1332/4, ppč. 1332/5, ppč. 1332/13, ppč. 1332/14, ppč. 1332/15, ppč. 1332/16 a v k.ú. Souš na částech ppč. 1882/1, 1421/1 a 828/48.
Při realizaci Stavebních objektů uvedených v bodě 2/ nesmí dojít k omezení realizace akce Města, a to stavby „Western park – příjezdová komunikace – 1. etapa“.
- 4/ Stávající objekty, k jejichž úpravě, přesunu a opětovnému vybudování v rámci realizace Stavby dojde, jsou ve vlastnictví Města.
- 5/ Po dokončení Stavby budou bezúplatně převedeny Stavbou dotčené pozemkové parcely do vlastnictví Města.
Předmětem převzetí nebudou pozemkové parcely pod SO 150 Chodníky. Majetkové vypořádání bude po dokončení stavby řešeno uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene, kde ŘSD ČR jako povinný bude mít povinnost strpět uložení, užívání, provozování a údržbu stavby chodníků na příslušných pozemcích a Město jako oprávněný se zaváže je udržovat.
- 6/ Konstatuje se, že ohledně určitosti vymezení a specifikace Stavebních objektů není mezi smluvními stranami žádných pochybností.

II.

Předmět smlouvy

- 1/ Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno provést Dílo a vybudovat Stavení objekty, blíže specifikované v článku I. odst. 2/ této Smlouvy. Účastníci prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání realizovaných Stavebních objektů Městu, včetně Stavbou dotčených pozemkových parcel. Město s provedením Stavebních objektů a s jejich převzetím souhlasí.
- 2/ ŘSD ČR se zavazuje přizvat Město k předání Díla – Stavebních objektů od jejich zhotovitele. Město se zavazuje zúčastnit se tohoto předání a uplatnit při něm své připomínky a námítky, které pak budou zohledněny v zápisu. V zápisu budou uvedeny také všechny vady a nedodělky a způsob, podmínky a termíny jejich odstranění. Nejpozději do vydání povolení užívání stavby kolaudačním souhlasem předá ŘSD ČR Městu dokumentaci skutečného provedení Stavby.
- 3/ Po předání Stavebních objektů zhotovitelem a jejich převzetí se ŘSD ČR zavazuje neprodleně tyto Stavební objekty předat Městu. Město se tímto zavazuje k jejich převzetí. Město se dále zavazuje, že zajistí následný provoz těchto Stavebních objektů. O předání a převzetí Stavebních objektů bude mezi účastníky sepsán předávací protokol. K převzetí Stavebních objektů je za Město oprávněna osoba zástupce ve věcech technických. Při předání Stavebních objektů bude Městu předána i dokumentace skutečného provedení Stavby. Cena Stavebních objektů bude stanovena v předávacím protokolu.
- 4/ Město se zavazuje Stavební objekty převzít i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- 5/ Odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí bude u zhotovitele zajišťovat a uplatňovat vždy ŘSD ČR.
- 6/ Konstatuje se, že ohledně předmětu Díla zhotovitel poskytuje záruky 36 měsíců. ŘSD se zavazuje ve Smlouvě se zhotovitelem poskytnutí takových záruk zajistit.

III.

Závěrečná ustanovení

- 1/ Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato Smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Most, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné označení Smlouvy a datum jejího uzavření.
- 2/ Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 3/ Tato Smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města Mostu dne 26. 6. 2008 usnesením č. V/2008/131
- 4/ Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky.

- 5/ Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
- 6/ Smlouva je vyhotovena na čtyřech stranách textu a ve pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Město zbylé tři vyhotovení.

16. 09. 2008
V Chomutově, dne 2008

8. 10. 2008
V Mostě, dne 2008