

PANORAMA, stavební bytové družstvo

se sídlem Horní Valy 2074, 688 01 Uherský Brod

IČ 00050211

zastoupené Ing. Vladimírem Vaculíkem, předsedou *a Ing. Jaroslavem Koptou, místopředsedou*
(dále jen „Vlastník“)

a

Město Uherský Brod

se sídlem Masarykovo náměstí 100, 688 01 Uherský Brod

IČ 00291463, DIČ CZ00291463

zastoupené místostarostou Mgr. Davidem Surým

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 183/2006 Sb.“), a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 128/2000 Sb.“) tuto

SMLOUVU O PRÁVU PROVÉST STAVBU

č. *25/05909/16*
.....

I.

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem řízení dle stavebního zákona pro stavbu „Rekonstrukce ulice Na Chmelnici Uherský Brod“ podle projektové dokumentace zpracované Via Designe, s. r. o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav, která bude spočívat kromě jiného i ve výměně podkladních vrstev, obrubníků a předlažbě chodníku, dále ve vybudování nových kontejnerových stání, atd. (dále v textu Stavba)

Stavba je umístěna kromě jiných i na pozemcích p. č. 1725/722, 1725/824 v k. ú. Uherský Brod, které jsou vedeny v katastru nemovitostí na LV č. 5995 na Vlastníka.

II.

1. Vlastník pozemků souhlasí, aby stavebník provedl Stavbu na pozemcích a touto smlouvou se zavazuje strpět výkon stavebníkova práva na provedení Stavby.
2. Stavebník se zavazuje, že při realizaci Stavby bude co nejvíce šetřit práva Vlastníka.
3. Právo Stavebníka na provedení Stavby se zakládá na dobu neurčitou a bezplatně.
4. Obě smluvní strany se zavazují, že nejpozději do jednoho roku od ukončení Stavby, respektive vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, majetkoprávně vypořádají pozemky dotčené stávajícími chodníky a Stavbou.

III.

1. Tato smlouva bude přílohou žádosti stavebníka o vydání stavebního povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění umístit Stavbu v souladu s § 86 odst. 2 písm. a) a provést Stavbu v souladu s § 110, odst. 2, písm. a) stavebního zákona.



2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Stavebník a dva Vlastník pozemků.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a skutečné vůle, svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení): schváleno Radou města Uherský Brod na 53. schůzi konané dne 10.10.2016, usn. č. 1762/R.53/16


Příloha:

Koordinační situace Stavby z projektové dokumentace

V Uherském Brodě dne 21-10-2016



Mgr. David Surý
místostarosta



Ing. Vladimír Vaculík
předseda

Ing. Jaroslav Koka
míst. předseda

LEGENDA POVRCHŮ:

- KOMUNIKACE - VYMĚNA KRYTU - ASFALTOVÝ KRYT
- KOMUNIKACE - KOMPLETNÍ KONSTRUKCE VOZOVKY - ASFALTOVÝ KRYT
- ODSTAVNÉ STĀNI - DLÁŽĚNÝ KRYT ZATRAVŇOVACÍ - ŠEDÝ
- CHODNÍKY - DLÁŽĚNÝ KRYT - ŠEDÝ
- CHODNÍKY - DLÁŽĚNÝ KRYT - ČERVENÝ
- CHODNÍKY - DLÁŽĚNÝ KRYT - ČERVENÁ SLEPEČKÁ DLÁŽBA
- PŘEDLÁŽENÍ ZA OBRUBOU / VÝŠKOVÉ NÁPOJENÍ SIEZDŮ - PŮVODNÍ MATERIÁL
- MÍSTA PRO NÁDOBY TKO - ZATRAVŇOVACÍ DLÁŽBA
- ZATRAVŇENÉ PLOCHY

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PLYNOVOD
- SĐELOVACÍ KABELY
- VODOVOD
- KANALIZACE
- ELEKTRICKÉ VEDENÍ


LEGENDA:

- KÁČENÍ
- DEŠŤOVÁ VPŮST
- NÁPOJENÍ VĚŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- LAMPA VO
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



OBJEKTOVÉ ČLENĚNÍ

- SO 101 Úsek I sta. 0,000 - 0,185 (dl. 185m)
- SO 102 Úsek II sta. 0,185 - 0,480 (dl. 295m)
- SO 103 Úsek III sta. 0,480 - 0,580 (dl. 100m)
- SO 104 Úsek IV sta. 0,580 - 0,590 (dl. 10m)
- SO 105 Úsek V sta. 0,590 - 0,823 (dl. 233m)
- SO 106 Úsek VI sta. 0,823 - 1,023 (dl. 200m)
- SO 107 Úsek VII sta. 1,023 - 1,244 (dl. 221m)
- SO 108 Odstavny pruh
- SO 109 Mista pro nádoby TKO
- SO 110 Chodník kolem parkoviště
- SO 111 Chodník kolem budovy
- SO 112 Úprava manipulační plochy
- SO 113 Chodník ul. Květná - ul. Jecná
- SO 401 Úprava VO a nasvětlení přechodu
- SO 402 Úprava VO - odstavny pruh



Zadávající:	MěÚ Uherský Brod	Vypracoval:	Ing. Marek Šubr
Investor:	MěÚ Uherský Brod	Projekční firma:	VIA Designe a.s.
Objekt:	Rekonstrukce ulice Na Chmelci, Uherský Brod	Číslo zakázky:	VO 00015
Průběh stavby:	KOORDINAČNÍ SÍŤIJE STAVBY	Mřížka:	1:500
		Výška čísel:	
		DUR / DSP	
		Průběh stavby:	B.2.C
		Formát:	A4
		Datum:	IV/2015
		Objekt:	VO 00015
		Mřížka:	1:500
		Výška čísel:	

VIA Designe a.s.
 Na Žitavě 10
 260 02 Uherský Brod
 Tel: 519 335 270, fax: 519 331 401
 e-mail: vdesigne@vadesigne.eu