



00-00019/00011P



Dodatek č. 13446/3 ke „Smlouvě o provádění úklidových prací“ č. 13446

**DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT**

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
zapsaná: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.účtu: 11 902931/0100
IČO: 60193531
DIČ: CZ60193531
zastoupen: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: INEX Česká republika s.r.o.
se sídlem: Litoměřice, Předměstí, Neumannova 1286/11, PSČ 412 01
zapsaná: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19795
bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.účtu: 182603784/0600
IČO: 61328987
DIČ: CZ61328987
zastoupen: Ing. Josef Černuška, prokurista

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 3 evid. č. Objednatele 13446/3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o provádění úklidových prací evid. č. Objednatele 13446 uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 6. 2005 ve znění dodatku č. 1, evid. č. Objednatele 13446/1 a dodatku č. 2, evid. č. Objednatele 13446/2 (dále jen „**smlouva**“), v následujícím znění:

Čl. 2. Předmět dodatku – změny smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je poskytování úklidových prací a služeb v budovách objednatele ve skladu Hněvice a skladu Mstětice a úhrada za tyto práce a služby.
- 2.2. Předmětem tohoto dodatku je úprava smluvní ceny dle dohody Smluvních stran s ohledem na nabytí účinnosti nařízení vlády č. 286/2017 Sb. a dále pak aktualizace příloh smlouvy.
- 2.3. Smluvní strany konstatují, že s účinností nařízení č. 286/2017 Sb. došlo k navýšení základní sazby mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin na 73,20 za hodinu nebo 12. 200,- Kč za měsíc.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že všichni zaměstnanci (či zaměstnanců subdodavatele) vykonávající úklidové práce a služby a po celou dobu trvání Smlouvy budou odměňováni nejméně zaručenou mzdou pro příslušnou skupinu prací, do které činnost zaměstnance náleží.
- 2.5. S ohledem na účinnost nařízení vlády č. 286/2017 Sb. se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny pro zbývajících období účinnosti smlouvy, a to způsobem stanoveným v tomto dodatku.
- 2.6. Smluvní strany se s ohledem na ekonomickou rovnováhu smlouvy zohledňující sociální aspekt účinnosti nařízení č. 286/2017 Sb., dohodly na změně ceny plnění a sjednávají, že

odstavec 6.7. článku 6. smlouvy se ruší a nově zní:

2.7. Smluvní cena odpovídající rozsahu a druhu uvedených prací v příloze č. 1 a 2 smlouvy ve znění pozdějších dodatků činí s odkazem na přílohu č. 3 smlouvy:

- za sklad Hněvice : 48.148,04 Kč/kalendářní měsíc bez DPH (slovy: čtyřicet osmtisícstočtyřicet osmkorunčeských čtyři haléře)

- sklad Mstětice: 12.975,86 Kč/ kalendářní měsíc bez DPH (slovy: dvanáct tisícdevětsedmdesát pět korunčeských osmdesát šest haléřů)

Smluvní cenu vypočtenou na základě přílohy č. 3 smlouvy dle rozsahu plnění zhotovitele zhotovitel objednateli garantuje, jakož i jednotkové ceny prací, jež jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy, avšak nejsou zahrnuty v ceně plnění dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, v případě požadavku objednatele na provedení prací zhotovitelem nad rámec rozsahu sjednaného v této smlouvě, zhotovitel poskytne popávaně plnění (tj. provede požadované práce) na základě samostatné objednávky objednatel doručené zhotoviteli, přičemž cena za takové plnění bude vypočtena dle skutečně provedených prací na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 3 smlouvy , nebude-li sjednáno v konkrétním případě jinak.

- 2.7. Smluvní strany se dohodly, pro vyloučení jakýchkoliv pochybností a pro zpřehlednění aktuálního znění smlouvy, že přílohy č. 1 až 4 smlouvy se nahrazují novým zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.8. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají v platnosti nedotčena.

Čl. 3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že smlouva ve znění dodatku se vztahuje na služby poskytnuté Zhotovitelem Objednateli rovněž v období od 1. 1. 2018 do nabytí účinnosti tohoto dodatku, a to na základě ústní dohody Smluvních stran a písemné korespondence shodného znění a podmínek, jak je dohodnuto v tomto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po třech vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.

3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou přílohy:

- 1- Nové znění Přílohy č. 1 smlouvy: Výkaz výměr a rozsahu četností úklidu – sklad Hněvice a sklad Mstětice
- 2- Nové znění Přílohy č. 2 smlouvy: Specifikace úklidových prací – sklad Hněvice a sklad Mstětice
- 3- Nové znění Přílohy č. 3 smlouvy: Seznam činností
- 4- Nové znění Přílohy č. 4 smlouvy: Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele

3.4. Pro případ, že dodatek a smlouva (dále jen „smluvní dokumentace“) smluvní dokumentace podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje písemně specifikovat a odůvodnit nejpozději současně s podpisem dodatku včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace. V opačném případě Zhotovitel podpisem dodatku souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

3.5. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření na spáchání či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese: https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vyberova_rizeni/Cepro_eticky_kodex-final.pdf (dále jen „Etický kodex“). Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

3.6. Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, specifikované a uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni> a etické zásady, obsažené v Etickém kodexu.

3.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

[podpisy zástupců Smluvních stran jsou uvedeny na další, tj. čtvrté (4.) straně dodatku]

V Praze dne: 18.1.2018

ČEP

př

Ing.
člen

INEX Česká republika, s.r.o.

prokurista



INEX Česká republika s.r.o.
Neumannova 11, 412 01 Litoměřice

CEPRO, a.s., Hněvice

Nová AB - 1.patro

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	84,20	5xT	21	1 768,20
Kanceláře vlevo 8x	199,32	5xT	21	4 185,72
Kanceláře vpravo 6x	268,32	5xT	21	5 634,72
Schodiště	12,95	5xT	21	271,95
WC muži	16,32	5xT	21	342,72
WC ženy	19,80	5xT	21	415,80
Sklad	---	---	---	---
Kuchyňka	18,39	5xT	21	386,19
Zasedací místnost	83,53	2xT	8,4	701,65
Celkem Nová AB - 1.patro	702,83			13 706,95

Nová AB - přízemí

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Vrátnice	63,34	5xT	21	1 330,14
Vestibul	38,89	5xT	21	816,69
Školící místnost	41,23	2xT	8,4	346,33
Chodba	44,49	5xT	21	934,29
WC muži	16,10	5xT	21	338,10
WC ženy	18,94	5xT	21	397,74
Kancelář	37,71	5xT	21	791,91
Kotelna, technické místnosti	---	---	---	---
Chodba	12,26	5xT	21	257,46
Šatna	11,02	5xT	21	231,42
Dispečink	96,65	5xT	21	2 029,65
Kuchyňka	10,85	5xT	21	227,85
Chodba	14,00	5xT	21	294,00
Sklad	---	---	---	---
Kancelář	24,20	5xT	21	508,20
Dispečink	95,30	5xT	21	2 001,30
Zádvěří	6,87	5xT	21	144,27
Chodba spojovací	49,25	5xT	21	1 034,25
Celkem Nová AB - přízemí	581,10			11 683,60

Stará AB (č.057) - 1.patro

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Schodiště	14,43	5xT	21	303,03
Chodba	9,99	5xT	21	209,79
Školící místnost	18,96	2xT	8,4	159,26
Chodba	80,84	5xT	21	1 697,64
WC ženy	10,96	5xT	21	230,16
WC muži	14,46	5xT	21	303,66
Kanceláře vlevo 9x	202,91	5xT	21	4 261,08
Kanceláře vpravo 9x	192,00	5xT	21	4 031,90
Celkem Stará AB (č.057) - 1.patro	544,54			11 196,52

Stará AB (č.057) - přízemí

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Školící místnost	19,74	2xT	8,4	165,82
Chodba	80,84	5xT	21	1 697,64
WC ženy	11,67	5xT	21	245,07
WC muži	13,85	5xT	21	290,85
Kanceláře vpravo 9x	197,65	5xT	21	4 150,67
Kuchaňka	6,47	5xT	21	135,87
Kanceláře vlevo 9x	79,15	5xT	21	1 662,23
Ordinace	40,00	2xT	8,4	336,00

Výkaz výměr a rozsah četností úklidu - sklad Hněvice a sklad Mstětice

Čekárna	59,90	2xT	8,4	503,16
Sociální zázemí	18,60	2xT	8,4	156,24
Celkem Stará AB (č.057) - přízemí	527,87			9 343,55

Sociální zařízení RVKS

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Sociální zařízení RVKS	9,19	1xT	4,2	38,60
Celkem Sociální zařízení RVKS	9,19			38,60

PIVOTEX železniční doprava

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	15,32	1xT	4,2	64,34
Sprchy	7,41	1xT	4,2	31,12
Šatna	9,20	1xT	4,2	38,64
Denní místnost	14,77	1xT	4,2	62,03
Kancelář	13,79	1xT	4,2	57,92
Kancelář	14,65	1xT	4,2	61,53
Kancelář	23,03	1xT	4,2	96,73
Sklad	---	---	---	---
Chodba	4,19	1xT	4,2	17,60
WC	5,03	1xT	4,2	21,13
WC	5,21	1xT	4,2	21,88
Sprchy	6,80	1xT	4,2	28,56
Šatna	12,08	1xT	4,2	50,74
Celkem PIVOTEX železniční doprava	131,48			552,22

Bloky Útulek

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	8,78	1xT	4,2	36,88
Sklad	---	---	---	---
Kuchyňka	6,06	1xT	4,2	25,45
Kancelář	6,86	1xT	4,2	28,81
Šatna	15,94	1xT	4,2	66,95
WC + sprchy	22,69	1xT	4,2	95,30
Kancelář	14,65	1xT	4,2	61,53
Dílna	---	---	---	---
Denní místnost	27,29	1xT	4,2	114,62
WC	10,59	1xT	4,2	44,48
Šatna	32,84	1xT	4,2	137,93
Celkem Bloky Útulek	145,70			611,94

Elektrodílna

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	8,63	1xT	4,2	36,25
Kancelář	14,34	1xT	4,2	60,23
Chodba	23,08	1xT	4,2	96,94
Kuchyňka	35,31	1xT	4,2	148,30
WC	11,37	1xT	4,2	47,75
WC	6,45	1xT	4,2	27,09
WC	5,99	1xT	4,2	25,16
Šatna	26,30	1xT	4,2	110,46
Sprchy	15,04	1xT	4,2	63,17
Dílna	---	---	---	---
Celkem Elektrodílna	146,51			615,34

Zámečnická dílna

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Kancelář v rohu	18,84	1xT	4,2	79,13
Dílna	---	---	---	---
Chodba	21,78	1xT	4,2	91,48
Šatna	42,00	1xT	4,2	176,40
Sprchy	11,24	1xT	4,2	47,21
Úklid	---	---	---	---
WC	7,89	1xT	4,2	33,14
Denní místnost	35,78	1xT	4,2	150,28
Celkem Zámečnická dílna	137,53			577,63

1. patro - vedoucí údržby

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	19,48	1xT	4,2	81,82
Kancelář	16,47	1xT	4,2	69,17
Kancelář	19,40	1xT	4,2	81,48
WC + sprcha	7,02	1xT	4,2	29,48
Celkem 1. patro - vedoucí údržby	62,37			261,95

Kancelář SECURITAS

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Kancelář	33,20	1xT	4,2	139,44
Celkem Kancelář SECURITAS	33,20			139,44

Útulek plicí kanál

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	14,40	1xT	4,2	60,48
WC	3,20	1xT	4,2	13,44
Kancelář	21,35	1xT	4,2	89,67
Celkem Útulek plicí kanál	38,95			163,59

Jídelna

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
WC	12,90	5xT	21	270,90
Celkem Jídelna	12,90			270,90

Celkem ČEPRO, a.s., Hněvice	3074,18			49 162,22
------------------------------------	----------------	--	--	------------------

ČEPRO, a.s., Mstětice

AB č. 071 - přízemí

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Chodba	173,00	2xT	8,4	1 453,20
Schodiště		2xT	8,4	
WC		2xT	8,4	
Zasedací místnost		2xT	8,4	
Celkem AB č. 071 - přízemí	173,00			1 453,20

AB č. 071 - 1.patro

<i>Položka</i>	<i>plocha - m2</i>	<i>četnost</i>	<i>koefficient četnosti</i>	<i>plocha za měsíc</i>
Kancláře	347,00	2xT	8,4	2 914,80
Chodba		2xT	8,4	
WC		2xT	8,4	
Celkem AB č. 071 - 1.patro	347,00			2 914,80

Celkem ČEPRO, a.s., Mstětice	520,00			4 368,00
-------------------------------------	---------------	--	--	-----------------

Specifikace úklidových prací – sklad Hněvice a sklad Mstětice

1) areál skladu Hněvice

I/ KANCELÁŘE

- a) denní práce
 - vytírání podlah na mokro;
 - stírání prachu z volných pracovních ploch;
 - stírání prachu z nábytku do výšky 1,7 metru;
 - čištění umývadel;
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - stírání vnitřních parapetových ploch;
 - vyprazdňování a otírání popelníků;
 - odstraňování skvrn ze dveří a keramických obkladů.
- b) týdenní práce
 - stírání prachu z kancelářské techniky;
 - stírání prachu z nesnadno dostupných ploch.
- c) měsíční práce
 - stírání prachu z nábytku nad 1,7 m a obrazů;
 - stírání prachu z radiátorů – topných těles (přístupné);
 - čištění keramických obkladů o otíratelných soklů;
 - mytí dveří.

2/ CHODBY

- a) denní práce
 - zametání a vytírání ploch PVC krytina, lina a keramická dlažba;
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - stírání prachu do výšky 1,7 metru;
 - odstraňování skvrn na dělicích dveřích, skleněných a ostatních přepážkách.
- b) týdenní práce
 - mytí dveří a skleněných a ostatních přepážkách;
- d) měsíční práce
 - stírání prachu z radiátorů, topných těles, nábytku, obrazů nad výšku 1,7 m.

3/ TOALETY A UMYVÁRNY

- a) denní práce
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - čištění sanitárních předmětů;
 - vytírání podlah na mokro včetně desinfekcí;
 - odstraňování skvrn na keramických podlahách a obložení stěn;
 - odstraňování skvrn ze dveří;
 - čištění zrcadel;
 - doplňování hygienických prostředků – hygienické ubrousky, toaletní papír, tekuté mýdlo apod. zakalkulovat do ceny prací (měsíční plnění).
- b) týdenní práce
 - desinfekční mytí v denním rozsahu prací.
- c) měsíční práce
 - mytí radiátorů a topných těles;
 - mytí stěn obkladů a dveří.

4/ SCHODIŠTĚ

- a) denní práce
 - vytírání schodišť na mokro.
- b) týdenní práce
 - stírání prachu z parapetů, obrazů, apod.
- c) měsíční práce
 - otírání výplní zábradlí;

- stírání prachu z radiátorů.

2) areál ve Mstěticích

1/ KANCELÁŘE

- a) práce 2xT
 - vytírání podlah na mokro;
 - stírání prachu z volných pracovních ploch;
 - stírání prachu z nábytku do výšky 1,7 metru;
 - čištění umývadel;
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - stírání vnitřních parapetových ploch;
 - vyprazdňování a otírání popelníků;
 - odstraňování skvrn ze dveří a keramických obkladů.
- b) práce 1xT
 - stírání prachu z kancelářské techniky;
 - stírání prachu z nesnadno dostupných ploch.
- c) měsíční práce
 - stírání prachu z nábytku nad 1,7 m a obrazů;
 - stírání prachu z radiátorů – topných těles (přístupné);
 - čištění keramických obkladů o otíratelných soklů;
 - mytí dveří.

2/ CHODBY

- a) práce 2xT
 - zametání a vytírání ploch PVC krytina, lina a keramická dlažba;
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - stírání prachu do výšky 1,7 metru;
 - odstraňování skvrn na dělicích dveřích, skleněných a ostatních přepážkách.
- b) práce 1xT
 - mytí dveří a skleněných a ostatních přepážkách;
- c) měsíční práce
 - stírání prachu z radiátorů, topných těles, nábytku, obrazů nad výšku 1,7 m.

3/ TOALETY A UMYVÁRNY

- a) práce 2xT
 - vyprazdňování odpadkových košů;
 - čištění sanitárních předmětů;
 - vytírání podlah na mokro včetně desinfekcí;
 - odstraňování skvrn na keramických podlahách a obložení stěn;
 - odstraňování skvrn ze dveří;
 - čištění zrcadel;
 - doplňování hygienických prostředků – hygienické ubrousky, toaletní papír, tekuté mýdlo apod. zakalkulovat do ceny prací (měsíční plnění).
- b) práce 1xT
 - desinfekční mytí v denním rozsahu prací.
- c) měsíční práce
 - mytí radiátorů a topných těles;
 - mytí stěn obkladů a dveří.

4/ SCHODIŠTĚ

- a) práce 2xT
 - vytírání schodišť na mokro.
- b) práce 1xT
 - stírání prachu z parapetů, obrazů, apod.
- c) měsíční práce
 - otírání výplní zábradlí;
 - stírání prachu z radiátorů.

		49 162,22				48 148,04
Seznam předpokládaných činností - sklad Hněvice	Cena prací	m ²	m ²	sazba za 1m ²	Kč	Měsíční paušál Kč
Paušální hygienický materiál	4 264,00 Kč				4 264,00 Kč	4 264,00 Kč
úklid kanceláří	27 199,57 Kč	30 630,44	1 181,92	0,86 Kč	27 199,57 Kč	27 199,57 Kč
úklid chodeb - ruční vč.soc. zařízení, šaten v zámečnické dílně, elektrodílně údržby, útulku zaměstnanců a železniční váhy	11 651,83 Kč	12 161,10	1 466,77	0,86 Kč	11 651,83 Kč	11 651,83 Kč
úklid chodeb - strojní	9 491,68 Kč	608,90	328,55	10,13 Kč	9 491,68 Kč	není v paušálu
úklid schodišť	491,61 Kč	574,98		0,86 Kč	491,61 Kč	491,61 Kč
úklid vstupních hal - ruční	úklid vstupních hal je zahrnut v ceně úklidu chodeb					
úklid vstupních hal - strojní	úklid vstupních hal je zahrnut v ceně úklidu chodeb					
úklid WC a sociálních zařízení	2 435,42 Kč	2 848,44		0,86 Kč	2 435,42 Kč	2 435,42 Kč
úklid jídelen	255,28 Kč	298,58		0,86 Kč	255,28 Kč	255,28 Kč
úklid skladů, archivů apod.	není předmětem zadávací dokumentace					
úklid po řemeslnících	130,00Kč/1hod.					
mytí oken (Stará AB 1.patro) vč. rámů - jednostranně	9,00/1m ²	140		10,13 Kč	1 417,50 Kč	118,13 Kč
mytí oken (Stará AB přízemí) vč. rámů - jednostranně	9,00/1m ²	114		10,13 Kč	1 154,25 Kč	96,19 Kč
mytí oken (Ordinace) vč. rámů - jednostranně	9,00/1m ²	32		10,13 Kč	324,00 Kč	27,00 Kč
mytí oken (Nová AB) vč. rámů - jednostranně	9,00/1m ²	357		10,13 Kč	3 614,63 Kč	301,22 Kč
mytí žaluzií (Stará AB 1.patro)	9,00/1m ²	70		50,63 Kč	3 543,75 Kč	295,31 Kč
mytí žaluzií (Stará AB přízemí)	9,00/1m ²	57		50,63 Kč	2 885,63 Kč	240,47 Kč
mytí žaluzií (Ordinace)	9,00/1m ²	16		50,63 Kč	810,00 Kč	67,50 Kč
mytí žaluzií (Nová AB)	9,00/1m ²	167		50,63 Kč	8 454,38 Kč	704,53 Kč
mytí výloh - jednostranně	9,00/1m ²					
čištění koberců - mokré, hloubkové	5 315,63 Kč	525,00		10,13 Kč	5 315,63 Kč	není v paušálu
čištění koberců - silné znečištění	8 268,75 Kč	525,00		15,75 Kč	8 268,75 Kč	není v paušálu
běžné čištění koberců	409,30 Kč	525,00		0,78 Kč	409,30 Kč	není v paušálu
kompletní ošetření PVC krytin	27 984,38 Kč	1 243,75		22,50 Kč	27 984,38 Kč	není v paušálu
leštění PVC krytin	8 395,31 Kč	1 243,75		6,75 Kč	8 395,31 Kč	není v paušálu
kompletní ošetření podlah - dlažba	16 901,17 Kč	1 073,09		15,75 Kč	16 901,17 Kč	není v paušálu
úklid vnějších ploch - ruční	110,00Kč/1hod.					není v paušálu
úklid vnějších ploch - strojní	931,00/1hodina zametacího stroje					není v paušálu
odklizení sněhu v zimním období- ruční	110,00Kč/1hod.					není v paušálu
případný posyp komunikací v zimním období - ruční	1,50 Kč/1m ²					není v paušálu
strojní odklizení sněhu v zimním období vč. posypu komunikací	931,00/1hodina zametacího stroje					není v paušálu

		4 368,00			12 975,86
Seznam předpokládaných činností - sklad Mstětice	Cena prací	m ²		Kč	Měsíční paušál Kč
úklid kanceláří, chodeb, ruční vč.soc. zařízení, schodiště	12 714,30 Kč	4 368,00		12 714,30 Kč	12 714,30 Kč
mytí oken (hlavní budova) vč. rámů - jednostranně*	9,00/1m ²	260	10,13 Kč	2 632,50 Kč	219,38 Kč
mytí oken (dispečink) vč. rámů - jednostranně*	9,00/1m ²	50	10,13 Kč	506,25 Kč	42,19 Kč

* Pozn. Okna jsou silně znečištěna dosud nebyly myta. Smluvní strany se dohodly, že při prvním mytí v roce 2015 bude účtován jednorázový příplatek za škrábání a mytí rámů +150% (tj. příplatek 4 185,00 Kč).

Příloha č. 4 Dodatku ev.č. 13446/3 - Nové znění Přílohy č. 4 „Smlouvy o provádění úklidových prací“

Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele:

- za ČEPRO, a.s.:

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- za INEX Česká republika s.r.o.:

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]

- [REDACTED]