







KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	II/360 Třebíč - Střítež, smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtman				
Schváleno:	ZK	Datum:	10.11.2015	Č.usnesení:	0525/06/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda				
Počet vyhotovení:	2				
Adresát:	Česká telekomunikační infrastruktura a.s.				
Smluvní částka: 1)	192192.00				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	neprodleně				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	23.1.2018	
Projednáno s:	ODSH / R. Handa	23.1.2018	
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	23.1.2018	
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	23.1.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	23.1.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	23.1.2018
	Správce rozpočtu:	OE / H. Sošková	23.1.2018
			

Poznámka:

Subjekt (IČO: 04084063), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 04.12.2017 14:25:44):

II/360 Třebíč - Střítež. Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací - jedná se o přeložku telekomunikačního vedení vyvolanou předmětnou stavbou.

Stavba je realizována z prostředků EU, ORG: 1651

Pozn.: Překládka je dle Zákona o elektronických komunikacích mimo předmět daně z přidané hodnoty.

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 192192, Datum Od: 2018, Datum do: 2018, Perioda: , ODP: 2212, ORJ: 1000, ORG: 0001651000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

Číslo smlouvy CETIN VPI/MJ/2017/521
Číslo smlouvy stavebníka: 108032

SRM:8020008655
Registr smluv: ANO



KUJIP01CKM10

222/78

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH
KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2017/521**

mezi

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

a

Kraj Vysočina

15

Tato Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací (dále jen „**Smlouva**“) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) mezi:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spz. B20623

zastoupená Ing. Miroslav Kot, Supervizor, Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih dle pověření

bankovní spojení: PPF banka, číslo účtu: 2019160003/6000

(dále „**CETIN**“)

Aa

Kraj Vysočina

se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

IČO :708 90 749

DIČ :CZ 708 90 749

zastoupená hejtnanem kraje MUDr. Jiřím Běhouňkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. , Číslo účtu: 4200 397 725/6800

(dále „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

DEFINICE

Výrazy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely této Smlouvy níže uvedený význam:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy.

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky.

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy.

Překládka je stavba spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN.

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém

jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

Vyjádření o existenci SEK je Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne **21. 3. 2014** vydané společností CETIN pod čj. **557915/14**, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této Smlouvy a současně prohlašuje, že SEK užívá ke své podnikatelské činnosti.
- 1.2 Stavebník na základě obdrženého Vyjádření o existenci SEK vyvolává, dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích, Překládku dotčené části SEK.
- 1.3 Překládka dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI II 360 Třebíč-Střítež překl. Sloup.UR**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem této Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených touto Smlouvou a závazek Stavebníka, jež Překládku vyvolal, uhradit společnosti CETIN všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - i) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky,
 - ii) zajištění práv k užívání překládkou dotčených nemovitostí, tzn. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky nemovitostí dotčených Překládkou nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě této Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci jednotlivých úkonů Překládky jinou osobou nese společnost CETIN vůči Stavebníkovi odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Pg

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje v souladu se svými zákonnými povinnostmi

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit vyhotovení projektové dokumentace Překládky (dále jen „Projekt“) a její odsouhlasení stavebníkem,
- ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, V případě, že tuto povinnost nesplní je povinna oznámit stavebníkovi ve lhůtě do 30 dnů od zjištění této skutečnosti, že tato povinnost není splněna.

b) po realizaci Překládky:

- i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky (dokumentace skutečného provedení Překládky není dokumentací skutečného provedení dle vyhlášky č. 499/2006),
- ii) na základě uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti na Překládkou dotčených nemovitostech, uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a zápis služebnosti do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

a) před realizací Překládky:

- i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby (Překládky),
- ii) písemně vyzvat CETIN (po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky uvedených v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy) k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (to vše dále „Písemná výzva Stavebníka“) s tím, že tato výzva může být učiněna nejdříve 3 měsíce po uzavření této smlouvy,

4.3 Strany shodně konstatují, že společnost CETIN bude na základě Územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby včetně Překládky č.j. OV 9168/13 – SPIS 1753/2013/Ze vydaného dne 9.5.2013 na návrh Stavebníka oprávněna provést Překládku za podmínek stanovených v tomto územním rozhodnutí, ve stanoviskách dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak budou v tomto územním rozhodnutí stanoveny, a to na základě této smlouvy se Stavebníkem. Toto územní rozhodnutí Stavebník společnosti CETIN předal.

4.4 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky (i) do 2 měsíců od doručení Písemné výzvy Stavebníka dle podmínek odst. 4.2 tohoto článku, a to za předpokladu, že ke dni doručení Písemné výzvy Stavebníka jsou zajištěny ve prospěch společnosti CETIN všechny Předpoklady pro realizaci Překládky uvedené v čl. 3 odst. 3.2 této Smlouvy a ze strany Stavebníka splněny povinnosti uvedené v čl.6 odst. 6.1 a) a v čl. 4 odst. 4.2 této Smlouvy, (ii) jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

- 4.5 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti event. ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení takových služebností, které společnost CETIN vlastníkům dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s a ve vyvlastňovacím řízením.
- 4.6 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.7 Lhůta dle odstavce 4.4 tohoto článku, Smluvními stranami sjednaná pro realizaci Překládky se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.
- 4.8 Závazky společnosti CETIN týkající se realizace Překládky dle této Smlouvy a souvisejících záležitostí, jež Překládce předcházejí, jsou rozděleny do 2 etap. První etapa je co do rozsahu stanovena položkami uvedenými v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „**První etapa Překládky**“) a je považována za ukončenou dnem ukončení První etapy Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení První etapy Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi. Druhá etapa bude stanovena co do rozsahu Projektem (dále jen „**Druhá etapa Překládky**“) a je považována za dokončenou dnem ukončení realizace Překládky tj. dnem, kdy bude Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 této Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky s tím, že pokud Stavebník toto oznámení nepřevzme, pak dnem ukončení realizace Překládky je 5. den od odeslání tohoto oznámení společností CETIN Stavebníkovi.
- 4.9 CETIN se zavazuje koordinovat realizaci přeložky s ohledem na další podmínky vyplývající z dokumentace stavby II/360 Třebíč - Střítež, která překládku vyvolala, ve stupni pro stavební povolení a ze stavebního povolení, kterým povoluje stavbu II/360 Třebíč Střítež Čj. OD 38353/14 – SPIS 8035/2014/PJ ze dne 3. 12. 2014 vydaného odborem dopravy Městského úřadu Třebíč, rozhodnutí o prodloužení platnosti čj. ODKS 35608/16 – SPIS 8035/2014/PJ ze dne 7. 7. 2016. V rozsahu, v němž se stavební povolení týká stavebního objektu Překládky převádí Stavebník podpisem této Smlouvy na společnost CETIN oprávnění k výkonu těchto práv a povinností ze stavebního povolení za podmínek stanovených v tomto stavebním povolení, ve stanoviskách dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v tomto stavebním povolení stanoveny. Stavebník společnosti CETIN stavební povolení předal.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby k Překládce nedošlo.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření této Smlouvy **192.192,- Kč**. Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do 4 týdnů měsíců od uzavření této Smlouvy i) písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ii) předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v čl. 5 odst. 5.2 této Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu ve smyslu čl. 5 bodu 5.3 této smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN na základě dodatku k této smlouvě uhradit, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.
- 5.5

Mezi nezbytné náklady na Překládku patří zejména, nikoliv však výlučně:

- i) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím (blíže specifikovány v čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy),
- ii) náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle předchozího odstavce a dle čl. 4 odst. 4.5 této Smlouvy,
- iii) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázaností na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z katastru nemovitostí,
- iv) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- v) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- vi) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- vii) náklady na identifikaci parcel,

- viii) náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb. v platném znění, které vzniknou v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- ix) náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění,
- x) náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu § 25 zákona č. 13/1997 Sb.,
- xi) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- xii) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- xiii) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- xiv) náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy je Stavebník povinen uhradit takto:
- a) Fakturu č. 1 ve výši **21.569,- Kč** do 30 dnů ode dne jejího vystavení,
 - b) Fakturu č. 2 ve výši doplatku nákladů za Překládku do 30 dnů od jejího vystavení.
- 6.2 Faktura dle odstavce 6.1 písm. a) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení První etapy, faktura dle odstavce 6.1 písm. b) tohoto článku bude vystavena do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bodu 4.8 této Smlouvy a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti.
- 6.3 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce této Smlouvy.
- 6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 odst. 5.4 této Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatné faktury vystavené společností CETIN a Stavebník je povinen je uhradit ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury.
- 6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této Smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 7.2 Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení společnosti CETIN ve lhůtách překládek dohodnutých v souladu s čl. 4.3. této smlouvy povinnost společnosti CETIN zaplatit stavebníkovi úrok z prodlení v zákonné výši z částky odpovídající doplatku nákladů za Překládku za každý den prodlení.

- 7.3 Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.4 Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.
- 7.5 Zánikem Smlouvy odstoupením dle čl. 9 této Smlouvy a splněním rozvazovací podmínky dle čl. 10 této Smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody ani na zaplacení smluvní pokuty.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN
ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz tel.: 238462468

ve věcech technických: Petr Bílek
funkce: Senior specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.bilek@cetin.cz tel.: 238 462 124
- 8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje,
Ing. Jan Hylíš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství

ve věcech technických: [Ing. Jiří Lojda
funkce: úředník odboru dopravy a silničního hospodářství
e-mail: lojda.j@kr-vysocina.cz] tel.: 564 602 2017, 724 650 197
- 8.3 Tyto a další kontaktní a účetní údaje jedné ze Smluvních stran je tato Smluvní strana oprávněna měnit s účinností doručením změněného údaje na adresu druhé Smluvní strany v hlavičce této Smlouvy či na adresu sídla druhé Smluvní strany dle zápisu v obchodním rejstříku.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Pokud výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10% než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN je Stavebník oprávněn odstoupit od této Smlouvy do 30 dnů od doručení písemného oznámení dle čl. 5 bodu 5.3 této Smlouvy.
- 9.2 Pro případ, že Stavebník odstoupí od této Smlouvy dle odstavce 9.1 tohoto článku, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1 Písemná výzva Stavebníka, učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a 4.4 této Smlouvy, musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou let od uzavření této Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a

účinnosti této Smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

- 10.2 S ohledem na ustanovení odst. 10.1 tohoto článku tedy tato Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od jejího uzavření, aniž by byla v této lhůtě doručena společnosti CETIN řádná písemná výzva Stavebníka (učiněná za splnění podmínek uvedených v čl. 4 odst. 4.2 a odst. 4.4 této Smlouvy). V případě, že dojde k zániku Smlouvy touto rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady již vzniklé v souvislosti s plněním z této Smlouvy.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit CETINu potvrzení o uveřejnění této Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít s CETINem novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů od doručení výzvy CETINu Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

- 11.2 CETIN je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu II/360 Třebíč - Střítež včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

- 11.3 Vzhledem k tomu, že projekt II/360 Třebíč - Střítež, jež překládku vyvolal, je spolufinancován z fondů EU (operační program Interreg V-A Rakousko – Česká republika), je CETIN povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací tohoto projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské Komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

- 11.4 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České Republiky, zejména občanským zákoníkem.

- 11.5 Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 této Smlouvy.

Strany ujednaly, že pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem c).

- 11.6 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
- 11.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 11.8 Tato Smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.9 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 11.10 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 11.11 Stavebník není oprávněn převést (jako postupitel) kterákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě (s odkazem na § 1895 občanského zákoníku) ani postoupit na třetí osobu jakékoliv pohledávky ze Smlouvy vyplývající bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 11.12 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 11.13 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 11.14 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 11.15 CETIN přijal a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti CETINu s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

compliance). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikt ní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

11.16 Součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Specifikace nákladů Překládky;

Příloha č. 3 - Specifikace První etapy překládky

Příloha č. 4 - Územní rozhodnutí – o umístění stavby č.j.: OV 9168/13 – SPIS 1753/2013/Ze

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne 16-01-2018

V JHLAVĚ dne 25. 01. 2018

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Miroslav Kot
Supervizor Výstavba PPS Čechy/Morava jih

Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084053

219

Kraj Vysočina
Ing. Jan Hyliš
člen rady kraje pro oblast dopravy a
silničního hospodářství

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VPI II_360 Třebíč-Střítež překl.sloup.UR

CaTN řeší překládku telekomunikačního vedení vyvolanou stavbou

"II / 360 TŘEBÍČ - STŘÍTEŽ".

V rámci stavby dojde k přestavbě křižovatky se silnicí III/36063.

Sloupový ÚR, který se nyní nachází na zeleném ostrůvku, by se ocitl ve vozovce. Bude posunut o cca 3 m směrem k domu č.p.80, na okraj stávajícího zeleného ostrůvku, do budoucího zeleného pásu. Samonosné kabely z něj odcházející budou zkráceny.


Místem přestavby křižovatky dále prochází zemní kabely 34DM0,9 a 100XN0,8. Tyto kabely budou nahrazeny novými kabely 50XN0,6, 25XN0,6 a 100XN0,6 položenými v novém přechodu přes přestavovanou křižovatku. Zakončeny budou v novém SR, postaveném vedle nového sloupového UR v rámci související stavby „**Střítež(TR),SR84 úprava sítě**“ investora CETIN.

Na akci bude zpracován realizační stupeň PD, ÚR dodá stavebník. VBř 2x.

Dotčené parcely KN:

1168/1 - Obec Střítež, č. p. 34, 67401 Střítež
PK 1143/1, 1134/2 - Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

15



LEGENDA:

- stávající vedení
- nové budované vedení
- rušené vedení
- „Střítěž(TR),SR84 úprava sítě“ investora O2

...	NÁZEV: VPI II_360 Třebíč-Střítěž překl.sloup.UR		ZPRACOVAL: Ing. Petr Balabán tel. 602 428 783
	OBSAH: Schema	MĚŘÍTKO:	OKRES:
RFC: ...			11.11.2014

Handwritten signature

VPI II_360 Třebíč-Střítež překl.sloup.UR - specifikace nákladů_aktualizace 10_2017

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.10a

Název stavby: **VPI II_360 Třebíč-Střítež překl.sloup.UR**Číslo SPP prvku: **71010-007955**Zhotovitel PD: **Zlinprojekt,a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	17 866,48 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	63 390,86 Kč
MONTÁŽ	43 153,22 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 504,77 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3 702,90 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	12 233,02 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	45 340,75 Kč

Celkové náklady: 192 192,00 Kč

Seznam položek			
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	13 423,00 Kč
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	68.00 m	1 007,76 Kč
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	75.00 m	3 258,75 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	135.00 m	1 733,40 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	60.00 m	25 891,20 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	45.00 m	5 554,35 Kč
954952	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/130	20.00 m	25 303,20 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	65.00 m	642,20 Kč
MONTÁŽ			
955091	Demontáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	740,58 Kč
955076	Demontáž spojky mechanické	1.00 ks	1 402,17 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	513,48 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	91.00 ks	2 696,33 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	91.00 ks	1 797,25 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	4.00 ks	276,52 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	115.00 ks	2 839,35 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	2.00 ks	79,00 Kč
955268	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	5 000,10 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	1.00 ks	851,18 Kč
954981	Montáž samonosných kabelů do 5 XN	150.00 m	4 000,50 Kč
955282	Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	2 764,84 Kč
955281	Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	1.00 ks	938,07 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	45.00 m	755,55 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	105.00 m	2 177,70 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	1.00 ks	900,55 Kč

955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	142.00 ks	2 804,50 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	8.00 ks	2 290,88 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	3 720,00 Kč
954988	Vystrojení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	3 172,28 Kč
955027	Zrušení dvojitého patkovaného stožáru	1.00 ks	2 156,57 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	3.00 ks	41,49 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	474,00 Kč
955096	Zrušení uzemnění vnitřního rozvaděče	1.00 ks	760,33 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

955198	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 308,15 Kč
956284	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 196,62 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč
--------	--------------------------	---------	-------------

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE

954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada za VBŘ - odhadovaná	2.00 ks	5 000,00 Kč
--------	---	---------	-------------

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	3 999,14 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	3 233,88 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE			
303857	Deska krycí plast. 250x1000 mm	45.00 ks	1 293,30 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	34,94 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	40.00 m	148,40 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	45.00 m	191,70 Kč
315633	Hmoždina sloupová 16x16x30 cm	3.00 ks	700,95 Kč
300119	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	35.00 m	2 187,15 Kč
300120	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,6	60.00 m	5 674,20 Kč
300121	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,6	45.00 m	8 083,35 Kč
300117	Kabel plastový TCEPKPFLE 5x4x0,6	10.00 m	276,90 Kč
316547	Koncovka smršť. SKH 4 25/55 mm	1.00 ks	151,70 Kč
316553	Koncovka smršť. SKH 5 45/100 mm	1.00 ks	231,54 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	9.00 ks	2 131,38 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	23.00 ks	511,06 Kč
306701	Napínač šroubový oko-hák M 16	1.00 ks	90,28 Kč
303174	Objímka stožár. D 140 mm rozvodná	1.00 ks	126,52 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	1.00 ks	92,90 Kč
309931	Pásek uzemňovací 30x4 mm FeZn 1kg=1,05m	24.00 kg	998,64 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	3 108,66 Kč
308707	Sběrnice zemnicí 6-ti pólová	1.00 ks	40,27 Kč
306356	Skříň rozvaděče MRS 3-QT 100p-na sloup	1.00 ks	5 687,44 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	3 208,10 Kč
312881	Spojka kabelová XAGA 500 55/12- 300/FLE	1.00 ks	713,71 Kč
320294	Spojka smršťovací XAGA 500-100/25-460	2.00 ks	1 582,24 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	2.00 ks	31,28 Kč

309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	1.00 ks	47,24 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	1.00 ks	119,77 Kč
309388	Svorkovnice zář. spoj.SID-C 79101-55300	31.00 ks	3 928,01 Kč
306824	Svorník M 20x370x90x25	2.00 ks	81,00 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	7.00 ks	319,62 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	68.00 m	2 678,52 Kč
303222	Vodič prop. SMclip-autok. C1 10114-C1L35	3.00 ks	264,54 Kč
302885	Vodič propoj.autokonektor C4 10114-C4L50	5.00 ks	498,15 Kč
316266	Zámek skříně 1370 L2 Jih-24313	1.00 ks	107,29 Kč

Pa

VPI II_360 Třebíč-Střítež překl.sloup.UR - specifikace nákladů_1.et._PD

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.10a

Název stavby: **VPI II_360 Třebíč-Střítež překl.sloup.UR**Číslo SPP prvku: **71010-007955**Zhotovitel PD: **Zlinprojekt,a.s., Pod Šternberkem 306, Zlín**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA

17 866,48 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

3 702,90 Kč

Celkové náklady:**21 569,38 Kč****Seznam položek**

Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA			
958210	Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 443,48 Kč
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	13 423,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	3 702,90 Kč



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ

Odbor výstavby

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

Spis č.: OV/1753/2013/Ze
Č.j.: OV 9168/13 - SPIS 1753/2013/Ze

V Třebíči dne 09.05.2013

VYŘIZUJE: Vladimír Zelinger
TELEFON: 568 896 194
E-MAIL: v.zelinger@trebic.cz

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

O UMÍSTĚNÍ STAVBY

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
zastoupený na základě plné moci ze dne 23.1.2013 spol.:
Valbek, spol.s.r.o., Děčínská č.p.717/21, 400 03 Ústí nad Labem 3

podal dne 20.2.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou je rozšíření silnice:

II/360 Třebíč - Střítež

na pozemku: pozemková parcela číslo 1119/1, 1134/1, 1134/2, 1143/1, 1168/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 1497/1 v katastrálním území Třebíč.

Majitelé parcel:

obec	katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	Výměra m'	Vlastník
Třebíč	769 738 Třebíč	1497/1	ostatní plocha	4840	Kraj Vysočina Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava
Střítež	757926 Střítež u Třebíče	1119/1	orná půda	133487	
Střítež	- „ -	1134/1	ostatní plocha	5267	
Střítež	- „ -	1134/2	ostatní plocha	20747	
Střítež	- „ -	1143/1	ostatní plocha	37230	
Střítež	- „ -	1168/1	ostatní plocha	12464	Obec Střítež, Střítež 42, 674 01 Třebíč

Městský úřad Třebíč, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 90 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení a provedeného veřejného ústního projednání (dne 9.4.2013) podle § 92, odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, v platném znění

v y d á v á

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

II/360 Třebíč - Střítež

(dále jen stavba)

na pozemku: pozemková parcela číslo 1119/1, 1134/1, 1134/2, 1143/1, 1168/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 1497/1 v katastrálním území Třebíč,

Stavba obsahuje:

SO 101	Silnice II/360
SO 102	Úprava křižovatky silnic II/360 a III/360 63
SO 131	Dopravní značení
SO 151	Dopravně inženýrská opatření dočasný objekt
SO 301	Ochrana vodovodu
SO 401	Přeložka vrchního vedení E. ON v km 0,050-0,130
SO 402	Přeložka vrchního vedení E. ON v km 0,800-0,900
SO 421	Ochrana sdělovacího vedení
SO 431	Přeložka VO
SO 501	Ochrana VTL plynovodu
SO 801	Vegetační úpravy

Délka stavebních úprav komunikace cca 0,9 km.

Popis stavby:

SO 101 Silnice II/360

Stavební objekt SO101 zahrnuje rozšíření stávající silnice II/360. včetně úprav navazujících sjezdů v úseku od okružní křižovatky na výjezdu z města Třebíč po stykovou křižovatku silnic II/360 a III/360 63 v celkové délce cca 900 m. Silnice II/360 bude rozšířena na požadovanou kategorii S9,5/70. tj. v uspořádání 2 x 3,50 m jízdní pruh, 2 x 0,25 m vodící proužek, 2 x 0,50 m zpevněná krajnice a 2 x 0,50 m nezpevněná krajnice ve volné šířce (v úseku se svodidlem doplněná o š. 1,00 m, resp. v úseku se směrovými sloupky o š. 0,25 m), celková šířka zpevnění činí 8,50 m. Stavební úpravy v maximální míře respektují stávající trasu silnice II/360 a stávající silniční pozemek. Zároveň budou úpravy v daném úseku respektovat existující platnou územně plánovací dokumentaci. Stávající šířka komunikace II/360 je cca 7,00 m v celé délce řešeného úseku: tj. rozšíření zpevněné části vozovky na požadovanou kategorii bude činit 1,50 m. Vzhledem ke stávajícímu levostrannému chodníku, který byl realizován v nedávné době a vede od okružní křižovatky v Třebíči až do obce Střítež, bude rozšíření realizováno jednostranné vpravo. Rozšíření bude vybudováno až od konce označení obce Třebíč. tj. km 0.200 po stykovou křižovatku ve Stříteži, kde budou hrany komunikace II/360 napojeny na související stavbu „II/360 Slavice - Střítež“, projekt společnosti Transconsult s.r.o., Hradec Králové (Ing. Pravda) ve stupni OÚR. Vzhledem k nedostatečné šířce nezpevněné krajnice vlevo podél nezpevněného příkopu u chodníku s osazeným ocelovým svodidlem. které je osazeno v hraně nezpevněné krajnice a nemá tak zřejmě potřebnou úroveň zadržení. bude zpevněná hrana vlevo rovněž odsunuta, včetně ocelového svodidla tak. aby byla zachována stávající hrana nezpevněné krajnice. Upravená nezpevněná krajnice bude odpovídat platným předpisům, tj. bude v šířce 1,50 m a svodidlo. resp. svodnice bude osazena 0,50 m od hrany zpevnění. Stávající nezpevněný příkop a chodník nebudou stavbou dotčeny, resp. nezpevněný příkop bude obnoven pouze v lokálních místech. kde bude vyrovnána nezpevněná krajnice. Směrové a výškové řešení bude respektovat stávající vedení silnice II/360. Dojde k posunutí stávající osy komunikace (rozšíření komunikace

a posunutí levé hrany) a tím posunutí vrcholu komunikace v příčném směru (celá trasa je přibližně v přímé se střechovitým uspořádáním). bude tak nutné vybudovat novou konstrukci vozovky v celé šířce řešeného úseku.

Konstrukce vozovky je navržena dle TP 170 D1 - N - 1 - III - PIII. tj. třídu dopravního zatížení III., návrhová úroveň porušení vozovky 01 ve sloužení:

Asfaltový beton pro obrušnou vrstvu	40mm
Spoj. postřík kationaktivní emulzí	0,30kg/m ²
Asfaltový beton pro ložní vrstvu	60mm
Spoj. postřík kationaktivní emulzí	0,30kg/m ²
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu	50mm
Postřík infiltrační asfaltový	1,00 kg/m ²
Mechanicky zpevněné kamenivo	170mm
Štěrkodrt'	250mm
Konstrukce celkem	570mm

Hutnění pláně bude provedeno na hodnotu $E_{def,2} = \min. 45 \text{ MPa}$.

Ostatní části stavby jsou popsány v příložené projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí žádosti o územní rozhodnutí.

P o d m í n k y :

Pro umístění stavby a zpracování projektové dokumentace (dále jen PD) se stanovují tyto podmínky:

- odstupy od hranic pozemků a sousedních staveb jsou s ohledem na charakter stavby uvedeny v projektové dokumentaci zpracované pro územní řízení, objekt rozšíření stávající silnice je popsán detailně výše v textu
 - použitý materiál: tradiční, odpovídající platným normovým hodnotám
 - napojení na inženýrské sítě: v případě stavby rozšíření silnice dojde k úpravám stávajících vedení vody, vedení plynu, uložení nadzemního vedení VN do země, změna stavby veřejného osvětlení, změna uložení optického kabelu
 - zpevněné plochy jsou součástí výše uvedených stavebních objektů
 - úprava okolí stavby: po dokončení stavby bude terén použitý pro stavbu očištěn, upraven a uveden do původního stavu
 - likvidace a úprava zeleně - řešeno v podmínkách DO níže
1. PD bude zpracována oprávněnou osobou.
 2. Investor si zajistí pro zpracování PD vytyčení podzemních vedení přímo v terénu a dodrží podmínky správců jednotlivých sítí.
 3. Pro PD nutno zajistit stavebně-geologickými sondami složení a únosnost základové půdy a hloubku spodních vod.

4. Další stupeň PD bude vypracován v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

5. Podmínky plynoucí z požadavků účastníků řízení a dotčených orgánů:

HZS Třebíč Žďárského 1, 674 01 Třebíč HSJI-32-2TR-2012 3.1.2012 - souhlas

KÚ Kraje Vysočina, OŽP Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 100941/2011 29.11.2011 - stavba je předmětem posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb.

KÚ Kraje Vysočina, OŽP Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 4985/2012 20.1.2012 - záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti (Natura 2000)

KÚ Kraje Vysočina, OŽP - Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 14740/2012, OZP 176/2012 Kř 28.2.2012 - závěr zjišťovacího řízení: záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona

MěÚ Třebíč, odbor dopravy Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OD 4005/2011-65087/11/PJ 30.12.2011 - Závazné stanovisko

1. Stávající sjezdy budou stavebně upraveny tak, aby nedošlo ke zhoršení odtokových poměrů na

silnici a v jejím okolí a dále nesmí být porušena funkce stávajících zařízení odvádějících vody ze silnice a jejího okolí. Trvale musí být zajištěno, aby srážkové vody z připojení nestékaly na silnici a ze silnice na komunikační připojení.

2. Trvale musí být zajištěno zachování podmínek dostatečného bočního rozhledu podle ČSN 736101 oddíl 11.8-11.9
3. V případě zřizování nových komunikačních připojení je třeba před vydáním územního rozhodnutí získat povolení sil. správního úřadu k připojení pozemní komunikace podle ust. §10, zákona č.13/1997 Sb. Příslušným silničním správním úřadem je náš odbor, kterému je třeba k žádosti o uvedené povolení přiložit:
 - Stanovisko Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, Hrotovická 1102, 67482 Třebíč
 - Stanovisko Policie ČR - KŘ, policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova tř. 1247/11, 67401 Třebíč
 - Doklad o úhradě správního poplatku (500,-Kč).
 - Grafickou přílohu - dokumentace se situací v měřítku s uvedením základních kót a parametrů, jmenovitě světlosti trub propustku, parametry oblouků, situaci širších vztahů obsahující řešení vazeb na sousední sjezdy a nájezdy - posouzení dle příslušných norem a vyvolané úpravy silnice, zpevnění ploch, řešení srážkových vod., zakreslení a posouzení rozhledových poměrů vše dle příslušných norem.
 - V dalším stupni PD je třeba řešit návrh uzavírek při výstavbě Gen na nezbytnou dobu) a objízdných tras vč. přechodného DZ, jejich fin. krytí, etapizace a řešení obsluhy uzavřeného území zejména autobusy a nákladními automobily vzhledem k dopravnímu zatížení úseku.
4. Dále budou akceptovány požadavky Kraje Vysočina zastoupeného Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, provoz Třebíč, Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč a Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje Brno, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova třída 1247/11, 67401 Třebíč
5. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zpracována osobou oprávněnou pro projektování dopravních staveb v souladu s vyhláškou Č. 146/2008 Sb. (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a platnými normami zejména ČSN 736101, 736102 a 736110
6. Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí, a pokud bude v dané věci vedeno i se zjednodušeným řízením dle § 95 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu.

MěÚ Třebíč, odbor komunálních služeb Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OKS 65085/11

24.1.2012 - bez připomínek

MěÚ Třebíč, odbor správy majetku a inv. města Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OMIM 280/2011-65091/11/Mv 2.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OŠK 150/2012-65090/11/LM 4.1.2012

V souvislosti s realizací jakýchkoliv stavebních úprav v bezprostřední blízkosti "Pamětního kamene" nesmí dojít k neoprávněné manipulaci s kulturní památkou, v průběhu prací je třeba kříž chránit před poškozením (např. dočasným zakrytím, obedněním apod.) V souvislosti s prováděním zemních prací je nezbytné dodržet ust. § 22 odst. 2 zák.č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ukládající povinnost stavebníkovi již od doby přípravy stavby svůj záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Královopolská 147, 612 64 Brno, tel.: 541 514 111) a umožnit jemu nebo organizaci oprávněné provést záchranný archeologický výzkum (např. Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, archeologické oddělení, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava 1, Ústav archeologické památkové péče, Kaloudova 30, 614 00 Brno - tel.: 545242342 - 4). Případné archeologické nálezy musí nahlásit dle § 23 odst. 2 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Oznámení bude provedeno Archeologickému ústavu AV ČR (nejbližší pracoviště v Brně, Královopolská 147, 612 64 Brno, tel.: 541 514 111), případně Muzeu Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizaci, archeologickému oddělení, Mgr. Milan Vokáč, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava 1. Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky výše uvedenou odbornou organizací, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení.

MěÚ Třebíč, odbor výstavby Masarykovo nám, 106/6, 67401 Třebíč OV/847/2012/Ze 23.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor živ. prostředí Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OŽP 12121/2011-65212/11/P 24.1.2011

1. Vodní hospodářství

Povinnosti vyplývající ze zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonu (dále jen "vodní zákon"), ve znění pozdějších předpisů:

- Přeložka vodovodu SO 301 je vodní dílo, povolení přeložky bude vydávat vodoprávní úřad.
- Pokud by mělo dojít při výstavbě k dotčení ochranných pásem vodních děl (vodovod, kanalizace,

meliorační zařízení, apod.), nebo ke křížení s těmito vodními díly, je nutné prokazatelné písemné projednání se správcí či vlastníky těchto vodních děl.

- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě.
- Při stavební činnosti nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod závadnými látkami ze stavebních mechanismů nebo při manipulaci s nimi.

Tato informace není stanoviskem nebo rozhodnutím vodoprávního úřadu.

2. Odpadové hospodářství

K realizaci uvedené akce není námitek - odpady, které vzniknou při této akci, využít nebo odstranit v souladu s povinnostmi původců (§16 zák. Č. 185/2001 Sb, o odpadech).

3. Ochrana ovzduší Bez připomínek.

4. Ochrana přírody a krajiny Projekt řeší jednostranné rozšíření silnice 11/360 Třebíč - Střítež. Vzhledem ke stávajícímu levostrannému chodníku je rozšíření navrženo na pravé straně komunikace, kde koliduje se stávajícím stromořadím převážně javorů klen (Acer pseudoplatanus-26ks), dále jsou zastoupeny topol osika (Populus tremula-1ks), topol černý (Populus nigra-1ks), Ilpa srdčitá (Tilia cordata-2ks) a hrušeň obecná (Pyrus communis-1ks). Z předložené dokumentace vyplývá, že pokácení stromořadí je nutnou podmínkou realizace stavby. Jedná se o dřeviny v dobrém zdravotním stavu (viz dendrologický průzkum), které jsou navíc i významným krajinnotvorným prvkem. Na základě výše uvedených skutečností žádáme o prověření možnosti zachování aleje. V opačném případě žádáme o předložení ocenění dřevin navržených k pokácení a v rámci projektové dokumentace navrhnout řešení nové výsadby stromořadí v daném úseku.

5. Ochrana ZPF

Dle předložených podkladů se předmětná stavba dotkne pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu (dle evidence KN), proto podléhá souhlasu k odnětí půdy ze ZPF dle § 9 odst. 6 zákona Č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů. Žádost o souhlas včetně vyhodnocení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, podá žadatel (investor) na pověřeném obecním úřadě - MěÚ Třebíč, odbor ZP, Masarykovo nám. 116/6, Třebíč.

6. Ochrana PUPFL Bez připomínek.

MěÚ Třebíč, odbor živ. prostředí (ZPF) Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OŽP 465/13 SPIS 421/2013/St 31.1.2013 Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely

MěÚ Třebíč, odd. Úřad územ. plánování Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč OÚÚP 2894/2011-65084/11/Dol 23.12.2011

Upozorňujeme, že přes řešené území, konkrétně přes pozemky p.č. 1119/1, 1129, 1131, 1134/2 v k.ú. Střítež u Třebíče, vede vysokotlaký plynovod včetně ochranného pásma. Dále přes řešené území, konkrétně přes pozemky p.č. 1119/1, 1129, 1134/2 v k.ú. Střítež u Třebíče, vede dálkový kabel a přes pozemky p.č. 1131 a 1134/1 v k.ú. Střítež u Třebíče vede hlavní vodovodní řád.

Upozorňujeme, že řešené území (konkrétně pozemky 1119/1 a 1134/2 v k.ú. Střítež u Třebíče) se nachází v ochranném pásmu radioreléového spojení, které podle § 175 stavebního zákona spadá do zájmového územní Ministerstva obrany. Upozorňujeme tedy na nutnost souhlasu Ministerstva obrany.

Ve výše uvedených funkčních plochách je přípustné a obvyklé umístění technické a dopravní infrastruktury. Předložený záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. Se stavbou souhlasíme.

ČD Telematika, a.s. Nezamyslova 20a, 615 00 Brno 22400/2011 28.11.2011

České Radiokomunikace, a.s. U Nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3 ÚPTS/OS/86917/2013 28.1.2013

EON Česká republika FA Gerstnera 2151/6, 370 49 C. Budějovice J14151-Z061205100 17.2.2012

E-ON Česká Republika F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice D8626-Z051238989 7.12.2012

GTS Czech s.r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10 331206238 21.11.2012

KSÚS Vysočiny Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava TSÚ/Va-14223/2011 17.1.2012 - souhlas za předpokladu splnění podmínek:

Stavbou výše zmíněné akce dojde k dotčení silnice II/360 v úseku od okružní křižovatky v Třebíči po křižovatku se sil. III/360 63 v obci Střítež v naší správě. Celková délka úpravy je cca 0,900 km.

Požadujeme:

- Odvodnění do nové jímky a následně do stáv. propustku v prostoru okružní křižovatky a Stop shopu řešit v návaznosti na stáv. odvodnění a vyústění projednat s správcem kanalizace - V AS Třebíč. Dle podkladů správce kanalizace kanalizační řad za okružní křižovatkou směrem do centra dále nepokračuje.
- Nerealizovat nová parkovací stání pro osobní automobily v prostoru Auto Jahoda z důvodu nebezpečí hrozící kolize chodců a vozidel na silnici II/360 při pohybu chodců do a z areálu Autobazaru.
- Vjezd i výjezd v prostoru křižovatky II/360 do areálu Kobra zvětšit dle ČSN 736102 tab. 10 min. na hodnotu R = 10m; doporučujeme při vjezdu od TR min. R=12 m

Ny

- Křížení silnice II/360 a III/36063 na začátku zástavby v obci Střítež před koncem úpravy zvětšit výjezdový poloměr z $R = 9\text{m}$ minimálně na $R = 12\text{m}$, aby bylo umožněno odbočení vpravo bez přesahu do protisměru.
- Zatrubnění v km 0,000 0,200 po pravé straně navrhované úpravy řešit stejnou světlostí trub, tedy nikoli z DN 500 přejít na DN 300, a zpět na DN 500 v místě vjezdu do zahrádkářské kolonie, aby nedocházelo k zanášení zatrubnění a dále dodržet v celém úseku stavby prov. vyhlášku č. 104/1997 zákona č. 13/1997-§12 odst. (2) a) a b) ohledně světlosti zatrubnění sjezdů, navržené parametry vyhláše neodpovídají.

Město Třebíč, odbor komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč OKS/2172/2008-58221/11/Ur 16.11.2011

Město Třebíč, odbor správy majetku Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč / 2.12.2011

Město Třebíč, - voda, kanalizace Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč OKS 55800/12 29.11.2012

NET4GAS, s.r.o. Na Hřebenech 111718/8,14021 Praha 4 6174/11/0VP/N 9.11.2011

RWE Jihomoravská plynárenská, a.s Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 5000569193 11.1.2012

RWE, Jihomoravská plynárenská a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 5000715404 23.11.2012

SŽDC, SDC Jihlava Pávovská 2a, 58601 Jihlava 7060/11-SDC JHUOPS 8.11.2011

Telefonica Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,14022 16159/12 30.1.2012

Telefonica Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,14022 194507/12 13.11.2012

T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčková 2144/1 14900 Praha 4 bez č.j, 13.11.2012

TTS Energo, s.r.o. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IJP121115-80 16.11.2012

UPC Česká republika, a.s. Závišova 5, 14000 Praha 4 121142/N/CM 28.11.2012

Vodafone Czech Republic, a.s. Vinohradská 167,10000 Praha 10 bez č.j. 28.11.2012

Vodárenská akciová společnost Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 6064/2011/Ba 16.11.2011

Vodárenská akciová společnost Kubišova 1172, 674 11 Třebíč TR/303/20 13-0n 15.1.2013

VUSS Bmo Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno - Židenice 8588/2011-1383-ÚP-BR 24.11.2011

VUSS Brno Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno - Židenice 9434/2011-1383-ÚP-BR 23.1.2013

Vodovody a kanalizace (dobrovolný svazek obcí), Kubišova 1172, 674 01 Třebíč zn.: 081/2013, 20.2.2013

Vlastník Ing. Bohušová Hana, PhD. Benešova 408, Modřice 664 42 - souhlas, kupní smlouva 9.1.2012

Vlastník Obec Střítež Střítež 42, 674 01 Třebíč 1 - souhlas vlastníka 27.12.2012

Policie ČR, DI Třebíč Bráfova třída, 1247/11,67401 Třebíč KRPJ-8758-1/ČJ-2012-161 006 23.1.2012

vydává souhlasné vyjádření za splnění následujících předpokladů:

- v dalším stupni projektové dokumentace je třeba doplnit o

1) rozhledové poměry všech sjezdů a křižovatek v souladu s ČSN 736101 a ČSN 736102; křižovatku silnic II/360 Slavice - Střítež je nutné doplnit o zákres vlečných křivek směrodatného vozidla

2) příčný řez nově navrženým směrovým ostrůvkem (křižovatka sil. II/360 a III/36063)

3) ve směru Třebíč - Jaroměřice doporučujeme zvážit možnost nahradit rozšíření komunikace umožňující objetí odbočujícího vozidla zkrácenou variantou plnohodnotného odbočovacího pruhu vlevo

4) návrh umístění trvalého dopravního značení v souladu s TP 65 a TP 133

- při realizaci stavby nebudou zřizovány žádné nové sjezdy k nemovitostem - stávající sjezdy budou zachovány případně se souhlasem majitele dojde ke změně připojení (změna připojení musí být doplněna do projektové dokumentace)

- v případě, že při realizaci budou stavebně upravovány stávající propustky (realizovány nové), svislá osa jejich čel nebude kolmá k niveletě komunikace (realizovat pod úhlem 45 až 75°)

- napojení na stávající komunikace musí být plynulé (nelze skokově napojit rekonstruovanou komunikaci na stávající)

- v případě, že dojde ke stavebním úpravám autobusové zastávky, provedení a umístění této zastávky musí být v souladu s ČSN 736425-1

- v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb a ČSN 736425-1 je nutné vyřešit bezbariérový přístup na

autobusovou zastávku osobami s omezenou schopností pohybu a orientace - doporučujeme

zvážit umístění místa pro přecházení; místo pro přecházení musí být provedeno vstřícně na obou stranách komunikace v takovém místě, aby byla dráha chodce v místě přecházení komunikace co

nejkratší; chodník musí být v místě pro přecházení opatřen varovným a signálním pásem (viz. výše uvedená vyhl.)

- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, v případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod. je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací předložit návrh přechodného dopravního značení

Obec Střítež, Střítež 42, 67401 Třebíč 1 / 31.1.2012

6. Požadavky na tvorbu a ochranu životního prostředí: Stavba nebude mít nepřiměřeně negativní vliv na životní prostředí.
7. Požadavky vyplývající z ochranných pásem a chráněných území jsou součástí vyjádření a stanovisek účastníků řízení a dotčených orgánů.
8. Podmínky plynoucí z obecných technických požadavků na výstavbu: Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen "OTP") a vyhlášky č. 501/2006Sb., o obecných požadavcích na využívání území, obě ve znění platných právních předpisů.
9. Podmínky hygienické, protipožární apod. jsou dány příslušnými předpisy a ustanoveními.

10. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále ZPF) pro nezemědělské účely

Trvalé odnětí zemědělské půdy ze ZPF pro nezemědělské účely - závazné stanovisko MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný orgán podle § 13 odst. 1 a § 15 písm. f) zák. č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a místně příslušný podle § 61, 64 a 66 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů vydává závazné stanovisko (§ 21 odst. 2 zákona), kterým

- I. Uděluje žadateli: Kraj Vysočina, IČ: 70890749, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava podle § 9 odst. 6 zákona **SOUHLAS** k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely v k. ú. Střítež u Třebíče mimo zastavěné území pro stavbu „II/360 Třebíč - Střítež“ pozemek p. č. 1119/10 - druhem pozemku orná půda o výměře 94 m².

- II. V zájmu ochrany ZPF a životního prostředí ukládají se investorovi tato opatření a podmínky:

1. Zajistit na vlastní náklady a před zahájením plánované akce provedení skrývky kulturní vrstvy zeminy (ornice) z celé odnímané plochy o velikosti 94 m² parcely p. č. 1119/10 v k. ú. Střítež u Třebíče, tj. z plochy určené pro stavební úpravy stávající silnice 11/360. Skrývka bude provedena do hloubky 20 cm v množství 18 m³.
 2. Skrytá ornice bude uložena na deponii v místě záboru, musí být udržovaná v bezplevelném stavu a použita k ozelenění okolí nového stavebního objektu.
 3. O činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním kulturních vrstev půdy vede investor protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemín.
 4. Na základě projektové dokumentace provést viditelné vytýčení hranic trvalého odnětí zem. půdy a po celou dobu výstavby ho udržovat ve viditelném stavu.
 5. V plném rozsahu respektovat připomínky a požadavky orgánu ochrany ZPF, vlastníka pozemků příp. jejich nájemců, uživatele pozemků, pokud jsou v souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem o ochraně ZPF.
 6. Zjistí-li některý orgán státní správy, MěÚ, Mze, příp. jiný orgán a organizace nevhodné využití ornice nebo nedostatečné provedení. příp. nesplnění dalších opatření a povinností, uložených souhlasem příslušného orgánu ochrany ZPF, budou vůči investorovi, jeho správnímu zástupci uplatněny sankce podle § 20 zákona.
 7. Stavba může být provedena pouze v rozsahu, stanoveném tímto souhlasem.
 8. Pokud dojde k dotčení pozemků s vloženými investicemi do půdy (meliorační zařízení), investor zajistí opravu na vlastní náklady.
 9. Tento souhlas neřeší majetko - právní otázky a povolení stavby.
11. Stavbou rozšíření komunikace nesmí být znemožněno odkanalizování sousedních nemovitostí na západní straně silnice I/23 a zbudování přístupového chodníku pro pěší

k těmto nemovitostem. Jedná se o část trasy rozšíření uvedené komunikace od pozemků p.č. 860/8 a 860/4 v k.ú. Třebíč k pozemkům p.č. 834/26 a 834/27 v k.ú. Třebíč (včetně).

12. Na pozemek p.č. 834/2 v k.ú. Třebíč bude zřízen sjezd (dle platných předpisů a norem).
13. Toto územní rozhodnutí neopravňuje navrhovatele k zahájení stavebních ani přípravných prací. Práce průzkumné, t.j. topografické, hydrologické, geologické apod., se za přípravné práce nepovažují.
14. Před započítím prací požádá stavebník Městský úřad Třebíč o vydání stavebního povolení. Do této doby musí být vyřešeny všechny majetkoprávní záležitosti, týkající se stavebních pozemků.
15. **Územní rozhodnutí je závazné i pro právní nástupce žadatele a ostatní účastníky územního řízení.**
16. Toto rozhodnutí má platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Nebude-li do této doby zahájeno stavební řízení, pozbývá platnost a je třeba požádat o nové územní projednání.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., (správní řád):

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava

O d ů v o d n ě n í

Dne 20.2.2013 podal kraj Vysočina, Valbek, spol.s.r.o., na Městský úřad Třebíč, odbor výstavby žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby rozšíření silnice **II/360 Třebíč - Střítež** na pozemku: pozemková parcela číslo 1119/1, 1134/1, 1134/2, 1143/1, 1168/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 1497/1 v katastrálním území Třebíč. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Žádost byla i v průběhu řízení doložena těmito rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními:

HZS Třebíč Žďárského 1, 674 01 Třebíč HSJI-32-2fTR-2012 3.1.2012

KÚ Kraje Vysočina, OŽP Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 4985/2012 20.1.2012

KÚ Kraje Vysočina, OŽP Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 100941/2011 29.11.2011

KÚ Kraje Vysočina, OŽP - závěr zjišť. říz. Žižkova 57, 587 33 Jihlava KUJI 14740/2012, OZP 176/2012 Kří 28.2.2012

MěÚ Třebíč, odbor dopravy Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OD 4005/2011-65087/11/PJ 30.12.2012

MěÚ Třebíč, odbor komunálních služeb Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OKS 65085/11 24.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor správy majetku a inv. města Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OMIM 280/2011-65091/11/Mv 2.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OSK 150/2012-65090/11/LM 4.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor výstavby Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OV/847/2012/Ze 23.1.2012

MěÚ Třebíč, odbor živ. prostředí Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OŽP 1212/2011-65212/11/P 24.1.2011

MěÚ Třebíč, odbor živ. prostředí (ZPF) Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OŽP 465/13 31.1.2013

MěÚ Třebíč, odd. Úřad územ. plánování Masarykovo nám. 106/6,67401 Třebíč OÚÚP 2894/2011-65084/11/Dol 23.12.2011

ČD Telematika, a.s. Nezamyslova 20a, 615 00 Brno 22400/2011 28.11.2011

České Radiokomunikace, a.s. U Nákladového nádraží 3144 130 00 Praha 3 ÚPTS/OS/86917/2013 28.1.2013

EON Česká republika FA Gerstnera 2151/6, 370 49 C. Budějovice J14151-Z061205100 17.2.2012

E-ON Česká Republika F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 Č. Budějovice D8626-Z051238989 7.12.2012

GTS Czech s.r.o. Nad Elektrárnou 1526/45, 10600 Praha 10 331206238 21.11.2012

KSÚS Vysočiny Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava TSÚN A-14223/2011 17.1.2012

Město Třebíč, odbor komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 67401 Třebíč OKS/2172/2008-58221/11/Ur 16.11.2011

Město Třebíč, odbor správy majetku Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč / 2.12.2011

Město Třebíč, - voda, kanalizace Karlovo nám. 104/55,67401 Třebíč OKS 55800/12 29.11.2012

NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech 111718/8,14021 Praha 4 6174/11/0VP/N 9.11.2011
RWE Jižomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 5000569193 11.1.2012
RWE, Jižomoravská plynárenská a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 5000715404 23.11.2012
SŽDC, SDC Jihlava Pávoská 2a, 58601 Jihlava 7060/11-SDC JHUOPS 8.11.2011
Telefonica Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,14022 16159/12 30.1.2012
Telefonica Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,14022 194507/12 13.11.2012
T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčková 2144/1 14900 Praha 4 bez č.j. 13.11.2012
TTS Energo, s.r.o. Průmyslová 163, 674 01 Třebíč IJP121115-80 16.11.2012
UPC Česká republika, a.s. Závišova 5, 14000 Praha 4 121142/N/CM 28.11.2012
Vodafone Czech Republic, a.s. Vinohradská 167,10000 Praha 10 bez č.j. 28.11.2012
Vodárenská akciová společnost Kubišova 1172, 674 11 Třebíč 6064/2011/Ba 16.11.2011
Vodárenská akciová společnost Kubišova 1172, 674 11 Třebíč TR/303/20 13-0n 15.1.2013
VUSS Brno Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno - Židenice 8588/2011-1383-ÚP-BR 24.11.2011
VUSS Brno Svatoplukova 2687/84, 615 00 Brno - Židenice 9434/2011-1383-ÚP-BR 23.1.2013
Vodovody a kanalizace (dobrovolný svazek obcí), Kubišova 1172, 674 01 Třebíč zn.: 081/2013, 20.2.2013
Vlastník Ing. Bohušová Hana, PhD. Benešova 408, Modřice 664 42 - souhlas, kupní smlouva 9.1.2012
Vlastník Obec Střítež Střítež 42, 674 01 Třebíč 1 - souhlas vlastníka 27.12.2012
Policie ČR, DI Třebíč Bráfova třída, 1247/11,67401 Třebíč KRPJ-8758-1/ČJ-2012-161 006 23.1.2012
Obec Střítež, Střítež 42, 67401 Třebíč 1 / 31.1.2012

Na základě předložené žádosti Městský úřad Třebíč, odbor výstavby oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti a stanovil veřejné ústní projednání na den 9.4.2013.

Vzhledem k tomu, že stavba je umisťována v území, kde je vydán územní plán, bylo oznámení o zahájení řízení účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 1 a 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona doručeno jednotlivě, účastníkům řízení uvedených v § 85 odst. 2b) a c) stavebního zákona veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad v oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání upozornil, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti mohou být uplatněny nejpozději při tomto veřejném ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, aby ve svých námítkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody k podání námitek, a že k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne 6.3.2013 a bylo sejmuto dne 22.3.2013.

Při jednání (místním šetření) se k žádosti vyjádřili:

Pan Josef Jahoda (nar. 29.10.1960), Divišova 987/19, 674 01 Třebíč (vlastník sousedních pozemků - účastník řízení).

Pan Jiří Flora (nar. 29.12.1962), Střítež 4, zastupující na základě plné moci **paní Alenu Florovou** (nar. 8.8.1934), Střítež 4 (vlastník poz. p.č. 834/2 v k.ú. Třebíč)

Návrhy, připomínky a námítky účastníků řízení:

Při konání veřejného ústního jednání byly vzneseny námítky a návrhy účastníků řízení:

Pan Josef Jahoda (nar. 29.10.1960), Divišova 987/19, 674 01 Třebíč:

Dojde k omezení výkonu mého vlastnického práva (příjezdu, přístupu, min. stavební činností).

Požaduji zajištěný přístup k nemovitostem komunikací pro pěší. Dále uvedeno:

Stavba rekonstrukce - "Úpravy vozovky 11/360 v úseku Třebíč - Střítež" na pozemku ost.pl.

1134/1 k.ú. Střítež a ost.pl. 1497/1 k.ú. Třebíč, včetně jejího rozšíření, nesmí znemožnit realizaci budoucího odkanalizování nemovitostí a nově budovaného přístupového chodníku

k nemovitostem na západní straně uvedené vozovky (vpravo) Třebíč - Střítež. Jedná se

o úsek trasy od pozemků p.č. 860/8 a 860/4 k.ú. Třebíč až k pozemkům p.č. 834/26 a 834/27 k.ú. Třebíč (včetně).

Pan Jiří Flora (nar. 29.12.1962), Střítež 4, zastupující na základě plné moci paní Alenu Florovou (nar. 8.8.1934), Střítež 4.

Požadavek zřízení sjezdu v šířce cca 5,0 m na pozemek p.č. 834/2 v k.ú. Třebíč.

Námítky účastníků řízení byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí - v bodech podmínek 11. a 12., čímž bylo uvedeným podmínkám pro umístění stavby vyhověno.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Ve stanovené lhůtě ani při konání veřejného ústního jednání nebyly vzneseny žádné připomínky veřejnosti.

Vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. V případě nepřítomnosti zástupců jednotlivých dotčených orgánů při jednání, byla použita jejich původní stanoviska předložená k žádosti.

Souhlas s vynětím pozemků: pozemková parcela číslo 1119/1, 1134/1, 1134/2, 1143/1, 1168/1 v katastrálním území Střítež u Třebíče, 1497/1 v katastrálním území Třebíč ze ZPF vydal Městský úřad Třebíč, MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí **MěÚ Třebíč, odbor živ. prostředí (ZPF)** Masarykovo nám. 106/6, 67401 Třebíč pod č.j. OŽP 465/13 SPIS 421/2013/St ze dne 31.1.2013.

Vlastnická práva žadatele k dotčeným pozemkům byla prokázána doložením výpisu z LV katastru nemovitostí, pokud žadatel předmětný pozemek nevlastní, má s vlastníkem uzavřenu smlouvu o právu provést stavbu.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků územního řízení podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákon), a ve smyslu § 27 zákona č. 500/2004, správní řád. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejího provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastnická či jiná věcná práva k sousedním stavbám anebo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, u těchto osob, kterým přiznal postavení účastníka řízení:

Účastníci řízení podle:

§ 85 odst. 1 stavebního zákona:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava

Město Třebíč, zast. starostou MVDr. Pavlem Heřmanem, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč

Obec Střítež, zast. starostou Ing. Zbyňkem Procházkou, Střítež č.p.34, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč, zast. odborem správy majetku a investic města, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč zast. odborem KS MěÚ Třebíč, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

§ 85 odst. 2 a) stavebního zákona:

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Telefonica Czech Republic, a.s., Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Jihomoravská plynárenská, a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, NET4GAS

§ 85 odst. 2 b) stavebního zákona:

osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno - identifikace účastníků označením pozemků a staveb

k.ú. Střítež u Třebíče

poz. p.č. 52/1, stav. p.č. 81/1, stav. p.č. 81/4, stav. p.č. 98, stav. p.č. 133, stav. p.č. 206, poz. p.č. 1115/1, poz. p.č. 1116/1, poz. p.č. 1116/7, poz. p.č. 1117/2 (dle ZE), poz. p.č. 1118/2, poz. p.č. 1119/1, poz. p.č. 1128/1, poz. p.č. 1129, poz. p.č. 1130, poz. p.č. 1131, poz. p.č. 1143/1, poz. p.č. 1168/1, poz. p.č. 1086/26, poz. p.č. 1086/60,

k.ú. Třebíč

poz. p.č. 834/2, poz. p.č. 834/26, poz. 834/27, poz.p.č. 839/1, poz. p.č. 840, poz. p.č. 842/3, poz. p.č. 842/30, poz. p.č. 842/45, poz. p.č. 842/46, poz. p.č. 847/2, poz. p.č. 860/4, poz. p.č. 2143, poz. p.č. 2144, stav. p.č. 2224

Dále dospěl k závěru, že účastnická ani jiná věcná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Stavební úřad posoudil umístění stavby podle § 90 stavebního zákona a shledal, že její umístění odpovídá hlediskům péče o životní prostředí. Umístění vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území i předpisům, které stanoví hygienické a protipožární podmínky.

Kladná stanoviska dotčených orgánů hájících zájmy chráněné podle zvláštních předpisů byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, zejména s charakterem území a požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. Umístění stavby odpovídá hlediskům péče o životní prostředí a je v souladu obecnými požadavky na využívání území.

Umístění stavby je v souladu se závaznou i směrnou částí schválené územně plánovací dokumentace, jak je uvedeno i ve vyjádření DO - OÚÚP ve výrokové části rozhodnutí. Jedná se o dopravní infrastrukturu a přeložky inž. sítí. Ve výše uvedených funkčních plochách je přípustné a obvyklé umístění technické a dopravní infrastruktury, jak je uváděno v územně plánovací dokumentaci.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího stavebního úřadu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odstavec 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti části Odůvodnění je nepřípustné (dle § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník (podle § 85 odst. 1 stavebního zákona) dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka (dle § 82 odstavec 2 správního řádu).

Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech lhůtu delší.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

otisk úředního razítka

Vladimír Zelinger

úředník odboru výstavby

Pu

Upozornění:

Upozorňujeme navrhovatele, že ověřenou projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí je možné si vyzvednout po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na zdejším stavebním úřadě.

Obdrží:

Účastníci řízení (stanovení dle § 85 odst.1 stavebního zákona - k doručení jednotlivě):

Město Třebíč, zast.starostou MVDr. Pavlem Heřmanem, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč

Datová schránka:

Valbek, spol.s.r.o., Děčínská č.p.717/21, 400 03 Ústí nad Labem 3, DS: PO, bebs53h

Obec Střítež, Střítež č.p.42, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, 558bgai

Účastníci řízení (stanovení dle ust. § 85 odst. 2) písm. a) zák. č. 183/2006 Sb. - k doručení na úřední desce):

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Třebíč, Kubišova č.p.1172, 674 11 Třebíč

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p.2/266, 140 22 Praha 4

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, pracoviště Třebíč, Hrotovická č.p.1102, 674 82 Třebíč

Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská č.p.1/499, 657 02 Brno

E.ON Česká republika, s. r. o., Regionální engineering Jihlava, Riegrova 78, 674 01 Třebíč 1

E.ON Česká republika, s. r. o., F.A.Gerstnera č.p.2151/6, 370 49 České Budějovice

Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 662 10 Brno

Město Třebíč, zast. odborem správy majetku a investic města, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

Město Třebíč zast. odborem KS MěÚ Třebíč, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

VODOVODY A KANALIZACE, svazek obcí se sídlem v Třebíči, Kubišova č.p.1172/11, Horka-Domky, 674 01 Třebíč 1

NET4GAS, Na Hřebenech II č.p.1718/8, Nusle, 140 21 Praha 4

Další účastníci řízení - stanovení dle § 85 odst. 2) písm. b) zák. č. 183/2006 Sb. - identifikovaní označením pozemků a staveb - k doručení na úřední desce:

k.ú. Střítež u Třebíče

poz. p.č. 52/1, stav. p.č. 81/1, stav. p.č. 81/4, stav. p.č. 98, stav. p.č. 133, stav. p.č. 206, poz. p.č. 1115/1, poz. p.č. 1116/1, poz. p.č. 1116/7, poz. p.č. 1117/2 (dle ZE), poz. p.č. 1118/2, poz. p.č. 1119/1, poz. p.č. 1128/1, poz. p.č. 1129, poz. p.č. 1130, poz. p.č. 1131, poz. p.č. 1143/1, poz. p.č. 1168/1, poz. p.č. 1086/26, poz. p.č. 1086/60,

k.ú. Třebíč

poz. p.č. 834/2, poz. p.č. 834/26, poz. 834/27, poz.p.č. 839/1, poz. p.č. 840, poz. p.č. 842/3, poz. p.č. 842/30, poz. p.č. 842/45, poz. p.č. 842/46, poz. p.č. 847/2, poz. p.č. 860/4, poz. p.č. 2143, poz. p.č. 2144, stav. p.č. 2224

Dotčené orgány:

MěÚ Třebíč, ORÚP, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč

MěÚ Třebíč, odbor dopravy, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor školství a kultury, úsek památkové péče, Karlovo nám. č.p.104/55, 674 01 Třebíč 1

MěÚ Třebíč, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. č.p.116/6, 674 01 Třebíč 1

Datová schránka:

HZS kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, Žďárského 1, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, ntdaa7v

KÚ Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Policie ČR - KŘ policie kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

Kraj Vysočina, Žižkova č.p.1882/57, 587 33 Jihlava, DS: OVM, ksab3eu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený podle položky 17 odst. 1, písm. f) ve výši 20000,- Kč, sazebníku správních poplatků, v celkové hodnotě 20000,- Kč, byl uhrazen dne 29.04.2013, variabilní symbol 9020010424.

POVĚŘENÍ

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 (dále jen „Společnost“), tímto pověřuje

svého zaměstnance pana

Ing. Miroslava Kota

os. č. 3672, bytem Starý Pelhřimov 89, Pelhřimov, PSČ 393 01, r.č. 600222/2072,

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 ods.4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě a smlouvy nájemní a podnájemní,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Pověřený je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.


V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. Pro účely změn uvedených právních vztahů se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku přijatému či novým způsobem upravenému v dodatku ke smlouvě za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely ukončení smluv se za částku pro výpočet finančního limitu dle bodů a), b) a c) považuje částka odpovídající závazku, z něhož v důsledku ukončení smlouvy sešlo.


Dále je oprávněn v této souvislosti činit úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10. 6. 2018. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne 8. 6. 2017

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Představenstvo


Ing. Martin Vlček
předseda představenstva


Ing. Petr Slováček
místopředseda představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: OI/ 992, 1036 /2017

Ověřuji, že:

Martin Vlček, nar. 2.10.1977-----

bydlištěm, Korunní 962/85, Praha 3-----


Ing. Petr Slováček, nar. 15.5.1959-----

bydlištěm, K Potokům 205, Řitka-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.-----

V Praze dne 8.6. 2017-----



Marcela Šrámková

Marcela Šrámková
notářská tajemnice

pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Kaprova 6